



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., [REDACTED]	<b>DODAVATEL:</b> ZM - Servis, s.r.o. IČ: 26916517 DIČ: CZ26916517 Malátova 2344/12 61200 Brno
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 22.09.2020

## OBJEDNÁVKA č. 3163/20

Objekt: FRANCOUZSKÁ 423/93

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 10 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

**Cena: 475 082,05 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 15.11.2020

[REDACTED]  
Jan Doňk

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a ak [REDACTED]

Dne: [REDACTED]

02 -10- 2020

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Francouzská 93- byt 10</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	pro bydlení	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel: <b>ZM-Servis, s.r.o., Malátova 12 Brno</b>	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: <b>107</b>
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	45 216,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 000,00
	Montáž	66 378,38	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	8 000,00
PSV	Dodávky	107 279,12	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	5 500,00
	Montáž	88 390,31			Provozní vlivy	5 500,00
"M"	Dodávky	10 164,05			Ostatní	0,00
	Montáž	121 998,33			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 717,17				
Přesun hmot a suť		5 937,79				
ZRN celkem		448 082,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	27 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	475 082,05	DPH 15%	71 262,31	Celkem bez DPH <b>475 082,05</b>
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH <b>546 344,36</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Francouzská 93- byt 10	Objednatel:
Druh stavby:	pro bydlení	Projektant:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel: ZM-Servis, s.r.o., Malátova 12 Brno
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	314,64	935,36	1 250,00	0,17
	34	Stěny a příčky	5 461,55	6 211,63	11 673,18	0,33
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	13 264,37	19 439,48	32 703,85	0,54
	61	Úprava povrchů vnitřní	7 608,80	23 947,11	31 555,91	1,33
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 996,62	1 947,29	3 943,91	2,14
	64	Výplně otvorů	12 825,22	3 383,78	16 209,00	0,26
	711	Izolace proti vodě	11 634,50	7 563,57	19 198,07	0,13
	721	Vnitřní kanalizace	360,51	1 817,71	2 178,22	0,15
	725	Zařizovací předměty	34 794,73	5 145,27	39 940,00	0,24
	735	Otopná tělesa	4 505,95	1 025,05	5 531,00	0,02
	762	Konstrukce tesařské	8 813,85	15 065,60	23 879,45	1,50
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1,61	4 802,39	4 804,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	7 475,09	5 425,97	12 901,06	0,45
	776	Podlahy povlakové	25 363,48	10 974,42	36 337,90	0,16
	781	Obklady (keramické)	10 875,89	18 811,10	29 686,99	0,40
	783	Nátěry	192,68	231,20	423,87	0,00
	784	Malby	3 615,99	16 627,70	20 243,68	0,11
	94	Lešení a stavební výtahy	2 175,64	4 098,02	6 273,66	0,08
	96	Bourání konstrukcí	118,90	1 076,51	1 195,41	1,32
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	26,16	744,34	770,50	1,21
	998	Přesun hmot	0,00	4 871,63	4 871,63	0,00
	M21	Elektromontáže	10 977,40	91 203,60	102 181,00	3,71
	M23	Montáže potrubí	256,51	26 440,05	26 696,56	0,11
	M65	Elektroinstalce	0,00	2 741,00	2 741,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	5 661,03	5 661,03	0,00
		Ostatní materiál	2 717,17	0,00	2 717,17	0,00

**Celkem:**

**448 082,05**

## Výkaz výměr

Název stavby:	Francouzská 93- byt 10	Objednatel:				
Druh stavby:	pro bydlení	Projektant:				
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	ZM-Servis, s.r.o., Malátova 12 Brno			
Zpracoval:		Zpracováno dne:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Francouzská 93- byt 10	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	pro bydlení	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: ZM-Servis, s.r.o., Malátova 12 Brno
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>314,64</b>	<b>935,36</b>	<b>1 250,00</b>		<b>0,17</b>	
1		317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm	kus	1,00	1 250,00	314,64	935,36	1 250,00	0,17		RTS I / 2020
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>5 461,55</b>	<b>6 211,63</b>	<b>11 673,18</b>		<b>0,33</b>	
2		342012223RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm	m2	12,65	923,00	5 461,55	6 211,63	11 673,18	0,03	0,33	RTS I / 2020
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>13 264,37</b>	<b>19 439,48</b>	<b>32 703,85</b>		<b>0,54</b>	
3		416022123R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5	m2	7,39	75,00	198,61	355,31	553,92	0,01	0,09	RTS I / 2020
4		416026122R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RB 12,5 mm	m2	32,20	715,00	7 642,24	15 379,61	23 021,86	0,01	0,44	RTS I / 2020
5		713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	39,58	125,00	1 243,45	3 704,55	4 948,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
6		63150818	Fólie parobrzda Isover Vario XtraSafe 1,5 x 40 m	m2	43,54	96,00	4 180,07	0,00	4 180,07	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>7 608,80</b>	<b>23 947,11</b>	<b>34 555,91</b>		<b>1,33</b>	
7		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	122,85	225,00	6 404,54	21 236,37	27 640,91	0,01	1,28	RTS I / 2020
8		612481211RT8	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	15,00	261,00	1 204,26	2 710,74	3 915,00	0,00	0,05	RTS I / 2020
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 996,62</b>	<b>1 947,29</b>	<b>3 943,91</b>		<b>2,14</b>	
9		631320031RAA	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 6 cm	m2	7,39	485,00	1 996,62	1 585,40	3 582,02	0,21	1,52	RTS I / 2020
10		712990812RT1	Odstanění násypu nebo nánosu tl. 3 - 5 cm	m2	7,39	49,00	0,00	361,89	361,89	0,08	0,62	RTS I / 2020
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>12 825,22</b>	<b>3 383,78</b>	<b>16 209,00</b>		<b>0,26</b>	
11		642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,00	599,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
12		553308110	Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100 L	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
13		553308111	Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100 P	kus	1,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
14		55330385	Zárubeň ocelová YH100 900x1970x100 P	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
15		55330384	Zárubeň ocelová YH100 900x1970x100 L	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
16		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00	2 450,00	2 714,22	2 185,78	4 900,00	0,06	0,13	RTS I / 2020
17		61160113	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 90x197 bílé	kus	2,00	1 245,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,02	0,04	RTS I / 2020
18		61160111	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 70x197 bílé	kus	2,00	1 560,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,02	0,03	RTS I / 2020
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>11 634,50</b>	<b>7 563,57</b>	<b>19 198,07</b>		<b>0,13</b>	
19		711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	36,71	459,00	10 818,70	6 030,09	16 848,79	0,00	0,12	RTS I / 2020
20		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	36,71	64,00	815,80	1 533,48	2 349,29	0,00	0,01	RTS I / 2020
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>360,51</b>	<b>1 817,71</b>	<b>2 178,22</b>		<b>0,15</b>	
21		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 100	m	1,40	21,00	0,75	28,65	29,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
22		230170012R00	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí, DN 50 - 80, vodou	m	3,43	18,00	0,00	61,74	61,74	0,00	0,00	RTS I / 2020
23		721100902R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	1,00	180,00	4,62	175,38	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
24		460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 10 cm	m	3,43	256,00	0,00	878,08	878,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
25		220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	3,43	145,00	0,00	497,35	497,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
26		220261664R00	Zazdění drážky	m	8,58	62,00	355,14	176,51	531,65	0,02	0,14	RTS I / 2020
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>34 794,73</b>	<b>5 146,27</b>	<b>39 940,00</b>		<b>0,24</b>	
27		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,03	0,03	RTS I / 2020
28		55484201.A	Sprchový box čtvercový 90x90x185 cm	kus	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,04	0,04	RTS I / 2020
29		725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	2 630,00	158,68	2 471,32	2 630,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
30		725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	750,00	165,67	584,33	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
31		55167290	Sedátko klozetové z PH T-3542B	kus	1,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

32	64238834	Klozet závěsný pravouhý Nova Pro hluboké splach.	kus	1,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
33	286967581	Modul-VVC Duofix, ovl. zepředu, UP320, h=112 cm	kus	1,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
34	725100008RA0	Ohřivač vody elektrický akumulární do 120 l	kus	1,00	6 000,00	5 136,89	863,11	6 000,00	0,14	0,14	RTS I / 2020
35	725860188RT1	Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm	kus	1,00	487,00	375,00	112,00	487,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
36	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	kus	1,00	1 890,00	1 692,40	197,60	1 890,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
37	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	210,00	6,10	203,90	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
38	725849205R00	Montáž baterie sprchové nástěnné	kus	1,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
39	551450092	Baterie sprchová nástěnná	kus	1,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>4 505,95</b>	<b>1 025,05</b>	<b>5 531,00</b>		<b>0,02</b>	
41	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00	384,00	29,18	354,82	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
42	54132063	KORALUX LINEAR COMFORT - E KLTE 900.600	kus	1,00	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
43	732299101R00	Montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev	soubor	2,00	378,00	184,72	571,28	756,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
44	732295411R00	Topná tělesa elektrická 4344 vel. 01 - 500 W	soubor	2,00	190,00	281,05	98,95	380,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>8 813,85</b>	<b>15 065,60</b>	<b>23 879,45</b>		<b>1,50</b>	
45	762900060RA0	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	38,05	152,00	0,00	5 783,95	5 783,95	0,02	0,67	RTS I / 2020
46	762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná	m2	32,20	562,00	8 813,85	9 281,65	18 095,50	0,03	0,83	RTS I / 2020
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>2 514,00</b>		<b>0,00</b>	
47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	622,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
48	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	635,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>1,61</b>	<b>4 802,39</b>	<b>4 804,00</b>		<b>0,00</b>	
49	767VZT01	Vzduchotechnika	soubor	1,00	4 526,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
50	767591220R00	Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem	kus	1,00	278,00	1,61	276,39	278,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>7 475,09</b>	<b>5 425,97</b>	<b>12 901,06</b>		<b>0,45</b>	
51	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,17	42,00	123,57	135,51	259,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
52	771570014RAI	Montáž dlažby keramických 30 x 30 cm do tmele	m2	6,17	498,00	384,86	2 687,10	3 071,96	0,00	0,02	RTS I / 2020
53	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	9,42	226,00	2 128,95	0,00	2 128,95	0,02	0,18	RTS I / 2020
54	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	13,13	48,00	236,47	393,96	630,43	0,00	0,00	RTS I / 2020
55	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int.	m2	7,17	784,00	4 087,54	1 532,65	5 620,18	0,02	0,12	RTS I / 2020
56	771315192R00	Dilatační a separační páska na stěnu DSAT š. 65 mm	m	8,22	49,00	165,20	237,58	402,78	0,00	0,00	RTS I / 2020
57	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitřní dlažba	m2	6,17	42,00	259,08	0,00	259,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
58	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	1,47	264,00	0,00	389,29	389,29	0,09	0,13	RTS I / 2020
59	771577113RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	0,70	199,00	89,42	49,88	139,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>25 363,48</b>	<b>10 974,42</b>	<b>36 337,90</b>		<b>0,16</b>	
60	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	38,05	112,00	0,00	4 261,86	4 261,86	0,00	0,04	RTS I / 2020
61	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	32,20	249,00	1 304,84	6 712,57	8 017,40	0,00	0,01	RTS I / 2020
62	28410157	Linoleum Colorette PUR tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20m	m2	35,42	628,00	22 242,65	0,00	22 242,65	0,00	0,10	RTS I / 2020
63	24747233	Lepidlo disperzní na linoleum weber.floor 4825	kg	12,88	141,00	1 815,99	0,00	1 815,99	0,00	0,01	RTS I / 2020
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>10 875,89</b>	<b>18 811,10</b>	<b>29 686,99</b>		<b>0,40</b>	
64	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	28,46	44,00	508,34	743,88	1 252,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
65	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	28,46	569,00	0,00	16 193,46	16 193,46	0,00	0,00	RTS I / 2020
66	597813701	Obkládačka 25x33 bílá lesk	m2	28,23	331,00	9 343,00	0,00	9 343,00	0,01	0,38	RTS I / 2020
67	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	28,46	36,00	1 024,54	0,00	1 024,54	0,00	0,01	RTS I / 2020
68	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	30,72	61,00	0,00	1 873,77	1 873,77	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>192,68</b>	<b>231,20</b>	<b>423,87</b>		<b>0,00</b>	
69	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x emal	m2	2,86	148,00	192,68	231,20	423,87	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>3 615,99</b>	<b>16 627,70</b>	<b>20 243,68</b>		<b>0,11</b>	
70	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	106,39	34,00	9,75	3 607,61	3 617,36	0,00	0,00	RTS I / 2020
71	784450075RA0	Malba disperzní, malba bílá 2x	m2	152,30	80,00	3 041,68	9 142,24	12 183,91	0,00	0,10	RTS II / 2019
72	784497941R00	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	106,39	10,00	0,00	1 063,93	1 063,93	0,00	0,00	RTS II / 2019
73	784011222RT1	Zakrytí podlah	m2	39,82	16,00	0,00	637,10	637,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
74	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	152,30	18,00	564,56	2 176,82	2 741,38	0,00	0,01	RTS I / 2020
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 175,64</b>	<b>4 098,02</b>	<b>6 273,66</b>		<b>0,08</b>	
75	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	48,63	129,00	2 175,64	4 098,02	6 273,66	0,00	0,08	RTS I / 2020
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>118,90</b>	<b>1 076,51</b>	<b>1 195,41</b>		<b>1,32</b>	

76	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	16,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
77	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	245,00	55,50	434,50	490,00	0,09	0,18	RTS I / 2020
78	962031116RMV	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 200 mm	m2	3,56	189,00	63,40	610,01	673,41	0,32	1,14	RTS I / 2020
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>26,16</b>	<b>744,34</b>	<b>770,50</b>		<b>1,21</b>	
79	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. do 4 m2, tl. do 30 cm, MVC	m3	0,67	1 150,00	26,16	744,34	770,50	1,80	1,21	RTS I / 2020
80	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>4 871,63</b>	<b>4 871,63</b>		<b>0,00</b>	
81	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,23	708,00	0,00	162,44	162,44	0,00	0,00	RTS I / 2020
82	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,10	687,00	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
83	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10	684,00	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
84	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,84	548,00	0,00	462,36	462,36	0,00	0,00	RTS I / 2020
85	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,50	1 256,00	0,00	1 884,55	1 884,55	0,00	0,00	RTS I / 2020
86	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,28	298,00	0,00	1 871,99	1 871,99	0,00	0,00	RTS I / 2020
87	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,27	1 322,00	0,00	353,19	353,19	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>10 977,40</b>	<b>91 203,60</b>	<b>102 181,00</b>		<b>3,71</b>	
88	210265E01	Elektroinstalace	soubor	1,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
89	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	220,00	125,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
90	220261664R00	Zazdění drážky	m	220,00	65,00	9 552,40	4 747,60	14 300,00	0,02	3,71	RTS I / 2020
91	429148010	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S	kus	1,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
92	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>				<b>256,51</b>	<b>26 440,05</b>	<b>26 696,56</b>		<b>0,11</b>	
93	23018VD	Vodoinstalace	soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
94	230320122R00	Tlaková zkouška vodovodu	m	16,48	42,00	0,00	692,16	692,16	0,00	0,00	RTS I / 2020
95	220261664R00	Zazdění drážky	m	6,40	60,00	256,51	127,49	384,00	0,02	0,11	RTS I / 2020
96	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	4,40	141,00	0,00	620,40	620,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalce</b>				<b>0,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 741,00</b>		<b>0,00</b>	
97	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	kus	1,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
98	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	2,00	108,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
99	650E02	Revize elektro	kus	1,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>5 661,03</b>	<b>5 661,03</b>		<b>0,00</b>	
100	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,04	1 060,00	0,00	40,33	40,33	0,00	0,00	RTS II / 2019
101	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,83	365,00	0,00	667,08	667,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
102	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,29	1 150,00	0,00	331,40	331,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
103	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	0,03	800,00	0,00	27,36	27,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
104	979100013RAE	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m	t	2,19	2 100,00	0,00	4 594,86	4 594,86	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>2 717,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 717,17</b>		<b>0,00</b>	
105	283424166	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 12mm	kus	5,25	110,00	577,17	0,00	577,17	0,00	0,00	RTS I / 2020
106	283424184	Profil obkladový kout vnitřní PVC H = 12 mm	kus	7,04	125,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
107	4295330101	Žaluzie protidešťová PDZM 200x200	kus	1,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
<b>Celkem:</b>								<b>448 082,05</b>			

Poznámka: