

Město Týn nad Vltavou

odbor hospodářské správy

Číslo jednací: **MÚT/18717/2020**

Spisová značka:

Vaše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

Ing. Petr Rohlena

385772261

petr.rohlena@tnv.cz

Š+H Bohunice s.r.o.

Jan Šafář

IČ: 45022313

Temelín 3

373 01 Temelín

Datum:

23. července 2020

Objednávka pokládky vodovodní přípojky a instalace panelu u ČS 1 v Týně nad Vltavou

Na základě Vaší nejvýhodnější nabídky objednávám u Vaší firmy stavební práce:

Pokládka vodovodní přípojky DN a chráničky na přípojku

Terénní úpravy svahu a podloží a pokládka betonového panelu pro umístění sanitárního kontejneru na pozemku p.č. 1635/4, 1635/5, 1635/6, 1635/14 v k.ú. Týn nad Vltavou dle přiloženého situačního nákresu.

za dohodnutou celkovou cenu viz cenová nabídka. Dodávka bude realizována nejpozději do 25.08.2020. Cena je považována za konečnou a nelze ji dále navyšovat.

Fakturace bude provedena po úspěšné realizaci a předání funkčního stavu bez závad, a dle dohodnutých podmínek (viz níže).

Fakturujte na Město Týn nad Vltavou, nám. Míru č. 2, 375 01 Týn nad Vltavou, číslo účtu 218 633 601/0300, IČ 245585, DIČ CZ-00245585. Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury.

Ing. Petr Rohlena
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku

Příkazce operace:

Ing. Petr Rohlena

Díleči správce rozpočtové položky nebo správce rozpočtu:

PRACOVNIK2

Cena je v místě a čase obvyklá.

Petr Rohlena

2020.07.23 10:55:33

Signer:

CN=Petr Rohlena

C=

O=MĚSTO TÝN NAD VLTAVO

Public key:

RSA/2048 bits



2435/1

1635/14

terénně upravit
a umístit panel
min. 2x3m
(máme na
Liškárně

vodovodní
šachta

rozvaděč elektro

vodovodní přípojka,
chránička na el. kabel

1635/5

1635/4

2903

1635/16

105070

1637/30

1637/29

Petr Rohlena
2020.07.23 10:55:28

Signer:
CN=Petr Rohlena
C= MĚSTO TYN NAD VLTAVOU

Public key:
RSA/2048 bits

1:250
0 2 4 6 8 10 m

1635/7


1635/15

1637/28

1637/24

1637/25

MTNVE501982153



Město Týn nad Vltavou

odbor hospodářské správy

Číslo jednací: **MÚT/18717/2020**

Spisová značka:

Vaše značka:

Vyřizuje: **Ing. Petr Rohlena**

Telefon: **385772261**

e-mail: **petr.rohlena@tnv.cz**

Datum: **23. července 2020**

Š+H Bohunice s.r.o.

Jan Šafář

IČ: 45022313

Temelín 3

373 01 Temelín

Objednávka pokládky vodovodní přípojky a instalace panelu u ČS 1 v Týně nad Vltavou

Na základě Vaší nejvýhodnější nabídky objednávám u Vaší firmy stavební práce:

Pokládka vodovodní přípojky DN a chráničky na přípojku

Terénní úpravy svahu a podloží a pokládka betonového panelu pro umístění sanitárního kontejneru na pozemku p.č. 1635/4, 1635/5, 1635/6, 1635/14 v k.ú. Týn nad Vltavou dle přiloženého situačního nákresu.

za dohodnutou celkovou cenu viz cenová nabídka. Dodávka bude realizována nejpozději do 25.08.2020. Cena je považována za konečnou a nelze ji dále navyšovat.

Fakturace bude provedena po úspěšné realizaci a předání funkčního stavu bez závad, a dle dohodnutých podmínek (viz níže).

Fakturujte na Město Týn nad Vltavou, nám. Míru č. 2, 375 01 Týn nad Vltavou, číslo účtu 218 633 601/0300, IČ 245585, DIČ CZ-00245585. Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury.

Ing. Petr Rohlena
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku

Příkazce operace:

Ing. Petr Rohlena

Dílčí správce rozpočtové položky nebo správce rozpočtu:

PRACOVNIK2

Cena je v místě a čase obvyklá.



Signer:

CN=Petr Rohlena

C=

O=MĚSTO TÝN NAD VLTAVO

Public key:

RSA/2048 bits

Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, tel: 385 772 200, fax: 385 73

posta@tnv.cz, www.tnv.cz, ID tn8b4c3, IČO: 00245585, DIČ: CZ00245585

Stavba:

pokládka vodovod.přípojky a instalace panelů u ČS

Datum:

Objednatel:

Město Týn/Vlt.

Položka	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena celkem
jeřáb	sou	1,00	1 495,00	1 495,00 Kč
práce bagrem	sou	1,00	6 375,00	6 375,00 Kč
montážní práce	hod	114,50	250,00	28 625,00 Kč
spojovací materiál včetně trubky o 32	sou	1,00	3 825,00	3 825,00 Kč
panely vč. dopravy	sou	1,00	5 656,00	5 656,00 Kč
elektromontáže s materiálem	sou	1,00	18 900,00	18 900,00 Kč

Celkem za stavbu bez daně

64 876,00 Kč