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Odbor dopravní cesta 

| Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace 

Pro stavbu „Rekonstrukce administrativní budovy 

střediska trolejbusy, Ostrava“ 

Pro stavební objekty „SO Úpravy trakčního vedení zadního výjezdu“ 

• 

1. Objednatel 
Název firmy: MR Design CZ, s.r.o. 

• Sídlo firmy: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava 
• jednatel: Ing. Roman Diehel 
• IČ: 25388606 

• DIČ: CZ25388606 

• Bankovní spojení: ČSOB a.s. - divize Poštovní spořitelna 

• č. účtu: Číslo účtu 16428953/0300 

• Kontaktní údaje: xxx 
 

e-mail: xxx 
 

Mobilní tel.: 
xxx 

• 

2. Nabízející 
Název firmy: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

• Sídlo firmy: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

• Ve věcech smluvních: xxx - vedoucí odboru dopravní cesta 

• IČ: 61974757 

• DIČ: CZ51974757 

• Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

• č. účtu: 2105677586 / 2700 

• zpracovatel projektu xxx 

• Kontaktní údaje: 

xxx 

xxx 
 

e-mail: xxx 
 

Telefon: xxx 
 

Mobilní tel.: xxx  

| Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104 

Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2 702 00 
Ostrava, Moravská Ostrava IČ: 619 

74 757, DIČ: CZ61974757 
T 597401111; www.dpo.cz 

mailto:roman@mrdesidg.cz
mailto:kmotyckova@dpo.cz
http://www.dpo.cz/


| Dopravní podnik Ostrava a.s. 

strana 2/4 

 

 

3. Předmět nabídky 

Předmětem nabídky je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) pro stavební objekt "SO 

Přeložka trakčního vedení zadního výjezdu". Dokumentace pro stavební objekt bude zpracována dle 

příslušných vyhlášek a to v profesi trolejbusová trakce. 

Projektová dokumentace bude zpracována v členění: 

• SO Přeložka trakčního vedení zadního výjezdu 

o DUR - elektronicky 

Po stránce technické je rozsah dokumentace dán předchozím stupněm dokumentace - studií a také 

technickým řešením zpevněných ploch, vrat a plotu, stávajícím stavem trakčních stožárů a trolejového 

vedení trolejbusové vozovny DPO a také vedením tras trakčních kabelů DPO. 

Součástí projektové dokumentace není statický posudek základů trakčních stožárů, pokud bude vyžadován. 

Projekt bude zpracován v tomto rozsahu: 

• Výstavba 2 ks trakčních stožárů v nových místech 

• Výměna 2 ks trakčních stožárů v původních místech 

• Instalace nové sítě převěsových lan nad zadním výjezdem, až po vjezd do haly I vozovny 

• Instalace nadzemního vedení 280m trolejbusové stopy včetně nových obloukových svorek 

• Instalace 2 ks elektrických výhybek včetně ovládacích skříní se signalizací na stožáry 

• Instalace 3ks sjízdných výhybek 

• Instalace 2ks křížení trolejových stop 

• Instalace 5 párů trolejových děličů 

• Výzbroj děličových a napáječových odpojovačů na stožáry - 3ks 

• Výstavba 4 trakčních kabelových skříní v zeleni u Sokolské třídy 

• Kabelové trasy pro napáječové stožáry v celkové délce 80m 

• Demontáž 2 původních trakčních kabelových skříní na Sokolské třídě 

4. Termín plnění a způsob dodávky 

Zahájení prací: ihned po obdržení objednávky a závazných podkladů pro 

příslušný stupeň dokumentace 

Termín expedice DUR: 14 dnů od převzetí závěrečné koordinace projektu ve stupni 

DUR 

Projektová dokumentace bude odevzdána v této formě: 
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DUR: 

• 1 x elektronicky - tj. výkresová dokumentace ve formátu DWG v editovatelné verzi, textová 

část ve formátu WORD, tabulková část ve formátu EXCEL 

• 1 x elektronicky - tj. výkresová dokumentace, textová část, tabulková část - ve formátu PDF 

5. Cena prací 

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění činí: 

• SO Přeložka trakčního vedení zadního výjezdu 

o DUR 25.000,- Kč bez DPH 

6. Platební podmínky 

- bez záloh 

- faktura bude vystavena po řádném dokončení a písemném převzetí každého příslušného stupně 

dokumentace objednatelem (DUR) 

- platba na základě faktury se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli 

7. Záruční doba 

Nabízející se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti ujednané ve smlouvě se záruční dobou 36 měsíců od 

protokolárního předání díla objednateli. 

8. Smluvní pokuty 

Nabízející má právo po objednateli, který je v prodlení s úhradou faktury, požadovat uhrazení úroku z 

prodlení a smluvní pokutu celkem ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny prací za každý započatý den prodlení 

nabízejícího s dodáním předmětu smlouvy ve smluveném termínu. 
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9. Autorizované osoby ve vztahu ke stavebnímu zákonu 

Projekční činnost a inženýrská činnost bude zabezpečována oprávněnými autorizovanými osobami ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru: 

- Technologická zařízení staveb 

10. Platnost cenové nabídky 

Tato nabídka je platná do 31.8.2020. 

Na základě této cenové nabídky vystavte prosím objednávku. 

V Ostravě dne 17.8.2020 

 

xxx 

vedoucí odboru dopravní cesta 


