
Smlouva o dílo

Č. j. KRPB-100700-114/ČJ-2020-0600VZ

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika - Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje
sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:
obchodní firma: LP Staving s.r.o.
sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov

(dále jen jako ,,zhotovitel")

(dále společně označováni jako ,,smluvní strany")

uzavirají ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto

smlouvu o dílo:



Členové realizačního týmu:

Článek ll.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla je realizace projektu energetických úspor a renovace objektu Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje pro akci vedenou pod názvem
,,KŘP JmK - Realizace úspor energie - Brno - Medlánky - zpracováni podkladů pro
podáni PŽ OPŽP 2014+".

Adresa místa realizace projektu: Turistická 1321/88, 621 00 Brno - Medlánky.

2.2. Obecná technická specifikace: Podkladem pro zpracováni předmětu plnění bude
,,Technický list objektu", který je součástí smlouvy o dílo (viz Příloha č. 2 smlouvy) a nese
informace o požadovaných opatřeních a o existenci projektové dokumentace objektu v listinné
nebo elektronické podobě, která bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy.

2.3. Součásti předmětu plněni (díla) je:
a) Zpracování kompletních pod klad ú pro podáni projektové žádosti v dotačním

programu OPŽP 2014+ ve výzvě 152, PO 5 - Energetické úspory, 5.3. - Snížit
energetickou náročnost a zvýšit využiti obnovitelných zdrojů energie v budovách
ústředních vládních instituci, vyhlášené na
Předmět plnění bude zpracován v souladu s pravidly a dokumenty OPŽP (zejm.
,,Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020" viz www.opzp.cz
a informacemi uveřejněnými v rámci předmětné výzvy) za účelem ziskáni maximálni
možné výše podpory z Operačního programu Životn' prostřed', ,,dále jen OPŽP"

b) Objednatel poZaduje zpracováni jednostupňové projektové dokumentace
pro stavební povoleni v detailu rozpracovanosti dokumentace
pro prováděni stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého
položkového výkazu výměr.

c) Součásti projektové dokumentace bude požárně bezpečnostní řešení zpracované dle
vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v souladu s technickými podmínkami dle
vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb,
zpracované autorizovanou osobou s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb.
a zpracování plánů BOZP koordinátorem s platným oprávněním v souladu se zákonem
Č. 309/2006 Sb.

d) Nedílnou součástí předmětu plnění bude zajištěni podkladů pro vydání stavebního
povolenI, kde součásti plnění bude obstaráni souvisejícIch dokladů, vyjádření,
stanovisek, případně rozhodnuti dotčených organizaci a orgánů státní správy
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a účastníků stavebního řIzení, dále jen ,,externí stanoviska". Pro zajištěni odborných
dozorů KŘP jmk Brno a OSM MV ČR, PP ČR, aj. dále jen ,,interní stanoviska", poskytne
Odděleni správy nemovitého majetku součinnost na základě předaných podkladů.

e) Součásti plnění bude zapracování externích i interních stanovisek do projektové
dokumentace.

f) Pro realizaci předmětu plněni je zhotovitel povinen si vizuálně zjistit veškeré informace
o objektu, zdrojích vytápění a jejich aktuálním stavu. O těchto skutečnostech je povinen
pořídit fotodokumentaci. Pokud zhotovitel zjistí rozpor v předaných dokumentech
se skutečností, je povinen přislušnou věc objednateli emailem písemně oznámit
a zkonzultovat.

g) V případě zateplování objektu je nedílnou součásti řešeni bleskosvodu
a ve věci stanoveni vhodného druhu kotvÍcÍch prvků zatep|ovaciho systému
je povinnost zhotovitele provést sondy do obvodového zdiva v rozsahu nezbytném
pro stanoveni vhodného způsobu provedeni zateplovacího systému. Objednatel
po vyzvání k tomuto poskytne součinnost.

h) Součásti předmětu plněni je spolupráce s objednatelem v procesu
zadávaciho/výběrového řízeni na zhotoveni stavby, zejména zpracování odpovědi
a vysvětleni na případné dotazy uchazečů o veřejnou zakázku, cena za tuto činnost
je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této smlouvy.

Plnění je rozděleno do části A., kde se jedná o dodání energetického posouzeni
(energetického posudku) ,,dále jen EP" a části B., ve které dojde k dodáni kompletní
projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech níže
vyspecifikovaných příloh a povinných příloh OPŽP ,,dále jen pd".

V ČÁSTI A.

· zhotovitel na základě předaných podkladů o stavu a energetice budovy ověří soulad
s předanou výkresovou dokumentaci a reálnou skutečnosti. zajistí posudek ve věci
posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů
živočichů, a pokud bude třeba, zajisti i předběžná stanoviska správců SÍtÍ (o existenci Sítí)
a stanovisko památkové péče (pokud se objekt nachází v zóně ochrany). V souladu se
zjištěnými skutečnostmi zpracuje energetický posudek včetně návrhu řešeni realizace
úspor energii. Tento dokument předá objednateli k posouzeni v elektronické podobě a 2x
v tištěné podobě.

Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k osobní konzultaci nad návrhem řešení
energetických úspor v místě sídla objednatele nebo v místě realizace projektu (viz čI. 2
odst. 2.1. této smlouvy). K realizaci části B. bude přistoupeno až po písemném
odsouhlaseni návrhu řešeni energetických úspor.
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V ČÁSTI B.

· na základě energetického posouzeni a objednatelem ihned odsouhlaseného návrhu
energetických úspor, zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, která bude
respektovat vyjádřeni, stanoviska či rozhodnuti dotčených organizací, orgánů státní
správy a účastníků stavebního řízeni a bude zpracována tak, aby splňovala podmínky
pro zIskání maximálni výše podpory z OPŽP. Součásti předmětu plněni bude doloženi
potvrzeni energetického specialisty, že projektová dokumentace splňuje schválené závěry
energetického posudku.

Objednatel si vyhrazuje právo před vydáním dokumentace zkontrolovat rozsah a vyjádřit
se k její úplnosti. Za tímto účelem předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci
v elektronické podobě na nosiči CD/DVD, aby bylo možno dokumentaci posoudit před jejím
vydáním v listinné podobě a zajistit ,,interní stanoviska". V případě zjištěni vad a nedodělků
se zhotovitel zavazuje dokumenty neprodleně doplnit či opravit.

Po předáni ,,interních stanovisek" se zhotovitel zavazuje je zapracovat do dokumentace
a dokumentaci vydat v listinné podobě v niže uvedeném počtu parě a dokumentaci
autorizovat. Předmět plnění se považuje za dokončený v okamžiku zapracování všech
stanovisek a předáni dokumentace v listinné podobě v požadovaném množství.

2.4. Práce proběhnou v rozsahu:

ČÁST A. - Energetické posouzení včetně návrhu realizace úspor

Energetické posouzeni (Energetický posudek) ,,dále jen (ep)" bude zpracováno
energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické posouzení bude zpracováno též v souladu
se závazným vzorem zveřejněným SFŽP.

Energetický posudek pro prvotní posouzeni bude zpracován ve 2 vyhotoveních v listinné
podobě a v 1 vyhotovení v digitálni podobě ve formátu PDF s autorizací na elektronickém
nosiči CD/DVD

Fotodokumentace objektu v tištěné podobě bude součásti EP a dále bude dodána
ve formátu JPEG na elektronickém nosiči CD/DVD.

odborný posudek, zpracovaný v souladu s ,,Metodikou posuzováni staveb z hlediska výskytu
obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně způsobilou osobou,
posuzujÍcÍ výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný
projekt relevantní.

Stanovisko příslušného orgánu památkové péče (u relevantních projektů),
že se jedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění, jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou,
ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové
zóny nebo, že se jedná o budovu architektonicky cennou. Stanovisko musí obsahovat
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posouzení navržených opatření projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici
případných omezeni v realizaci opatřeni (např. zachování špaletových oken, konkrétní
požadavky na materiály, nemožnost zatepleni vybraných konstrukci budov apod.)

ČÁST b. - projektová dokumentace ve stupni rozpracovanosti pro provedeni stavby
(DPS) a podklady k žádosti na OPŽP včetně povinných příloh

projektová dokumentace ,,dále jen PD" bude zpracována v rozsahu pro stavební povolenI a
provedení stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění, a ve znění vyhlášky 405/2017 Sb., v platném znění, a ve znění vyhlášky Č.62/2013 Sb.
Dokumentace bude zpracována v členěni pro stavební povdeni, v detailu rozpracování
dokumentace pro provádění stavby, a to v souladu s vyhláškou, kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s položkovým rozpočtem a slepým položkovým výkazem výměr.

Dokumentace v úrovni DPS musí obsahovat údaje a informace v souladu se zákonem
Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nutné
ke zpracováni reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby (ve výkazu výměr nebudou uvedeny
obchodní názvy výrobků nebo odkazy na výrobce), vypracování popisu výkonů, obory
jednotlivých profesi, sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována
do úrovně jednoznačně určujÍcÍ požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby -
např. textové vysvětlivky a popisy, vše za spolupráce jednotlivých profesi.

Dokumentace bude zpracována v členěni a detailu rozpracování dokumentace pro prováděni
stavby, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění.

Plán BOZP bude zpracován koordinátorem s platným oprávněním v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Součásti předmětu plnění bude obstaráni souvisejÍcÍch dokladů, vyjádření, stanovisek, případně
rozhodnuti dotčených organizaci a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízeni,
projednání a zapracování případných připomínek včetně zapracováni připomínek odborných
dozorů KŘP jmk Brno a OSM MV ČR, PP ČR. Pro interní stanoviska KŘP Jmk Brno, OSM MV
ČR, PP ČR poskytne Oddělení správy nemovitého majetku součinnost na základě předaných
elektronických podkladů.

projektová dokumentace bude objednateli předána v listinné podobě v 7 vyhotoveních.
Jedno parě bude obsahovat oceněný položkový rozpočet, ostatní parě budou
obsahovat slepý položkový výkaz výměr. výkresová dokumentace ponese přesný
název akce dle SOD, každé parě PD a každý výkres bude řádně očíslován a autorizován.

Digitálni podoba PD bude dodána na elektronickém nosiči CD/DVD. Ponese
dokumentaci DPS pro prováděni stavby, energetický posudek, fotodokumentace
objektu, povinné přílohy ke stavebnímu povoleni, všechna vyjádření, položkový
rozpočet a slepý výkaz výměr.
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Diqitální podoba projektové dokumentace bude zpracována v těchto formátech:

výkresová část:

- může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky, DGN (Bentley Micro
Station), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk),

- veškeré výkresy je nutno dodat také ve formě rastrového formátu PDF (Adobe
Acrobat),

- součásti bude vizualizace vnitřních i venkovních prostor ve 3D, specifikováno výše.

Technická zpráva:

- bude dodána v textovém formátu DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat).

položkový rozpočet a slepý výkaz výměr:

- bude pouze ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor nesmí být uzamčen pro
změny.

Fotodokumentace:

- bude dodána ve formátu JPEG (v případě, že bude pořizována).

Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2
(2011) - samostatně se předkládá, pouze pokud není součásti příloh energetického
posouzeni. EŠOB bude zpracován pro stávajícI stav i pro stav po realizaci navrženého
opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým
posouzením nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součásti EŠOB musí být
jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle
ČSN 730540-2 (2011).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný pro navrhovaný stav
dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném zěni,
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splněni požadavku na energetickou náročnost
budovy definovanou § 6 odst. 2 této vyhlášky.

Protokoly výpočtů k Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle zveřejněného
seznamu.

KumulativnI rozpočet projektu - rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru uveřejněného
v rámci výzvy k předkládání žádosti o podporu.

Dokument ,,Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorováni projektu" -
dle zveřejněného vzoru.

Článek III.
Místo a doba plnění

3.1. Místo plnění: sídlo zhotovitele.

3.2. Místem dodání předmětu plnění: je sídlo objednatele - KŘP Jmk, Kounicova 24, 611
32 Brno.
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3.3. Doba plnění:

Zahájení: dnem nabyti účinnosti této smlouvy o dílo.

celkový termín plnění: do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín plnění dňči ČÁSTI A.: do 30 dnů od nabyti účinnosti smlouvy o dílo
(pozn. lhůta je součástí celkového termínu plněni)

V celkovém terminu plněni je zhotovitel povinen zajistit ,,externí stanoviska", zapracovat jejich
požadavky do projektové dokumentace a dokumentaci v elektronické podobě předat objednateli
pro zajištěni ,,interních stanovisek". Nezíská-li zhotovitel ,,externí stanoviska" ve správních
lhůtách, má právo na přiměřené prodbuženi terminu. Písemně upozorní objednatele o překážce
na straně správního či jiného orgánu, sdělí fakta o překážce a doloží kopie příslušných
dokumentů o podáni žádosti. Nový termín plnění bude stanoven dle oko|nostj dohodou
smluvních stran.

3.4. Pokud pro řádné provádění prací existuji překážky, oznámi tyto zhotovitel písemně
objednateli,

3.5. Termín dodáni předmětu plněni může být přiměřeně prodloužen dodatkem
ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny
objednatelem nebo třetí osobou.

3.6. Termin se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce
ke zhotoveni díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Článek lV.
Cena za dílo

4.1. Cena za vymezený předmět díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele
ze dne 10. července 2020 (viz Příloha č. 1 této smlouvy o dílo) a činí:

Celková cena činí v KČ bez DPH' 59.000,--

Celková cena činí v KČ včetně DPH' 71.390,--

Slovy: sedmdesátjednatisÍctřistadevadesátkorunčeských.

DPH činí 21%.

Celková cena za předmět díla je nejvýše přípustná.
Za sjednanou cenu se považuje cena vC. DPH.

4.2. Nabídnutá cena uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy o dílo je považována
za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a lze ji změnit za podmínek stanovených
v této smlouvě o dílo a při změně zákonné sazby DPH. V takovém případě bude nabídková
cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného
plněni, a to ve výši odpovidajÍcÍ změně sazeb daně z přidané hodnoty.

7



4.3. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv
vliv na cenu díla mimo okolnostI, které nebyly předvídatelné v době uzavřeni této smlouvy
o dílo.

4.4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšIřeni, které nebyly uvedeny
ve věcném rozsahu díla, musí být před jejich realizaci písemně odsouhlaseny zhotovitelem
a objednatelem, včetně jejich oceněni. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro
návrh ceny díla a předložit toto v cenové nabídce objednateli k odsouhlasenI. Teprve po jeho
odsouh|asenj může být zahájena realizace těchto změn. Objednatel se poté zavazuje
přistoupit na úhradu těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to,
že činnosti, služby a výkony jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

Článek V.
Platební podmínky, fakturace

5.1. Podkladem pro platbu je daňový doklad ve 2 výtiscích, se splatností 30 dnů,

5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad po protokolárnIm předání
a převzetí díla resp. dokumentace v listinné podobě v požadovaném počtu parě,
a to do 30 dnů od jeho doručeni. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí
objednatel zhotoviteli daňový doklad za provedené práce max. do výše 90 % sjednané ceny.
zbývajIcI část 10 % ze sjednané ceny činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění
případných vad a nedodělků resp. po vydáni stavebního povolení a uplatnění PD
v předmětné výzvě na OPŽP.

5.3. Všechny daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, tj. označeni
daňového dokladu a jeho číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele,
jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně
spisové značky), předmět plněni, číslo jednací této smlouvy o dilo, cenu díla k úhradě.

5.4. Zhotovitel je povinen daňové doklady zaslat pouze na niže uvedenou adresu:

Krajské ředitelství policie jihom oravského kraje

5.5. Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z účtu objednatele.
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5.6. Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů
od zjištění insolvence, popř. od vydáni rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel
nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"), oznámit takovou skutečnost prokazatelně
objednateli, příjemci zdanitelného plněni. Porušeni této povinnosti je smluvními stranami
považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.

5.7. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jim u rčený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
objednatele na základě této smlouvy o dílo bude od data uzavření této smlouvy o dílo do
ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem umožňujÍcÍ dálkový přístup ve smyslu § 98
ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně
zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude zhotovitel označen správcem daně
za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti
neprodleně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

5.8. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH
z přijatého zdanitelného plněni od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto
skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele
uplatnit postup zvláštního zajištěni daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH
podle daňového dokladu vystavené zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu,
a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.

5.9. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanoveni této smlouvy o dílo
za uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně
po jejím uskutečněni písemně informovat.

Článek VI.
Provádění díla

6.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil
s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla, že dispon uje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedeni díla nezbytné.

6.2. Na realizaci díla jsou povinni se osobně podílet členové realizačnIho týmu uvedeni v této
smlouvě. Další osoby ze strany zhotovitele se na plnění díla mohou podňet výhradně pod
dohledem a odborným vedením členů realizačního týmu.

6.3. Změna členů realizačnIho týmu - hlavni inženýr a energetický specialista, je možná pouze
za závažných důvodů po předchozím odsouhIasenI ze strany objednatele a za předpokladu
prokázání kvalifikace a zkušeností minimálně v rozsahu, v jakém bylo prokázáno původním
členem realizačnIho týmu v nabídce ze dne 10. července 2020.

6.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění mít sjednáno pojištěni profesní
odpovědnosti za škodu způsobenou vykonáváním jeho činnosti, a to nejméně ve výši
500 000,-- KČ. Doklady o pojištěni a jeho úhradě je povinen na požádáni předložit objednateli.
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u niž zhotovitel řádně a včas uhradil

9



pojistné a doklad o uhrazeni pojistného. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti
této smlouvy o dílo do doby protoko|árnÍho předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn
ve smyslu tohoto ustanoveni, a že nedojde ke snížení pojistného plněni.
Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo zhotovitel předložil platnou
pojistnou smlouvu, kterou prokázal druh a rozsah pojištěni požadovaný objednatelem.

6.5. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli, nebo jiným subjektům
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z uzavřené smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci služby dodržovat příslušná ustanovení právních
a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činnosti, ale i zajišťování
požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při prováděni těchto činností.

6.8. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě a při splněni všech podmínek souvisejÍcÍch
vyjádřeni.

6.9. V průběhu prováděni díla budou probíhat technické rady v místě sídla objednatele.
Technické rady budou konány podle potřeby, a to na základě výzvy učiněné
odpovědným pracovníkem objednatele nebo zhotovitele. Z každého jednání bude
pořízen zápis a prezenční listina.

6.10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončeni díla.

Článek VIl.
Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat e-mailem k převzetí díla nejpozději
3 dny předem. Zhotovitel je povinen po řádném dokončeni díla předat předmět díla
objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele
a zhotovitele.

7.2. Objednatel má právo nezahájit přejImacI řIzenI díla, pokud vykazuje zjevné vady
a nedodělky. U drobných vad, které nebráni tomu, aby dílo sloužilo svému účelu,
objednatel postupuje v souladu s Občanským zákoníkem.
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Článek VIII.
Vlastnické právo k zhotovení věci a nebezpečí škody na ní

8.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedeni díla nebo které
zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

8.2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plněni díla do protokolárniho
předáni a převzetí kompletního díla zhotovitel.

Článek lX.
Odpovědnost za vady

9.1. Dílo má vady, jestliže provedeni díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě
o dílo.

9.2. Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu
odstranit neprodleně, nejpozději do 14 pracovních dnů od doručeni reklamace, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr
nebo jiným zaviněním souvĹsejÍcÍm se zpracovanou PO majÍcÍmĹ vliv na cenu díla a které
budou zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel právo
na bezplatné odstraněni vad a na smluvní pokutu z ceny vIcepracI, oceněných
zhotovitelem stavby VC. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele
na náhradu škody,

9.4. V případě skrytých vad objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 2629 a násl.
Občanského zákoníku.

Článek X.
Sankce - smluvní pokuty, úrok z prodlení

10.1. Smluvní strany se zavazuji z titulu neplněni niže uvedených závazků z této smlouvy
zaplatit oprávněné straně tyto sankce:
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Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

10.2. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdrženi písemné
výzvy k jejich zaplaceni oprávněnou smluvní stranou, a to na účet oprávněné smluvní strany
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné
smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

Článek XI.
Užiti projektové dokumentace

11.1. Předáním přislušné části projektové dokumentace objednateli, dává zhotovitel
objednateli souhlas s jejím užitím a užíváním pro účely, ke kterým je určena,
a to v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu a ke všem způsobům užití.

11.2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat její kopie nebo její části dalším osobám včetně práva dílo upravovat a měnit,
spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla, zveřejňovat, zejména za účelem
zabezpečeni zadávacích řízeni na další stupně projektové dokumentace včetně výkonu
autorského dozoru při prováděni stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platném znění, či za účelem zhotoveni stavby nebo její části. Tato práva úděluje
zhotovitel na dobu neurčitou a opravňují také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem
nebo uživatelem přIslušné stavby. Cena za výše uvedená oprávněni (licenci) je již zahrnuta
v ceně za poskytováni plněni dle této smlouvy.

11.3. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu
vlastnictví díla včetně autorských práv a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívánI díla
objednatelem nebo nástupcem objednatele, včetně případného zajištěni dalších souhlasů od
autorů děl (části PD) v souladu s autorským zákonem, popř, od vlastníků jiných práv duševního
vlastnictví v souladu s právními předpisy.

11.4. Zpracovatel projektové dokumentace souhlasí s tím, že pokud nedojde k dohodě, mezi
objednatelem a zpracovatelem projektové dokumentace, na základě předložené cenové
nabídky zpracovatelem projektové dokumentace na výkon autorského dozoru, má objednatel
právo objednat výkon autorského dozoru u jiné autorizované osoby.

12



Článek XII.
Odstoupeni od smlouvy o dílo

12.1. Od smlouvy o dílo lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů
a pokud tento úmysl oznámí oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně do 30 dnů
od vzniku podstatného porušení povinnosti.

12.2. Podstatným porušením smlouvy o dílo se rozumí, jestliže smluvní strana porušujÍcÍ
smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá smluvní strana při takovém porušeni nebude mít
zájem na takovém plněni smlouvy o dílo.

Za podstatné porušeni smlouvy o dílo se považuje zejména:

a) prodlenI zhotovitele s předáním díla déle než 15 dnů a objednatel se přitom na tomto
prodlení nijak nepodňel,
b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
C) pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost a tím způsQbi zhotovitelovu
neschopnost provést určitý úkon. Odstoupeni je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel
dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splněni závazku a ta marně
uplynula,
d) nesplnění kvalifikačních a kvantitativních požadavků objednatele,
e) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, pokud bude při energetickém posouzení
předmětný objekt vyhodnocen jako neefektivní pro realizaci úspor energie v rámci
OPŽP a nebude objednatelem následně odsouhlaseno zpracováni dalších části předmětu
plněni, považuji se veškerá ustanoveni dle této smlouvy týkajÍcÍ se povinných příloh pro podáni
žádosti o podporu z OPŽP za zrušená od samého počátku a zhotoviteli přÍs|UšÍ dňči plněni
ve výši, jakou zhotovitel vyčIsIiI ve své kalkulaci za energetický posudek. V tomto
případě se zhotovitel zavazuje k energetickému posouzení připojit sděleni dle § 7 odst. 5
zákona č. 406/2000 Sb. o hospodařeni energii.

Článek XIII.
Závěrečná ustanoveni

13.1. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

13.2. Veškeré změny smlouvy o dílo lze provádět pouze formou písemného dodatku
uzavřeného oběma smluvními stranami.

13.3. K zániku smlouvy o dílo může dojit:
a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením jednou ze smluvních stran.
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13.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při finanční

kontrole.

13.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá svobodně
a vážně, že považuje obsah smlouvy o dílo za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni smlouvy o dílo rozhodujÍcÍ.

13.6. Smluvní strany vyslovuji souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřÍstupněnim) této
smlouvy o dílo, jakož i dalších skutečnosti souvisejÍcÍch se smluvním vztahem založeným
touto smlouvou o dílo, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, tak případně podle jiných předpisů.

13.7. Tato smlouva o dilo podléhá uveřejněni dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). K uveřejněni v registru smluv zašle smlouvu o dílo objednatel. Smluvní
strany prohlašujI, že smlouva o dílo neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno
poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů zejména
důvěrné Udaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho
by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

13.8. Pokud není v této smlouvě o dÍ|Q stanoveno jinak, řidl se právni vztahy z ni vypIývajíci
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

13.9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisujÍcÍ
tuto smlouvu o dílo jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu
druhé smluvní straně.

13.10. Tato smlouva o dílo obsahuje 14 (slovy: čtrnáct) stran textu a 2 (slovy: dvě) přílohy,
které obsahuji celkem 3 (slovy: tři) strany textu.

Podepsáno elektronicky Podepsáno elektronicky

náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku

jednatel společnosti
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Příloha č. l ke KRPB-100700-114/ČJ-2020-0600VZ

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: 1. dňči část - ,, KŘP JínK - Realizace úspor energie -
Brno - Medlánky - zpracování poclIcladů pro podání PŽ OPŽP 2014+".
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