

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT\_3  
Stavba: Oprava mostu v km 20,624 na trati Hlubočky - Domašov

KSO:  
Místo: Hrubá Voda

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
TOMI -REMONT a.s.

IČ: 25508571  
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 055 500,29</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 055 500,29	Výše daně 1 481 655,06
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>8 537 155,35</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT 3

Stavba: Oprava mostu v km 20,624 na trati Hlubočky - Domašov

Místo: Hrubá Voda

Datum:

18.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TOMI -REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

7 055 500,29

8 537 155,35

SO 01 Most v km 20,624  
SO 02 Úprava železniční...  
VRN Vedlejší rozpočtové...

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1147884

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f4b887c8-02f1-47bb-a2e4-c73ff098a2dc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.10.2020 06:50:02



284c18f6-6d75-4a78-8e85-d7decdebcbcb