



OBJEDNÁVKA č.: O170200251

S00JP019GUTP

ze dne: 06.10.2020

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
náměstí Míru 12  
76001 ZlínIČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: příjmový [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Tel./Mail: [redacted]

**Dodavatel:**

Jaroslav Zámorský

Lhotka 18  
76302 ZlínIČO: 12435627  
DIČ: CZ6003292009**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

**provedení protierozní úpravy terénu pod vyústěním dešťové vody z komunikace v lokalitě Kamenec v Malenovicích na pozemku p. č. 587/16 v k. ú. Malenovice u Zlína, dle cenové nabídky ze dne 09. 09. 2020.**

Balvanitý drsný skluz v modelovaném korytě o šířce ve dně cca 0,50 m, hloubky 0,70 m, sklon svahů 2:1. Lomovým kamenem opevnit dno i svahy koryta za použití kamene o hmotnosti 50 až 100 kg. Opevnění bude provedeno na délku cca 6,0 m, kameny fixovány dřevěnými kůly délky 1,20 m. Konec opevnění zajistit dřevěným prahem z dubové kulatiny a kůlu. Lomové kameny uložit tak, aby tvořily drsnou plochu.

Zhotovitel si, zajistí potřebné souhlasy a vyjádření, které se vztahují na majitele nebo provozovatele technické infrastruktury, jejichž sítě, případně související ochranná pásma, mohou být záměrem dotčena.

Celková cena za objednané plnění bude vyčíslena po dodání objednaného plnění na základě skutečných nákladů, nepřesáhne však celkovou částku 94.433,00 Kč bez DPH.

**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 114 263,00

**3. Termín plnění**

do 15.11.2020

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

[redacted]

Rada města Zlína

[redacted]

vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

telefon 577 630 111, fax 577 432 911, ID 5ttb7bs

bankovní spojení: [redacted] • IČO 00283924 • DIČ CZ00283924

Zhotovitel:



### Položkový rozpočet

Stavba:	Úprava propustku- Zlín, Malenovice	Datum:	9.9.2020
---------	------------------------------------	--------	----------

P.č.	Díl:	Název položky	MJ	množství	D+M	celkem
------	------	---------------	----	----------	-----	--------

<i><b>Zemní práce</b></i>						
		Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	<i>m2</i>	30,0	74,80	2 244,0
		Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	<i>m3</i>	30,0	266,00	7 980,0
		Příplatek za leplivost - výkop vodotečí v hor.3	<i>m3</i>	30,0	18,61	558,3
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	<i>m3</i>	30,0	128,00	3 840,0
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	<i>m3</i>	30,0	254,00	7 620,0
		Uložení sypaniny na skládku- volně	<i>t</i>	15,0	12,00	180,0

<i><b>Úprava plochy odvodu propustku</b></i>						
		Vytvoření koryta pomocí hydroizolační folie fatrafol 803 tl. 1,5mm	<i>m2</i>	30,0	286,70	8 601,0
		Zřízení krycí vrstvy z lomového kamene- regulační kámen do 60kg (kamenolom Bzová)	<i>t</i>	17,0	977,00	16 609,0

<i><b>Pažení</b></i>						
		Vytvoření dřevěného pažení proti sesuvu kamene- výkop rýhy, betonáž dřevěných štětovnic (modřín)	<i>bm</i>	6,0	6 800,00	40 800,0

<i><b>Doprava</b></i>						
		Přesun hmot, strojů	<i>kpl</i>	1,0	6 000,00	6 000,0

<b>Objekt celkem bez DPH</b>	<b>94 432,3</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>19 830,8</b>
<b>Objekt celkem bez DPH</b>	<b>114 263,1 Kč</b>