

	ČINNOSTI	OBJEDNATEL (oprávněný objednatel dle seznamu přílohy č. 3 RD)	SLUŽBA REALIZOVÁNA PRO (cena odpovídá plnění poskytnutému uvedeným subjektům RD)	CENA BEZ DPH	CENA VČ. DPH
2.1.	Kontrola konzistence metadat v databázi s obsahem úložiště	MV	MV, HZS, NA, SZR	376 000,00 Kč	454 960,00 Kč
2.2.	Napojení eSSL na základní registry za účelem technického zefektivnění práce se jmenným rejstříkem (včetně nákupu licence)	MV	MV	680 165,29 Kč	823 000,00 Kč
2.3.	a. Implementace vzdáleného elektronického pečetění dokumentů do eSSL (s využitím certifikační autority prostřednictvím Správy základních registrů) – práce a licence (pro eSSL pro MV, HZS, NA, SZR) MV: Vydávání pečeti bude přes DKS MV HZS krajů ČR: Vydávání pečeti pro jednotlivé kraje bude přes DKS severy na GŘHZS NA a SZR: Vydávání pečeti bude přes DKS MV	MV, HZS, NA, SZR	MV, HZS, NA, SZR	558 625,00 Kč	675 936,25 Kč
	b. Implementace vzdáleného elektronického pečetění dokumentů do eSSL (s využitím certifikační autority od Správy základních registrů) -SW maintenance roční - celkem pro MV, HZS, SZR, NA (pozn.: na rok 2020 max. částka s tím, že hrazena bude pouze poměrná část podle data uzavření dodatku vypočtená na celé měsíce)				
2.4.	Úprava eSSL pro zjednodušení procesů a zvýšení uživatelské přívětivosti při přenosu dokumentů a metadat prostřednictvím rozhraní s ekonomickým informačním systémem	MV	MV	495 867,77 Kč	600 000,00 Kč
2.5.	Zapojení eSSL do Active Directory MV (autentizace uživatelů)	MV	MV	47 933,89 Kč	58 000,00 Kč
2.6.	Zapojení eSSL do IdM MV – správa uživatelských účtů a jejich oprávnění v eSSLs využitím Identity Managementu MV	MV	MV	318 000,00 Kč	384 780,00 Kč
2.7.	Přechod od FTP protokolu na HTTPS - PRÁCE (pro eSSL MV, HZS, NA, SZR) - realizace dodavatelem	MV	MV, HZS, NA, SZR	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč
2.8.	Přechod od FTP protokolu na HTTPS - LICENCE (pro eSSL pro MV, HZS, NA, SZR) - realizace dodavatelem	MV, HZS, NA, SZR	MV, HZS, NA, SZR	1 260 000,00 Kč	1 524 600,00 Kč
2.9.	Poskytnutí součinnosti dodavatele podpory konkrétního systému eSSL administrátorům OCIS MV při přesunu systémů provozovaných OCIS MV do nového HW i SW prostředí	MV	MV, HZS, NA, SZR	1 136 000,00 Kč	1 374 560,00 Kč
	SOUČET			5 269 960,70 Kč	6 376 652,44 Kč

