
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 821 19 21 CC-CZ: 21411

Místo: Ostrava - Proskovice Datum: 9/10/2020

CZ-CPV: 45221111-3 CZ-CPA: 42.13.20

Zadavatel: IČ:

MěOb Ostrava - Proskovice,Světlovská 82/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25857614

DIČ: CZ25857614

Projektant: IČ:

VS projekt s.r.o.,Na Obvodu 45,703 00 Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1,404,731.76 294,993.67

15.00% 0.00 0.00

sku25

Most přes Dolový potok

Hochbau, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

1,404,731.76

Sazba daně Základ daně Výše daně

21.00%

1,699,725.43CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: sku25

Stavba:

Místo: Ostrava - Proskovice Datum:

Zadavatel: MěOb Ostrava - Proskovice,Světlovská 82/2 Projektant:

Uchazeč: Hochbau, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA1,699,725.431,404,731.76sku25 Most přes Dolový potok

1,404,731.76 1,699,725.43

Most přes Dolový potok

10.09.2020

VS projekt s.r.o.,Na Obvodu 45,703 00 Ostrava

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: 821 19 21 CC-CZ: 21411

Místo: Ostrava - Proskovice Datum: 10.09.2020

CZ-CPV: 45221111-3 CZ-CPA: 42.13.20

Zadavatel: IČ:

MěOb Ostrava - Proskovice,Světlovská 82/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25857614

Hochbau, s.r.o. DIČ: CZ25857614

Projektant: IČ:

VS projekt s.r.o.,Na Obvodu 45,703 00 Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,404,731.76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1,404,731.76 21.00% 294,993.67

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,699,725.43

Most přes Dolový potok

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava - Proskovice Datum: 10.09.2020

Zadavatel: MěOb Ostrava - Proskovice,Světlovská 82/2 Projektant:

Uchazeč: Hochbau, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1,404,731.76

HSV - Práce a dodávky HSV 1,242,787.62

    1 - Zemní práce 147,284.42

    2 - Zakládání 108,263.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 241,997.00

    4 - Vodorovné konstrukce 301,524.90

    5 - Komunikace pozemní 138,611.00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52,678.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 219,184.50

    997 - Přesun sutě 5,233.20

    998 - Přesun hmot 28,011.60

PSV - Práce a dodávky PSV 45,544.14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45,544.14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 116,400.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26,400.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 70,000.00

VS projekt s.r.o.,Na 

Obvodu 45,703 00 

Most přes Dolový potok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava - Proskovice Datum: 10.09.2020

Zadavatel: MěOb Ostrava - Proskovice,Světlovská 82/2 Projektant: VS projekt s.r.o.,Na Obvodu 45,703 00 Ostrava

Uchazeč: Hochbau, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1,404,731.76

D HSV Práce a dodávky HSV 1,242,787.62

D 1 Zemní práce 147,284.42

9 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 

do 1 000 l/min
hod 672.000 40.00 26,880.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. 

Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 

115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, 

opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody 

potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní 

práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 
VV 28*24 672.000

10 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
den 28.000 50.00 1,400.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady 

na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje 

energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 

čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. 

Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 

čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet 
VV 28 28.000

1 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

m3 88.000 250.00 22,000.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze 

skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 

122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných 

dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště 

podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 

poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 

v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, 

oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 

Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti 

vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení 
VV 440,00*0,20 88.000

VV f1 Součet 88.000

8 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
m3 1.320 300.00 396.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí 

vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů 

části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění 

považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta 

vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle 

své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení 

zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 

0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených 

šachet části A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; 

tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 

4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 

VV "v.č.D2

VV "kotevní práh 

VV 1,65*0,50*0,80*2 1.320

VV Součet 1.320

11 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 149.668 350.00 52,383.80 CS ÚRS 2017 02

Most přes Dolový potok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při 

jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 

VV "v.č.D2

VV "opěry

VV ((3,00+3,90)/2*1,40)*7,90*2 76.314

VV "přechodová deska

VV ((3,00+3,50)/2*0,85)*7,30*2 40.333

VV "nájezd

VV (2,80+5,20)*5,70*0,30 13.680

VV "kotevní práh a svahy

VV ((10,00+7,30)/2*2,00)*0,52 8.996

VV ((10,00+7,30)/2*2,30)*0,52 10.345

VV f3 Součet 149.668

12 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 149.668 30.00 4,490.04 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při 

jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 

VV f3 149.668

68 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 51.735 100.00 5,173.50 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

VV f10+f6 51.735

74 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 121.933 100.00 12,193.30 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

VV f3 -f6 121.933

VV f12 Součet 121.933

66 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 24.000 150.00 3,600.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a 

překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď 

jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 

suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. 

VV "dovoz ornice

VV 120,00*0,20 24.000

VV Součet 24.000

67 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 24.000 150.00 3,600.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a 

překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď 

jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 

suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. 

VV "dovoz ornice pro ozelenění

VV 120,00*0,20 24.000

VV f10 Součet 24.000

7 K 171103101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách 

tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z 

hornin tř. 1 až 4

m3 1.320 180.00 237.60 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na bocích 

hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů a 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 

tohoto katalogu. 2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m 
VV "v.č.D2

VV "kotevní práh 

VV 1,65*0,50*0,80*2 1.320

VV Součet 1.320

75 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 209.933 10.00 2,099.33 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající 

na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 

10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto 

případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s 
VV f1+f12 209.933

29 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 27.735 110.00 3,050.85 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich 

obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 

zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku 

cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 

m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 

VV "v.č.D2

VV "kolem opěr

VV ((0,60+0,70)/2*0,60)*6,70*2 5.226

VV ((0,65+1)/2*0,60)*6,70*2 6.633

VV ((1,00+1,75)/2*0,65)*6,70*2 11.976

VV "kolem přechodové desky

VV (1,00*0,65/2)*3,00*2*2 3.900

VV f6 Součet 27.735

69 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 120.000 50.00 6,000.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných 

skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání 

ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 

nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, 

skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné 

skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se 
VV "ozelenění

VV 120,00 120.000

VV f11 Součet 120.000

70 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 120.000 10.00 1,200.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se 

složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 

185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
VV f11 120.000

71 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 1.800 100.00 180.00 CS ÚRS 2017 02

VV 120,000*0,015 1.800

72 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 120.000 10.00 1,200.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 
VV f11 120.000

73 K 183403371 Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 120.000 10.00 1,200.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 
VV f11 120.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 108,263.00

30 K 211571121
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 

povrchu výplně kamenivem drobným těženým
m3 3.746 1,000.00 3,746.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 

cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 

212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 

VV "v.č.D2

VV ((0,20+0,35)/2*0,30)*6,70*2 1.106

VV ((0,20+0,35)/2*0,30)*2,00*8*2 2.640

VV Součet 3.746

26 K 212792311 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 110 m 45.400 100.00 4,540.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do 

spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce 

dříku opěry. 2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového 

drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou 

k prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu 
VV "v.č.D2

VV 6,70*2 13.400

VV 2,00*8*2 32.000

VV Součet 45.400

27 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 45.400 20.00 908.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, 

rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, urovnání a napnutí textilie před 

uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie. 
VV "v.č.D2

VV 6,70*2 13.400

VV 2,00*8*2 32.000

VV Součet 45.400

4 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 20/25
m3 17.213 3,000.00 51,639.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž 

zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení 

dříku opěry nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného 
VV "v.č.D2

VV "kotevní práh 

VV 0,30*0,50*(10,60+1,05)*2 3.495

VV 0,30*0,50*6,70*2 2.010

VV 0,30*0,50*6,90*2 2.070

VV "podkladní beton opěr

VV 3,00*7,90*0,10*2 4.740

VV "podkladní beton přechodové desky

VV 3,10*7,90*0,10*2 4.898

VV Součet 17.213

5 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 52.700 800.00 42,160.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění 

mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění 

z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. 

hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) 

je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 
VV "v.č.D2

VV "kotevní práh 

VV 2*0,50*(1,65+11,10)*2 25.500

VV 2*0,50*6,70*2 13.400

VV 2*0,50*6,90*2 13.800

VV Součet 52.700

6 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 52.700 100.00 5,270.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění 

mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění 

z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. 

hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) 

je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 
VV "v.č.D2

VV "kotevní práh 

VV 2*0,50*(1,65+11,10)*2 25.500

VV 2*0,50*6,70*2 13.400

VV 2*0,50*6,90*2 13.800

VV Součet 52.700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 241,997.00

13 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 22.566 4,000.00 90,264.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu nebo 

na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy 

výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované 

konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně 

vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého 

betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení plastového žlábku do úložného 

prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní 

opěry, b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče 

Žlabového ze žulového kamene, c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "v.č.D2

VV 1,80*0,60*6,70*2 14.472

VV ((0,70+0,60)/2*1,00)*6,70*2 8.710

VV -0,20*0,23*6,70*2 -0.616

VV Součet 22.566

14 K 334351112
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, 

pro železobeton
m2 50.580 800.00 40,464.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m 

ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s 

výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V 

cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik 

odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k 

ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno 

odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 

krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce 

bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení 

těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 

931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné 
VV "v.č.D2

VV 2*0,60*6,70*2 16.080

VV 1,80*0,60*2*2 4.320

VV 2*1,00*6,70*2 26.800

VV 0,70*1,00*1 0.700

VV 0,20*6,70*2 2.680

VV Součet 50.580

16 K 334351192
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění Příplatek k ceně za 

odklon od svislé osy
m2 16.080 100.00 1,608.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m 

ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s 

výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V 

cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik 

odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k 

ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno 

odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 

krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce 

bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení 

těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 

931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné 
VV "v.č.D2

VV 1,20*6,70*2 16.080

VV Součet 16.080

17 K 334351193
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění Příplatek k ceně za 

výklenek hloubky přes 150 mm
m 13.400 300.00 4,020.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m 

ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s 

výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V 

cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik 

odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k 

ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno 

odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 

krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce 

bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení 

těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 

931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné 
VV "v.č.D2

VV  6,70*2 13.400

VV Součet 13.400

15 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z 

překližek
m2 50.580 100.00 5,058.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m 

ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s 

výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V 

cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik 

odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k 

ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno 

odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek 

krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce 

bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení 

těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 

931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné 
VV "v.č.D2

VV 2*0,60*6,70*2 16.080

VV 1,80*0,60*2*2 4.320

VV 2*1,00*6,70*2 26.800

VV 0,70*1,00*1 0.700

VV 0,20*6,70*2 2.680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 50.580

18 K 334361216
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných 

zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr
t 1.705 35,000.00 59,675.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění 

se zajištěním polohy výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních 

tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál 

distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují 

souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, b) úpravu bednění ukládané výztuže ke 
VV "v.č.D

VV 0,27+0,153+0,352+0,18+0,029+0,030+0,037+0,654 1.705

VV Součet 1.705

43 K 348321118 Zábradelní římsy a nosníky, svodidlové římsy ze železobetonu C 30/37 m3 5.844 4,000.00 23,376.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o betonáž krajní zábradelní římsy nebo svodidlové římsy v bednění s technologickou 

přestávkou v návaznosti na betonáž římsy oceněné souborem cen 317 32-2 . Římsy nebo žlabové 

římsy z betonu železového (bez výztuže). 2. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu 

bednění, kontrolu výztuže a ukotvení výztuže přes celoplošnou izolaci, případně betonáž 

zábradelních nosníků jako součásti nosné konstrukce s technologickou přestávkou v návaznosti 

na betonáž desky oceněné souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové nosní konstrukce, 

VV "v.č.D2

VV "římsa

VV 0,60*0,25*5,80*2 1.740

VV 0,60*0,57*3,00*2*2 4.104

VV Součet 5.844

44 K 348351113 Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku zřízení zábradelního nosníku m2 19.480 800.00 15,584.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o systémové pohledové bednění všech tvarů římsového zábradlí nebo nástavby (II. 

etapa) svodidlové římsy přisazené k bednění mostní římsy nebo pohledové bednění zábradelních 

nosníků osazených na desku nosné konstrukce. 2. V cenách zřízení jsou započteny náklady na 

sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné 

rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a 

distančních prvků. 3. V cenách odstranění jsou započteny náklady na odbednění, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební 

materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích 

tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci 

obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce 

betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplně dilatačních 

spár včetně bednění čel dilatační spáry, b) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a 

římsového zábradlí, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11..Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový, c) osazení silničního panelu na založení bednění zábradlí nebo římsového 

VV "v.č.D2

VV "římsa

VV 2*0,25*5,80*2 5.800

VV 2*0,57*3,00*2*2 13.680

VV Součet 19.480

45 K 348351313 Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku odstranění zábradelního nosníku m2 19.480 100.00 1,948.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o systémové pohledové bednění všech tvarů římsového zábradlí nebo nástavby (II. 

etapa) svodidlové římsy přisazené k bednění mostní římsy nebo pohledové bednění zábradelních 

nosníků osazených na desku nosné konstrukce. 2. V cenách zřízení jsou započteny náklady na 

sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné 

rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a 

distančních prvků. 3. V cenách odstranění jsou započteny náklady na odbednění, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební 

materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích 

tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci 

obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce 

betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplně dilatačních 

spár včetně bednění čel dilatační spáry, b) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a 

římsového zábradlí, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11..Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový, c) osazení silničního panelu na založení bednění zábradlí nebo římsového 

VV "v.č.D2

VV "římsa

VV 2*0,25*5,80*2 5.800

VV 2*0,57*3,00*2*2 13.680

VV Součet 19.480

D 4 Vodorovné konstrukce 301,524.90

19 K 421321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní 

deskové, z betonu C 30/37
m3 20.636 4,000.00 82,544.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné 

konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí 

vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění 

betonu požadované konsistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního 

povrchu konstrukce, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. Deskové konstrukce lze 

použít jako spřahující desku mostních nosníků. 3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po 

osazení ocelového dilatačního závěru do konstrukce. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) frekvenci nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel ani rezervu prostředků 

na ukládku betonu a dopravy betonu, pokud jedna betonážní lamela má větší objem než 100 m3 

ukládaného betonu, b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují 

souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, c) vrubový kloub (trn) 
VV "v.č.D2

VV "mostovka

VV 5,80*6,70*0,30 11.658

VV "přechodová deska

VV 3,00*0,20*6,70*2 8.040

VV 0,20*0,35*6,70*2 0.938

VV Součet 20.636
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 421351131
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení 

boční stěny výšky do 350 mm
m2 15.000 700.00 10,500.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, b) z 

prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní 

římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového 

příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní 

etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na 

založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, 

u bočních stěn deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze 

skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, 

opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry 

železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady 

na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové 

konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 

Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, 

VV "v.č.D2

VV (6,70+5,80)*2*0,30*2 15.000

VV Součet 15.000

23 K 421351231
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého 

odstranění boční stěny výšky do 350 mm
m2 40.424 100.00 4,042.40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, b) z 

prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní 

římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového 

příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní 

etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na 

založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, 

u bočních stěn deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze 

skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, 

opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry 

železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady 

na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové 

konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 

Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, 

VV "v.č.D2

VV "mostovka

VV (6,70+5,80)*2*0,30*2 15.000

VV "přechodová deska

VV (3,00+6,70)*2*2*0,30*2 23.280

VV (0,20*6,70)*2*0,40*2 2.144

VV Součet 40.424

24 K 421361226
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového 

mostu
t 2.622 40,000.00 104,880.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné 

konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž 

po osazení dilatačního závěru. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) uložení hlavní a 

rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních 

podložek zajištujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového 

armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek 

předpínací výztuže. b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě 
VV "v.č.D

VV "mostovka

VV 0,212+0,598+0,108+0,057+0,058 1.033

VV "přechodová deska

VV 0,133+0,158+0,134+0,134+0,531+0,034+0,156+0,081+0,058+0,050+0,060+0,060 1.589

VV Součet 2.622

20 K 421955112 Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek m2 38.860 800.00 31,088.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži pro 

pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné konstrukce deskové, 

trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz na 

celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím. 2. V cenách -5112 a -5113 

jsou započteny i náklady na: a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících 

dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblouku 

podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, 

očištění bednění pro další užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní 

postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu. b) dodání distančních podložek výztuže, 

vlastní ukládka podložek je započtena v ceně výztuže. 3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady 

na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro 

založení podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění 

desky vyložení mostovky společně se zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní 
VV "v.č.D2

VV 5,80*6,70 38.860

VV Součet 38.860

21 K 421955212 Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek m2 38.860 100.00 3,886.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži pro 

pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné konstrukce deskové, 

trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz na 

celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím. 2. V cenách -5112 a -5113 

jsou započteny i náklady na: a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících 

dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblouku 

podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, 

očištění bednění pro další užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní 

postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu. b) dodání distančních podložek výztuže, 

vlastní ukládka podložek je započtena v ceně výztuže. 3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady 

na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro 

založení podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění 

desky vyložení mostovky společně se zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní 
VV "v.č.D2

VV 5,80*6,70 38.860

VV Součet 38.860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 12.413 1,500.00 18,619.50 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Drenážní beton může být použit k záhozu drenážních trub. 2. V cenách jsou započteny 

náklady na rozprostření záhozu bez zhutnění po vrstvách tak, aby zásyp tvořil pevný celek, 

případně v poslední vrstvě s urovnáním povrchu, náklady na manipulaci ručně kolečkem a 

odstranění záhozu ručně mezi pilotami pro odbourání hlav železobetonových vrtaných pilot 

VV "v.č.D2

VV ((10,00+7,30)/2*1,90)*0,35 5.752

VV ((10,00+7,30)/2*2,20)*0,35 6.661

VV Součet 12.413

28 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s 

vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 

200 mm, plochy přes 10 m2

m2 45.965 1,000.00 45,965.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, 

rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně 

upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem 

VV "D2

VV "řečiště

VV 10,00*1,05 10.500

VV "svahy

VV ((10,00+7,30)/2*1,90) 16.435

VV ((10,00+7,30)/2*2,20) 19.030

VV Součet 45.965

D 5 Komunikace pozemní 138,611.00

80 K 567101000 Pečetící nátěr-kotevně impregnační nátěr s posypem křemičitým pískem m2 31.900 700.00 22,330.00

VV "D2

VV "mostovka  

VV 5,80*5,50 31.900

VV Součet 31.900

54 K 567123114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm
m2 33.000 250.00 8,250.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 

jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich 

vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 
VV "přechodová deska

VV 5,50*3,00*2 33.000

VV Součet 33.000

53 K 567133114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 190 mm
m2 33.000 300.00 9,900.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 

jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich 

vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 
VV "přechodová deska

VV 5,50*3,00*2 33.000

VV Součet 33.000

62 K 567143115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 250 mm
m2 46.750 400.00 18,700.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 

jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich 

vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 
VV "D2

VV "nájezd

VV 5,50*3,00 16.500

VV 5,50*5,50 30.250

VV Součet 46.750

52 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 

kg/m2
m2 111.650 10.00 1,116.50 CS ÚRS 2017 02

VV "D2

VV "mostovka  

VV 5,80*5,50 31.900

VV "přechodová deska

VV 5,50*3,00*2 33.000

VV "nájezd

VV 5,50*3,00 16.500

VV 5,50*5,50 30.250

VV Součet 111.650

49 K 577113121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 25 mm
m2 31.900 150.00 4,785.00 CS ÚRS 2017 02

VV "D2

VV "mostovka  

VV 5,80*5,50 31.900

VV Součet 31.900

55 K 577124121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm
m2 79.750 250.00 19,937.50 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 
VV "přechodová deska

VV 5,50*3,00*2 33.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "nájezd

VV 5,50*3,00 16.500

VV 5,50*5,50 30.250

VV Součet 79.750

51 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 31.900 280.00 8,932.00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 
VV "D2

VV "mostovka  

VV 5,80*5,50 31.900

VV Součet 31.900

50 K 577143121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 31.900 350.00 11,165.00 CS ÚRS 2017 02

VV "D2

VV "mostovka  

VV 5,80*5,50 31.900

VV Součet 31.900

56 K 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm
m2 79.750 420.00 33,495.00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 
VV "přechodová deska

VV 5,50*3,00*2 33.000

VV "nájezd

VV 5,50*3,00 16.500

VV 5,50*5,50 30.250

VV Součet 79.750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52,678.00

47 K 628101000 stříkaná izolace tl.5mm m2 94.610 300.00 28,383.00

VV "D2

VV "mostovka ,římsy

VV 7,20*5,80 41.760

VV "přechodová deska

VV 7,80*3,00*2 46.800

VV 5,50*0,55*2 6.050

VV Součet 94.610

84 K 628101001
 Vodonepropustný nátěr betonové konstrukce,odolný proti solím - dvojnásobný s 

dekorativním účinkem
m2 48.590 500.00 24,295.00

VV "D2

VV "mostovka ,římsy

VV 7,80*5,80 45.240

VV "opěry

VV 6,70*0,25*2 3.350

VV Součet 48.590

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219,184.50

91 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 

vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné 
m 20.000 2,000.00 40,000.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách: a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, 

náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a 

dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, 

spojovacího materiálu atd.), b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační 

podložky a spojovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případnou 

povrchovou úpravu svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně, b) krácení a 
VV "v.č.D2

VV 5,00*2*2 20.000

VV Součet 20.000

65 K 911331411
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky 

do 4 m
m 4.000 4,000.00 16,000.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách: a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, 

náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a 

dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, 

spojovacího materiálu atd.), b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační 

podložky a spojovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případnou 

povrchovou úpravu svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně, b) krácení a 
VV "v.č.D2

VV 4,00  4.000

VV Součet 4.000

64 K 911334122
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně 

zádržnosti H2 s výplní ze svislých tyčí
m 11.600 6,000.00 69,600.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí 2 m 

do betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní 

svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, spojovacího 

materiálu, chemických kotev atd.). 2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku 

dilatační svodnice a spojovacího materiálu. 3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační 

manžety madla a spojovacího materiálu. 4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a 

VV "v.č.D2

VV 5,80*2 11.600

VV Součet 11.600

90 K 911334411 Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel kus 4.000 5,000.00 20,000.00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí 2 m 

do betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní 

svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, spojovacího 

materiálu, chemických kotev atd.). 2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku 

dilatační svodnice a spojovacího materiálu. 3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační 

manžety madla a spojovacího materiálu. 4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a 

86 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly
kus 2.000 200.00 400.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na 

předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových 

nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku 

a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

VV 2 2.000

87 M 404441020 značka dopravní svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm kus 2.000 500.00 1,000.00 CS ÚRS 2017 02

88 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2.000 250.00 500.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 

3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 

započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na 

hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

VV 2 2.000

89 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2.000 500.00 1,000.00 CS ÚRS 2017 02

60 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 17.000 150.00 2,550.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí 

jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké 

kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % 

pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry 

VV "v.č.D2

VV 3,00+3,00+5,50+5,50 17.000

VV Součet 17.000

61 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 0.416 2,000.00 832.00 CS ÚRS 2017 02

VV 17,000*0,024*1,02 0.416

57 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

m 17.000 250.00 4,250.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se 

oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V 
VV "v.č.D2

VV 3,00+3,00+5,50+5,50 17.000

VV Součet 17.000

58 M 592174600 obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 17.000 100.00 1,700.00 CS ÚRS 2017 02

59 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. 

C 16/20
m3 0.765 2,500.00 1,912.50 CS ÚRS 2017 02

VV "v.č.D2

VV (3,00+3,00+5,50+5,50)*0,45*0,10 0.765

VV Součet 0.765

48 K 919121132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 

mm, hloubky 40 mm

m 35.200 200.00 7,040.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 
VV "D2

VV "mostovka  

VV 5,80*2*2 23.200

VV "přechodová deska

VV  3,00*2*2 12.000

VV Součet 35.200

38 K 931992124 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 50 mm m2 6.700 200.00 1,340.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a 

uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení 

VV "D2

VV "dilatace

VV 6,70 *2*0,50 6.700

VV Součet 6.700

37 K 931994106
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, 

spáry dilatační
m 13.400 400.00 5,360.00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 

konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k 

bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během 

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách 

těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové 

pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do 

drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu 

vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou 

započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení 

separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. 

Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje 

nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela 

spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění 

lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 

plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních 

VV "D2

VV "dilatace

VV 6,70 *2 13.400

VV Součet 13.400

40 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým 

spáry dilatační do 4,0 cm2
m 13.400 200.00 2,680.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 

konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k 

bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během 

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách 

těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové 

pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do 

drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu 

vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou 

započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení 

separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. 

Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje 

nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela 

spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění 

lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 

plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních 

VV "D2

VV "dilatace

VV 6,70 *2 13.400

VV Součet 13.400

39 K 931994172
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním 

bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační
m 6.700 300.00 2,010.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 

konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k 

bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během 

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách 

těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové 

pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do 

drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu 

vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou 

započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení 

separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. 

Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje 

nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela 

spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění 

lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 

plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních 

VV "D2

VV "dilatace

VV 6,70 *2*0,50 6.700

VV Součet 6.700

85 K 933902021
Statické zatěžovací zkoušky mostního pole rozpětí pole do 50 m, šířka mostu do 15 m 

pro prostý nosník prvního měřeného pole
kus 1.000 30,000.00 30,000.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Měrnou jednotkou zatěžovacích zkoušek mostů je jeden kus, přičemž za jeden kus je 

považováno jedno pole. Jedním polem se rozumí mostní pole, tj. úsek hlavní nosné konstrukce, 

který přemosťuje prostor mezi dvěma sousedními mostními podpěrami, anebo tvoří převislý 

konec hlavní nosné konstrukce za krajní podpěrou. Za samostatná mostní pole se považují i 

souběžná mostní pole působící po stránce statické odděleně. Z hlediska statické zatěžovací 

zkoušky se považuje za jeden kus také část mostu nebo soubor částí mostu, tj. zejména 

mostních polí a/nebo podpěr, které jsou zatěžovány současně při jednom zatěžovacím stavu. 

Prvním měřeným polem není myšleno konkrétní mostní pole, část mostu nebo konkrétní soubor 

částí mostu, ale obecně jedno z celkového počtu měřených polí, na kterém začíná měření. 2. 

Základní položky se u statických zkoušek vztahují ke standardnímu rozsahu zkoušky jednoho pole 

o rozpětí do 50 m, šířce mostu do 15 m při jednom zatěžovacím stavu. Zkoušky mostů s jinými 

statickými soustavami než které jsou uvedeny, se oceňují individuálně. Příplatkem je řešena 

zvýšená náročnost u zkoušek polí s rozpětím nad 50 m a šířkou přes 15 m, stejně jako realizace 

druhého či dalších zatěžovacích stavů v již instrumentovaném poli. 3. V cenách statické zkoušky 

pouze u prvního měřeného pole jsou započteny i náklady na: a) předběžnou rekognoskaci na 

místě zkoušky, b) přípravu zkoušky v laboratoři před odjezdem a související práce po příjezdu, 

zejména shromáždění a studium podkladů, zpracování programu zkoušky, přípravu a kontrolu 

měřicího řetězce, kabeláže a dalšího vybavení, adjustaci, naložení, vyložení a uskladnění 

materiálu, c) zřízení měřicího stanoviště v místě zkoušky, d) celkové vyhodnocovací práce v 

laboratoři po návratu z měření, e) zpracování předběžného vyjádření, dokumentace a zprávy o 

zkoušce, f) paušální náklady na výkon akreditované laboratoře. 4. V cenách statické zkoušky 

všech měřených polí (i prvního) jsou započteny i náklady na: a) rozměření, úpravu a osazení 

měřicích míst a bodů, rozvinutí kabeláže, b) rozměření konstrukce pro umístění zkušebního 

36 K 953331112
Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu, pískované
m2 20.100 100.00 2,010.00 CS ÚRS 2017 02

Strana 15 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí 

(např. přibitím, maltovými terči). 
VV "D2

VV "dilatace

VV 6,70*0,50*3*2 20.100

VV Součet 20.100

25 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 

300 do 500 mm

m 6.000 1,500.00 9,000.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami 

propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebírání 

propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které 

se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měrných jednotek se určuje 

délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného 

D 997 Přesun sutě 5,233.20

76 K 997211111

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s 

vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na 

výšku do 3,5 m

t 5.880 300.00 1,764.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, 

oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost 

mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení 

77 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 

urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 5.880 200.00 1,176.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou 

je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na 

78 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 

urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 82.320 10.00 823.20 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou 

je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na 

VV 5,880*14 82.320

79 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 5.880 250.00 1,470.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

D 998 Přesun hmot 28,011.60

46 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo 

kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 93.372 300.00 28,011.60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných 

cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do 

mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce 

(čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, 

D PSV Práce a dodávky PSV 45,544.14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45,544.14

31 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 156.040 10.00 1,560.40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
VV "v.č.D2

VV "  opěry

VV 1,80*6,70*2*2 48.240

VV 6,70*1,60*2*2 42.880

VV "mostovka

VV 6,70*0,30*2 4.020

VV "přechodová deska

VV 7,80*3,00*2 46.800

VV 7,80*0,20*2 3.120

VV 7,80*0,55*2 8.580

VV 0,20*3,00*2*2 2.400

VV Součet 156.040

32 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0.047 40,000.00 1,880.00 CS ÚRS 2017 02

VV 156,04*0,0003 0.047

41 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou
m2 156.040 20.00 3,120.80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
VV "v.č.D2

VV "  opěry

VV 1,80*6,70*2*2 48.240

VV 6,70*1,60*2*2 42.880

VV "mostovka

VV 6,70*0,30*2 4.020

VV "přechodová deska

VV 7,80*3,00*2 46.800

VV 7,80*0,20*2 3.120

VV 7,80*0,55*2 8.580

VV 0,20*3,00*2*2 2.400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 156.040

42 M 111633460 suspenze asfaltová, gumoasfalt t 0.156 25,000.00 3,900.00 CS ÚRS 2017 02

VV 156,04*0,001 0.156

33 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 24.120 120.00 2,894.40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
VV "v.č.D2

VV "pod opěru

VV 1,80*6,70*2 24.120

VV Součet 24.120

34 M 628212280 pás asfaltovaný R500 H m2 27.738 80.00 2,219.04 CS ÚRS 2017 02

VV 24,120*1,15 27.738

81 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 31.900 120.00 3,828.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
VV "D2

VV "mostovka  

VV 5,80*5,50 31.900

VV Součet 31.900

82 M 62800000 plastomerní asfaltový pás s vložkou z umělohmotné rohože(polyester) m2 36.685 700.00 25,679.50

VV 31,900*1,15 36.685

83 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t 0.462 1,000.00 462.00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 116,400.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26,400.00

92 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou hzs 24.000 400.00 9,600.00 CS ÚRS 2017 02

VV "vytýčení stavby

VV 16 16.000

VV "vytýčení stáv.inž.sítí

VV 8 8.000

VV Součet 24.000

93 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě hzs 32.000 400.00 12,800.00 CS ÚRS 2017 02

VV "zaměření skutečně provedeného stavu

VV 16 16.000

VV "osazerní geodetických značek

VV 16 16.000

VV Součet 32.000

94 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
hzs 10.000 400.00 4,000.00 CS ÚRS 2017 02

VV 10 10.000

D VRN3 Zařízení staveniště 20,000.00

95 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soubor 1.000 20,000.00 20,000.00 CS ÚRS 2017 02

D VRN4 Inženýrská činnost 70,000.00

96 K 043103000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení kus 12.000 5,000.00 60,000.00 CS ÚRS 2017 02

97 K 045002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a 

koordinační činnost
soubor 1.000 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS 2017 02
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby


