



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1362/20/KSUS/BNP/PLA
vyřizuje: Milan Plachý
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SoD 35/2005

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
26401 Sedlčany-Sedlčany

datum: 8. 10. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2657/00066001/2020

Název: BĚŽNÁ ÚDRŽBA II. ŘÍJEN 2020

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	56,00	269 532,34
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	12,00	5 737,44
Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovňávka	t (tuna)	21,00	74 577,59
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	21,00	100 405,08
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	637,51
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	2,00	3 187,46
Fréz.ploch do hloubky 6 cm	m2 (metr čtverečný)	100,00	15 936,91
Čištění-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	100,00	255,31
20198 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	6,00	1 864,66
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	4,00	1 912,48
Zemní práce - těžení	m3 (metr kubický)	3,00	1 147,48
55198 Dopravné m3/10 km	m3 (metr kubický)	3,00	932,33

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 393 493,02

Celková částka s DPH: 476 126,59

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba ŘÍJEN 2020. Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě možných nepředvídaných situací lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Plachý
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/12142, II/105, III/1204, III/1221	t (tuna)	56,00	3 977,75 Kč	222 754,00 Kč	269 532,34 Kč	31. 10. 2020
21599	Řízení provozu a dozor	III/12142	hod (hodina)	12,00	395,14 Kč	4 741,68 Kč	5 737,44 Kč	31. 10. 2020
21810	Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovnávka	II/105, III/1204	t (tuna)	21,00	2 934,97 Kč	61 634,37 Kč	74 577,59 Kč	31. 10. 2020
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	III/1204, II/120	t (tuna)	21,00	3 951,40 Kč	82 979,40 Kč	100 405,08 Kč	31. 10. 2020
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/12144	ks (kus)	2,00	263,43 Kč	526,86 Kč	637,51 Kč	31. 10. 2020
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	III/12144	ks (kus)	2,00	1 317,13 Kč	2 634,26 Kč	3 187,46 Kč	31. 10. 2020
22615	Fréz.ploch do hloubky 6 cm	II/120-001	m2 (metr čtverečný)	100,00	131,71 Kč	13 171,00 Kč	15 936,91 Kč	31. 10. 2020
20111	Čištění strojně samosběrem	II/120-001	m2 (metr čtverečný)	100,00	2,11 Kč	211,00 Kč	255,31 Kč	31. 10. 2020
20179	20198 Dopravné m3 do 10 km	II/120-001	m3 (metr kubický)	6,00	256,84 Kč	1 541,04 Kč	1 864,66 Kč	31. 10. 2020
22699	Řízení provozu a dozor	II/120-001	hod (hodina)	4,00	395,14 Kč	1 580,56 Kč	1 912,48 Kč	31. 10. 2020
55610	Zemní práce - těžení	III/10524 kameny	m3 (metr kubický)	3,00	316,11 Kč	948,33 Kč	1 147,48 Kč	31. 10. 2020
55159	55198 Dopravné m3/10 km	III/10524 kameny	m3 (metr kubický)	3,00	256,84 Kč	770,52 Kč	932,33 Kč	31. 10. 2020