



Město Orlová
Městský úřad Orlová
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
odbor rozvoje a investic

Číslo případu: 2020/ORI/O/1307
Číslo objednávky: MUOR 152975/2020
Evidenční číslo: ORI/61-2020/SCV

V Orlové dne: 07.10.2020

Objednávka

Dodavatel / zhotovitel: HGH safety s.r.o.
Sídlo (místo podnikání): Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
IČO: 01807544
DIČ:

Objednatel: město Orlová
Sídlo: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO: 00297577

Objednatel u plnění objednávky nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Osoba oprávněná jednat: Ing. Martina Szotkowská

Objednáváme na účet města Orlová: Koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy MěÚ 796, Orlová – Lutyně – 5. etapa“

Předmět plnění: provedení činností a služeb souvisejících s výkonem koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy MěÚ 796, Orlová – Lutyně – 5. etapa“. Dle cenové nabídky ze dne 01. 10. 2020

Cena celkem: 122 210,00 Kč s DPH
Termín plnění: 10/2020 – 11/2021

Vystavil: Ing. Vladimíra Scholzová

Při fakturaci uvádějte vždy číslo případu!
Daňový doklad včetně objednávky, soupisu prací a materiálu zašlete na adresu objednatele.

Podpis a razítko objednatele:

Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic

Úřední hodiny

Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00
Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Kontakty

IS DS: r7qbskc
E-podatelna: posta@muor.cz
Tel. / Fax: 596 581 111 / 596 581 123
Web: www.mesto-orlova.cz

Bankovní spojení

ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová
číslo účtu: 104904012/0300
IČO: 00297577

I. Předmět plnění

1.1.

Na základě výběrového řízení v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „**Rekonstrukce budovy MěÚ 796, Orlová – Lutyně – 5. etapa**“ v rozsahu:

1.1.1.

Vypracování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, a to pro část realizace stavby.

1.1.2.

Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a to v části realizace stavby počínající dnem podpisu objednávky.

Zástupce zhotovitele:

Mgr. Ing. Lešek Harok, č. oprávnění VUBP/37/KOO/2013

Ing. David Hoďa, č. oprávnění VUBP/38/KOO/2013

II. Doba plnění, místo plnění

2.1.

Termín výkonu činnosti koordinátora: **10/2020 – 11/2021**.

2.2.

Místem plnění je město Orlová, místem pro předkládání a schvalování dokumentů je sídlo zadavatele – Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

2.3.

Činnosti podle bodu 1.1.2. se sjednávají v rozsahu 1 x týdně a to maximálně 2 hodiny.

III. Cena a platební podmínky

3.1.

Cena za sjednanou činnost je stanovena na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou mezi poskytovatelem a objednatelům takto:

Výkonová fáze	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Zpracování plánu BOZP	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Výkon činnosti koordinátora	96 000,00	20 160,00	116 160,00
Cena celkem	101 000,00	21 210,00	122 210,00

3.2.

Cena za zpracování plánu BOZP bude poskytovatelem fakturována objednateli do 5. dne od předání „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

3.3.

Cena za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude uhrazena měsíčně ve výši alikvotního podílu ceny sjednané v odst. 3.1. této objednávky.

3.4.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

3.5.

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet poskytovatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.

Daňový doklad bude adresován: město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně. V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění a číslo objednávky. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo objednávkou dohodnuté náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej poskytovateli k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.

Poskytovatel je povinen:

- předat zpracovaný „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ objednateli v písemné podobě ve 2 vyhotoveních,
- zajistit zpracování Oznámení o zahájení prací pro stavebníka,
- při plnění předmětu objednávky dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní související normy a obecně platné právní předpisy,
- vykonávat funkci „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle ust. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů,
- spolupracovat při aktualizaci „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které jsou prováděny současně nebo v návaznosti,
- dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
- odhadovat délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu stavby,
- zabezpečovat, aby plán obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen a podepsán zhotovitelem stavby (dále jen zhotovitel),
- spolupracovat se stavbyvedoucím při koordinaci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví práci na staveništi,
- koordinovat spolupráci zhotovitelů díla nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání,

- dávat podněty na technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe bezprostředně navazují,
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností provádět kontrolní činnost na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu sjednání nápravy,
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným osobám,
- zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem,
- navrhnout zhotoviteli termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizovat jejich konání,
- sledovat, zda zhotovitel díla dodržuje „Plán BOZP“ a projednávat s ním přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se subjektu objednatele,
- poskytovat průběžně objednateli informace o činnosti,
- faktury za předmět plnění zaslat objednateli v termínech dle čl. III. této objednávky,
- účastnit se kontrolních dnů na výzvu objednatele,
- pořizovat průběžnou fotodokumentaci.

4.2.

Poskytovatel je povinen:

- požadovat po objednateli potřebnou součinnost, zejména poskytnutím informací a podkladů o subjektu, popř. dalších, které si vynutí okolnosti, mají-li přímý vztah k předmětu objednávky.

4.3.

Objednatel je povinen:

- poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, informace, podklady a případnou pomoc při následném zjišťování dalších podkladů, mají-li přímý vztah k předmětu objednávky,
- zaplatit do 30 dnů od doručení faktury fakturovanou částku, a to převodem na účet.

4.4.

Objednatel je oprávněn:

- provádět průběžnou kontrolu dohodnutého plnění a vyžadovat informace o stavu plnění,
- odstoupit od objednávky, zjistí-li, že poskytovatel neplní dohodnuté podmínky, právní předpisy, nepostupuje v souladu s ust. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a v rozsahu ust. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů nebo nedodržuje termíny plnění,
- požadovat vrácení všech podkladů, které poskytovateli předal k zajištění plnění předmětu objednávky.

V.

Sankční ujednání

5.1.

V případě, že poskytovatel nesplní některou z povinností koordinátora BOZP vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., případně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 592/2006 Sb., a objednateli bude uložena pokuta za toto nesplnění, bude tato pokuta uplatňována v plné výši po poskytovateli. Totéž platí v případě způsobení škody při nesplnění povinností vyplývajících z těchto předpisů.

5.2.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5.3.

V případě, že objednatel poskytl poskytovateli veškeré potřebné podklady a informace pro zpracování Plánu BOZP a Plán BOZP nebude obsahovat všechny náležitosti dle této objednávky a dle platných právních předpisů, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

5.4.

Pokud závazek splnit předmět objednávky zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5.5.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

5.6.

Smluvní pokuty sjednané touto objednávkou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na právo požadovat náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

5.7.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze v plné výši vymáhat samostatně.

5.8.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce poskytovatele.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto objednávku zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění objednávky v registru smluv.

6.2.

Jakékoliv změny nebo doplňky této objednávky lze uzavřít pouze písemnou formou po dohodě obou stran. Platnosti nabývají podpisem obou smluvních stran.

6.3.

Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této objednávky, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.

6.4.

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od objednávky v případě neplnění opakovaného stanovených závazků. Odstoupení musí být provedeno písemně.

6.5.

V případě, že stavba nebude zahájena, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od objednávky. Poskytovatel je povinen na tuto skutečnost přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku.

6.6.

Objednatel si vyhrazuje právo, pokud dojde k přerušení stavby delšímu než 1 kalendářní měsíc, nezaplatit poskytovateli žádnou odměnu za činnost specifikovanou v odst. 1.1.2. V případě přerušení stavby po dobu kratší než 1 kalendářní měsíc, náleží poskytovateli odměna v alikvotní výši.

6.7.

Veškeré dokumenty a materiály zpracované na základě této objednávky jsou majetkem objednatele a poskytovatel s dokumenty a materiály může disponovat pouze se souhlasem objednatele.

6.8.

Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

6.9.

Tato objednávka byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 dne 18. 12. 2019