

Dodavatel:



Stavebniny PE + PE, s.r.o.
Dolany 116
339 01 Klatovy

IČ: 28033264
DIČ: CZ28033264
Telefon:
Mobil:
E-mail

Odběratel: IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň

Tel.:

Nabídka č.: 20NA00478
Datum zápisu: 30.09.2020
Platno do:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
0994:Písek betonový	1 t	289,00		289,00 21%	60,69	349,69
0210:Hasit - 421 - Beton 4mm cementový potěr, pal/12,6g bal/0,3g	1 q	315,00	18,00%	258,30 21%	54,24	312,54
0291:Cement - CEM III A 32,5R, pal/14g bal/0,25kg	1 q	239,65		239,65 21%	50,33	289,98
6515:Tmely - Chemická kotva KOELNER 300ml	1 ks	195,00	12,00%	171,60 21%	36,04	207,64
0160:Br- Mas.krep.páska - 30mm x 50m do 60°	1 ks	35,00	12,00%	30,80 21%	6,47	37,27
0035:Cihla - Plná CP 2,0 290x140x65, paleta 297ks	1 ks	12,00	10,00%	10,80 21%	2,27	13,07
0943:BS - Cihla betonová CV-B P15	1 ks	17,00	8,00%	15,64 21%	3,28	18,92
0217:Hasit - Vápenný hydrát dolomitický 22kg , pal/40ks bal/22kg	1 ks	95,00	10,00%	85,50 21%	17,96	103,46
0206:Hasit - 950 - M malta zdící, pal/12,6g bal/0,3g	0,3 q	264,00	18,00%	64,94 21%	13,64	78,58
Součet položek				1 166,23	244,92	1 411,15
Zaokrouhlení						-0,15
CELKEM K ÚHRADĚ						1 411,00

Vystavil: