

Soupis prací

termín plnění: říjen-listopad 2020

Smlouva : E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t			1 173 200,00
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			838 500,00
3	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			66 500,00
4	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t			130 050,00
5	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km.	t			181 900,00
6	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km.	t			299 200,00
					celkem bez DPH	2 689 350,00

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK - doplnění štěrkového lože Vyškov, Šlapanice , Brno hl.n.