

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, dílna OTV - oprava venkovní rampy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

234 008,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	49 141,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

283 149,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, dílna OTV - oprava venkovní rampy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

234 008,15

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, dílna OTV - oprava venkovní rampy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

234 008,15

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

2	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,000		
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,500		
5	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,800		
6	K	631361321	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 11 373	t	0,600		
8	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	13,500		
9	K	634611111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	25,000		
7	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	11,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu	kus	40,000		
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--

P Poznámka k položce: □
Zpětné usazení úhelníků

13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500		
14	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	38,000		

D 997 Přesun sutě

32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,000		
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000		
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,000		
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,000		

D 998 Přesun hmot

34	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,387		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	30,000		
21	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdušným pojivem	kg	20,000		
22	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy	m2	38,000		
23	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdušným pojivem	kg	120,000		
24	K	R7.0	Oprava betonových schodů	kpl	1,000		

P Poznámka k položce: □
Oprava betonových schodů osazením úhelníků a provedení pochůzně, hydroizolační stěrky na nášlapných plochách

35	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	489,600		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické

40	K	767161129	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg	m	3,000		
38	K	767161834	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu	m	1,700		
39	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	450,000		

P

*Poznámka k položce: □
Demontáž schodiště a úhelníků po vybourání*

D 783 Dokončovací práce - nátěry

25	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	12,000		
26	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,000		
27	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	12,000		
28	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000		
29	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,000		
30	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000		
31	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	12,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

36	K	00U-3-1-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Údržba nad 50 tis.	%	1 828,189		
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1152942

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dd7ea177-b807-40b2-9d67-80a4eabf85d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2020 12:40:05



e41dd8c4-8a4d-4061-a5f1-fcc4d67e9f4f