

Objednávka č. 003P231000792

Fakturační adresa:
Kontron Transportation s.r.o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
Česká republika

Adresa pro zaslání faktur:
[redacted]

Číslo projektu: P231000792, GSM-R Stop
Smlouva č.:

Vystavil: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Dodavatel:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Malletova 10/2363
190 00 Praha 9
Česká republika
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234

Datum vystavení dokladu: 08.10.2020
Očekávané datum dodání: 10/2020

Kontakt dodavatele: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

popis	množství	mj.	cena/mj.	částka
Objednáváme akceptační měření odbočné trati Šakvice - Hustopeče + proměření koridorové trati úseku Šakvice - Zaječí (možné ovlivnění signálem z BTS Hustopeče).	1	ks	180 000,00	180 000,00

Souhrn za položky:

Celkem Kč bez DPH	180 000,00
DPH 21%	37 800,00
Celkem Kč vč. DPH	217 800,00

Na všech dodacích listech a fakturách uvádějte prosím číslo naší objednávky.
Žádáme Vás o zaslání veškerých daňových dokladů společně s potvrzenými předávacími protokoly nebo
dodacími listy v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [redacted]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1153712

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8ad2e653-baf0-4f52-9aa4-2b83e33df391

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2020 13:18:01



85e36100-71d4-41d5-ba0a-2154b6944f07