

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH 19 908 589,24

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	19 908 589,24	4 180 803,74
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 24 089 392,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 908 589,24	24 089 392,98
SO 01	železniční svršek	14 671 129,54	17 752 066,74
SO 02	VON	700 679,70	847 822,44
SO 03	Materiál dodávaný...	4 536 780,00	5 489 503,80

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1154613

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 55129962-62a3-4b10-9f90-d3f2d8b6fdc6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.10.2020 06:16:03



4c528f9c-5374-41bd-af04-087925d7374c