

Objednávka č.: **OBJD2020/2638**

Vystavena dne: 05.10.2020

Dodavatel		Odběratel	
Název	FA JANPE	Název	Městská část Praha 4
Adresa	VÍDEŇSKÁ 148 0 148 00 Praha 4	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČO	27103676	IČ	00063584
DIČ	CZ27103676	DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plaminkové 1592/4, 14000 Praha
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu:	0

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Pod Vinohradem 173/30 prostor 2	43.22.20 Instalace rozvodů plynu	Objednávka u Vás dle nabídky výměny kotle VILANT VUW 246/5-SECO TEC včetně dopojení a úpravy spalínové cesty.	19.10.2020	99 982,00
	Mobil			
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				99 982,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragraphu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.22.20-Instalace rozvodů plynu.

Na základě paragraphu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Mgr. Tomáš Liptánský
vedoucí úseku správy

Vystavil:

Mobil

Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadáné práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedeně skutečnosti, jinak se vysazuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle odst. 8 v zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou uzavíráme pod číslem:

Vytiskuje:

Telefon:

Datum:

Razítka a podpis:

09 -10- 2020

FA: JANPE®

VODA - TOPENÍ - PLYN
ELEKTRO
STAVEBNÍ PRÁCE
ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Vldeňská 14B Praha 4 148 00

OBJEDNAVATEL:4- MAJETKOVÁ

MÍSTO MONTÁŽE:Pod Vlnohradem 173/30 - [REDACTED]

ROZSAH PRACÍ:Výměna kotle včetně dopojení a úprava spalné cesty

CENOVÁ NABÍDKA: odstanění závad z revize spalninových cest

popis položky	počet	jedn.	dodávka	montáž	součet	celkem
demontáž kotel s příslušenstvím	1	ks	0,00	[REDACTED]	1 000,00	[REDACTED]
VAILANT VUW 246/5-5 ECO TEC	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	49800,00	[REDACTED]
termostat calorMATIC 350 f	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
adapter 80/125	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
elektropráce	1	kpl	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
rampa pro připojení kotle	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
armatury u kotle , kk 3x , filtr , šroub.	1	kpl	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
nerez dopoj plyn	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
kk 3/4" plyn	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
vyvločkování, úprava spalninové cesty	1	kpl	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
722 13-09 opravy vodovodního potrubí						
reinstalace dopojů potrubí - ÚT, voda, kanalizace	1	kpl	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
drobný spojovací a upevňovací mat.	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
přesun hmot	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
manipulace, doprava	1,0	kpl	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
mezisoučet						
revize - komín	1,0	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
uvedení do provozu servisním technikem Vaillant	1,0	kpl	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Instalatérské práce celkem:						99 982,00
DPH 15 %			z částky	94 327,00		14 149,05
DPH 21%			z částky	4 000,00		840,00
Cena celkem včetně DPH						114 971,05

CN zahrnuje výměnu stávajícího kotle za nový kombinovaný kondenzační spotřebič s průtokovým ohřevem TUV včetně vyvločkování spalninové cesty a uvedení do provozu. CN nezahrnuje případné nutné zednické práce.

V Praze dne: 27.08.2020

