

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU – 000795 - VDZ KH 7

Ze dne: 08. 10. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K Značky s. r. o.
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: viz Příloha č. 1 - Soupis prací

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD Kutná Hora dle Přílohy č. 1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – I/2 (provozní staničení km 0,400-1,600; km 5,300-6,600; km 7,300-8,500; km 50,600-51,800; km 59,800-62,500; km 41,750-41,9; km 43,650-43,800), I/11 (provozní staničení km 0,7 – 12,5; km 1,700-2,000; km 5,900 – 6,100), I/32 (provozní staničení km 15,850 – 16,350, km 17,000-17,150; km 17,680-17,710), I/38 (provozní staničení nájezd na I/12 směr Praha, nájezd na I/2 směr Kutná Hora, km 78,300-79,000; km 80,300-81,100; km 95,100-95,700; km 100,7-110,600 ; km 53,300-54,800; km 64,050-64,100, km 92,850 – 93,100; km 76,600 – 76,800) - vše po opravách výtluků

Termín dodání: do 15. 11. 2020

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 436 781,00 / 528 505,01

Další informace pro dodavatele:

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 08.10.2020 10:50:29 +02:00

Digitálně podepsal


Datum: 2020.10.08
13:02:00 +02'00'

Příloha č.2 k dílčí objednávce číslo VDZ KH7

Položkový rozpis plnění

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Cena v Kč bez DPH	436 781,00 Kč
DPH v Kč	81 724,01 Kč
Cena v Kč včetně DPH	528 505,01 Kč

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.10.08
13:02:27 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 08.10.2020 10:50:14 +02:00