

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	VZ117200181
Zakázka	Poláčkova - pojižděný chodník - velkoplošná oprava
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Název Firmy	
-------------	--

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Poláčkova - pojižděný chodník - velkoplošná oprava

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	1 346 655	429,9	282 798	1 629 453
001: Zemní práce	133 863	0,1	28 111	161 974
005: Komunikace	585 249	252,9	122 902	708 151
008: Vedení dálková a přípojná	46 331	10,1	9 730	56 061
009: Ostatní konstrukce a práce	432 880	166,8	90 905	523 784
099: Přesun hmot HSV	131 333		27 580	158 913
V03: Zařízení staveniště	17 000		3 570	20 570
Celkem (bez DPH)	1 346 655			
DPH	282 798			
DPH 21 % ze základny: 1 346 655	282 798			
Celkem (včetně DPH)	1 629 453			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce									
1.	SP	113154332	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 640,0	-	1 640,0	23,36	1 346 655
2.	SP	113201112	Výhrňání obrub silničních ležatých	m	850,0	-	850,0	94,24	133 863
3.	SP	113107141	Odstanění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	20,0	-	20,0	76,14	38 310
4.	SP	113107131	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	20,0	-	20,0	467,73	80 104
5.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,0	-	20,0	68,13	1 523
6.	SP	113107121	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm ručně	m2	20,0	-	20,0	160,43	9 355
									1 363
									3 209

005: Komunikace

005: Komunikace									
7.	SP	565131111	Výrovňání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	495,0	-	495,0	309,58	585 249
8.	SP	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	1 640,0	-	1 640,0	25,74	153 242
9.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 640,0	-	1 640,0	227,69	42 214
10.	SP	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	20,0	-	20,0	104,80	373 412
11.	SP	564801111	Podklad ze štěrku SD tl 30 mm	m2	20,0	-	20,0	20,65	2 096
12.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,0	-	20,0	361,12	413
13.	SP	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	20,0	-	20,0	104,80	7 222
14.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,0	-	20,0	227,69	2 096
									4 554

008: Vedení dálková a přípojňá

008: Vedení dálková a přípojňá									
15.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16,0	-	16,0	1 898,56	46 331
16.	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	8,0	-	8,0	1 994,31	30 377
									15 954

009: Ostatní konstrukce a práce

009: Ostatní konstrukce a práce									
17.	SP	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	850,0	-	850,0	374,40	432 880
18.	H	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	850,0	-	850,0	134,87	318 240
									114 640

099: Přesun hmot HSV

099: Přesun hmot HSV									
20.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	432,48	-	432,48	76,11	131 333
21.	SP	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na meziskládku do 1 km	t	432,48	-	432,48	35,06	32 916
22.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km se složením	t	427,28	-	427,28	53,24	15 163
									22 748

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
23.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	170,88	-	170,88	222,30	37 987
24.	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3,4	-	3,4	93,60	318
25.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	253,0	-	253,0	87,75	22 201

V03: Zařízení staveniště

26.	ON	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,0	-	1,0	17 000,00	17 000
-----	----	-----------	--------------------------------	-----	-----	---	-----	-----------	--------

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	429,9	432,5	282 798		1 629 453				
0,00006	0,1	0,10300	28 111	21	161 974	46 356		SO_01	001
			8 045						
		246,5	16 822	21	96 926			SO_01	001
		2,0	320	21	1 843			SO_01	001
		6,5	1 964	21	11 319			SO_01	001
		5,2	286	21	1 649			SO_01	001
		3,4	674	21	3 882			SO_01	001
	252,9	-	122 902		708 151				
0,13188	65,3	-	32 181	21	185 423			SO_01	005
0,00081	1,3	-	8 865	21	51 078			SO_01	005
0,10373	170,1	-	78 416	21	451 828			SO_01	005
0,27994	5,6	-	440	21	2 536			SO_01	005
0,06185	1,2	-	87	21	500			SO_01	005
0,08425	1,7	-	1 517	21	8 739			SO_01	005
0,27994	5,6	-	440	21	2 536			SO_01	005
0,10373	2,1	-	956	21	5 510			SO_01	005
	10,1	-	9 730		56 061				
0,42080	6,7	-	6 379	21	36 756			SO_01	008
0,42368	3,4	-	3 350	21	19 305			SO_01	008
	166,8	-	90 905		523 784				
0,11519	97,9	-	66 830	21	385 070			SO_01	009
0,08100	68,9	-	24 074	21	138 714			SO_01	009
	-	-	27 580		158 913				
		-	6 912	21	39 828			SO_01	099
		-	3 184	21	18 347			SO_01	099
		-	4 777	21	27 526			SO_01	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	7 977	45 964		SO_01	099
	-		-	21	67	385		SO_01	099
	-		-	21	4 662	26 863		SO_01	099

	-		-		3 570	20 570			
	-		-	21	3 570	20 570		SO_01	V03