

31	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	5,154		5,154	0,00	0,000	0,00
32	K	R - položka 1	D+M Betonový blok z betonu C25/30 o rozměru 500x300mm, s vlysem letopočtu výstavby, včetně dopravy materiálu	kpl	1,000		1,000	0,00	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce							
33	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	17,360		17,360	0,00	0,000	0,00
34	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	86,800		86,800	0,00	0,000	0,00
35	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,313		0,313	0,00	0,000	0,00
36	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	7,920		7,920	0,00	0,000	0,00
37	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	1,872		1,872	0,00	0,000	0,00
38	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl	m2	17,360		17,360	0,00	0,000	0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00	0,000	0,00
39	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	20,080		20,080	0,00	0,000	0,00
	D	8	Trubní vedení					0,00	0,000	0,00
40	K	871445811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 400 do 600	m	12,000		12,000	0,00	0,000	0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
41	M	R - položka 2	železobetonová trouba patková DN 800	kus	7,000		7,000	0,00	0,000	0,00
42	M	R - položka 3	šikmá vtoková železobetonová trouba DN 800	kus	1,000		1,000	0,00	0,000	0,00
43	M	R - položka 4	šikmá výtoková železobetonová trouba DN 800	kus	1,000		1,000	0,00	0,000	0,00
44	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	18,678		18,678	0,00	0,000	0,00
45	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	3,585		3,585	0,00	0,000	0,00
46	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	9,800		9,800	0,00	0,000	0,00
	D	997	Přesun sutě							
47	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02	t	2,480		2,480	0,00	0,000	0,00
48	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	60,168		60,168	0,00	0,000	0,00
49	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	414,792		414,792	0,00	0,000	0,00
50	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,168		60,168	0,00	0,000	0,00
51	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17	t	8,960		8,960	0,00	0,000	0,00
52	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,048		0,048	0,00	0,000	0,00
53	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,560		48,560	0,00	0,000	0,00
	D	998	Přesun hmot							
54	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	126,207		126,207	0,00	0,000	0,00
55	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	126,207		126,207	0,00	0,000	0,00
56	K	998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	378,621		378,621	0,00	0,000	0,00
57	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	55,112		55,112	0,00	0,000	0,00
58	K	998214195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců ŽB a předpjatých za zvětšený přesun	t	55,112		55,112	0,00	0,000	0,00
59	K	99824101R	Přesun hmot po kolejích o sklonu přes 0,8 do 1,5 % do 1000 m	t	181,386		181,386	0,00	0,000	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV							
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
60	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	142,560		142,560	0,00	0,000	0,00
61	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,019		0,019	0,00	0,000	0,00
62	M	11163178	lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,048		0,048	0,00	0,000	0,00

VÍCEPRÁCE 0,00

MÉNĚPRÁCE 0,00

Za objednatele: Ing. Jiří Horut

Za zhotovitele: David Kočí

;

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1159052

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7ce9e64-c844-4185-8bdb-15ddb116e36f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2020 13:05:03



cbcefb08-9e42-41fa-aa1b-ad662093b7eb