DILCIOBJEDNAVKA
Cislo souvisejici ramcové dohody: 01CS-000158 (dale jen ..rémcova dohoda®)
Cislo dil¢i objednavky: : 78 - 30SK200042 (30ZA-002953)
Zedne: 1210, 2020

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a délnic CR Znacky Morava, a.s.

SSUD 20 Sidlo: Csl. Armady 27/1112a, Krnov
Adresa: Dalnicni 855/1, 683 23 Ivanovice n/H ICO: 25865871

ICO: 65993390 DIC: CZ25865871

DIC:  nejsme platci DPH

(déle jen ,,Objednatel) (déle jen ..Dodavatel™)

Tato dil¢i objednavka je ndvrhem na uzavieni diléi smlouvy ve smyslu ¢l. Il rAmcové dohody
uzaviené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 27.8.2018 na zakladé zadavaciho fizeni
s nazvem ,.Odstranovani nasledki nehod na bezpe¢nostnim zaiizeni a vybaveni na tisecich
SSUD 5 — Kocourovec a SSUD 20 — Ivanovice 2017-2021% (déle jen .Ramcova dohoda®).
Zpusob akceptace dil¢i objednavky Dodavatelem (uzavieni diléi smlouvy), obchodni a platebni
podminky a dal$i prdva a povinnosti smluvnich stran touto dil¢i dohodou vyslovné neupravend
stanovuje Rdmcova dohoda.

Na zikladé uzaviené Ramcové dohody u Vas objednivame:

D1 Oprava svodidel - oprava poskozenych svodidel na D1 v km 245,827 po DN ze dne
10.6.2020 - pachatel znamy

Misto dodani: D1 km 245,827 LS

Termin dodani: do 31.10.2020 véetné fakturace

Kontaktni osoba Objednatele: NG

Celkova hodnota objednavky v K¢ bez DPH / s DPH: 56 358,66,-/ 68 193,98,-

Dalsi informace pro Dodavatele: Fakturace bude provadéna na zakladé skute¢né provedenych
praci odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami (Pfedavaci protokol).

Jméno a prijmeni opravnéné osoby Objednatele: | EEEEIEGEGEL. - |

Podpis opravnéné osoby Objednatele:

Akceptace Dodavatele:




Qdstraiovani nasledkd nehod na bezpeénostnim zafizeni a vybaveni na tsecich SSUD 20 —ivanovice

Provozni staniéeni| D1 v km 245,827 sm BR |ev. ¢&islo RSD
Datum dopravni nehody 10.06.2020 Protokol PCR KRPB-55-7/DNIV-2020-DK
Vinik dopravni nehody znamy SPZ 525 4272 (C2)
Nézev pojidtovny ¢, 3kody poj.
typ svodidlla JSNH4/N2, H1 umistén( RIP
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNHA/NZ, H1
Gep pfltl;l’(y Ndzev poloiky Jednotka ]e:::::k Jedy;(nct:::t‘);;na v Celkov4 cena v K& bez DPH
1 1 Zjisténi rozsahu poikozeni km £
2 2 Vykon technika hod :
3 3 Servisni vozidlo - dilna (DV) km :
4 4 Vykon dilny hod H
5 5 Doprava techniky (NV) km i
6 6 Doprava materidlu {do 18 t) km -
4 7 Doprava materidlu (nad 18 t) km ‘-
8 8 Kompletni vyména svodidla (demontaz a montaz) N2 m :
9 9 Kompletni vyména svodidla (demontaZ a montaz) H1 m H
10 10 Denmonté? a montaz svodnice N2 {plvodni sloupky) m E
11 11 Demontdi a montai svodnice H1 (plvodni sloupky) m |
12 12 Samostatnd vyména distanZniho dilu {pivodni svodnice i sloupky) ks 3
13 13 Samostatna vyména sloupku ks ]
14 14 Samostatnd vwwména piechodu na b é didlo (price ) ke
15 15 Samostatna vyména ndbéhové prechodky ks
16 16 Rektifikace jednostrannych svodidel m
17 17 Svodnice NH4 ks
18 18 Distanéni dil - trubkova spojka ks
19 19 Sloupek UE 100 dI. 1900 mm ks
20 20 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks
21 21 Sloupek U 140 dl. 1500 men ks
22 22 Prechodka 8,5% nebo 17,3% ks
23 23 Prechodovy dil na jiny typ svodidla ks
24 24 Spojovaci material na délku béiné svodnice kpl
109 42 Vytyéeni pod ich siti bezvykopova technol: m
110 43 Vytyleni podzemnich siti kopand sonda kpl
111 44 Strojni zemni price hod
112 45 Osetieni po3kozenych éasti FeZn nastiikem (fez, hiava sloupku apod.) ks
113 a6 Smérovy sloupek ks
114 47 Nastavce smérovych sloupki na svodidlo (bily) ks
115 48 Préce délnika hod
116 49 Postaveni a odklizeni pfenosnych SDZ a zafizeni (znacky, kuZely, prahy) kpl
117 50 Postaveni a odklizeni pfenosnych SOZ a 2afizeni (2nacky, kuzely) kp!
118 51 Doprava a likvidace znaceni |. piedzvést km
119 52 Doprava a likvidace znaZeni |l pfedzvést km
120 53 Doprava a likvidace znaleni navést km
121 54 Bezpeénostni vozidlo min. 7,5t km
122 55 Vykon bezpeénostniho vozidla min. 7,5 t hod
123 56 Prondjem |. svételnd pfedavést hod
124 57 Prondjem |l. svételnd predzvést hed
125 58 Pronajem svételnd vystraina navést hed 5 B——
Cena celkem hez DPH 56 358,66 K¢
DPH 21% 11 835,32 K¢
Cena celkem s DPH 68 193,98 K&
V Ostravé dne  11.09.2020



