



MEPOP01DXFOR

Č.j. MPPH 111020/2020

OBJEDNÁVKA č. 201 028

Datum: 29.09.2020

Dodavatel:

S.B.S.Universal spol. s r.o.
Ledařská 433/9
Praha 4-Braník
147 00 Praha 47

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98
101 00 Praha 10

IČ: 00064561 DIČ: CZ00064561

Číslo účtu: 620023-5157998/6000

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Oddělení právní Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba:

Tel:

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. SML/2019/03359. („Bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody“). dle poptávky č. B07720

Výmalbu a výměnu podlahové krytiny ve dvou kancelářích PO. Podrobnosti viz. výzva č. B07720. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je úklid atd.

na adrese: Korunní 98, Praha 10

Předání stavby: Za přítomnosti technického pracovníka 866
Započítání prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP

Termín zahájení prací: Do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel. Dodavatel dále garantuje instalaci materiálu, dle manuálu výrobce a předání příslušných dokladů. Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.

Celková cena bez DPH: 59 944,00 Kč
Celková cena vč. DPH: 72 532,24 Kč

Platba: fakturou se splatností 21 dní

~~Na fakturě uvádějte číslo objednávky.~~

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.: MPPH-S 101320/2020

N. s.: 101.1


Akceptace objednávky


dne:

12. 10. 2020

PŘÍLOHA č. 1

OBJEDNÁVKA č. 251 023




 spol. s r.o.
stavební a obchodní společnost

CENOVÁ NABÍDKA

NA
Opravu maleb a PVC kanceláří 4patro
Korunní 98, Praha 10

ZPRACOVÁNO: Září 2020



NABÍDKA PRACÍ NA OPRAVU MALEB A PVC KANCELÁŘE MP

Identifikační údaje

Objednatel:

Městská policie hl.m. Prahy
Korunní 98, Praha 10
Zastoupen: p. Štrait

Zpracovatel:



Předmět nabídky

Předmětem nabídky je dodání a montáž stavebních prací nutných k provedení opravy maleb a podlahové krytiny kanceláří městské policie ve 4. patře v budově MP v rozsahu předepsaném v poptávce č. B07720. Vše v prostorech budovy kde sídlí Městská policie hl. m. Prahy, která se nachází na adrese Korunní 98, Praha 10. Podkladem pro zpracování nabídky jsou předané pokyny k záměru oprav budoucího stavebního díla.

Cena nabídky

Cena nabídky je kalkulována na základě rozpočtových položek a jednotek firmy S.B.S. Universal spol. s r.o. a na tuto akci činí dle etap rozpisu prováděných prací.

REKAPITULACE

Malby	6.700,-
Podlahy, PVC	36.752,-
Ostatní práce a dodávky	10.175,-
<hr/>	
Součet	53.627,-
VRN 3,5%	1.877,-
Rezerva vyžadovaná objednatelem ve výši 8%	4.440,-
<hr/>	
Cena celkem bez DPH v Kč	59.944,-
DPH 21%	12.588,20
<hr/>	
Cena celkem s DPH v Kč	72.532,20

Cenová nabídka – rozsah prováděných prací

Položka	Popis	M.J.	Montáž	Materiál	Celkem
MALBY					
M2001	penetrace stěn	120m2	8	4	1.440,-
M2004	penetrace, izolace zatečení	5m2	13	37	250,-
M3001	malba bílá, 2vrstvy	120m2	20	11	3.720,-
M1003	opravy sádrovou stěrkou	15m2	13	10	345,-
M4003	škrábání starých maleb	10m2	23	0	230,-
M4002	rozmytí	10m2	15	1	160,-
M1004	opravy prasklin	2m	16	4	40,-
M1002	olepování páskou	20m	3	4	140,-
M1001	zakrývání ploch	25m2	3	6	225,-
M4006	broušení nové stěrky	15m2	8	2	150,-
Součet					6.700,-
PODLAHY, PVC					
P6005	demontáž PVC	28m2	25	30	1.540,-
P6001	demontáž soklů PVC	32m	13	10	736,-
P1004	odstranění starého lepidla	28m2	65	20	2.380,-
P1001	nivelační stěrka pod nové PVC	28m2	90	123	5.964,-
P2015	broušení stěrky před pokládkou	28m2	35	13	1.344,-
P2012	montáž PVC	28m2	100	126	6.328,-
P4001	nové lišty PVC	32m	40	70	3.520,-
Spec.	dodání PVC Novoflor Extra	31m2	0	400	12.400,-
S3014	likvidace starého PVC	1komt	1550	990	2.540,-
Součet					36.752,-
OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY					
S3003	přesun hmot, materiál	5hod	200	0	1.000,-
S3002	pomocné lešení, malba	2hod	230	0	460,-
S3008	stěhování nábytku	10hod	285	0	2.850,-
S3010	úklid	1hod	230	0	230,-
S3001	práce technika	1hod	460	0	460,-
S3014	odvoz odpadu	0,5t	1550	0	775,-
Ceník	doprava, 7x dodávka	8ks	425	0	3.400,-
Ceník	doprava, 3x osobní auto	4ks	250	0	1.000,-
Součet					10.175,-

Termín realizace a záruka díla

Termín realizace je závislý na přesném datu zahájení prací naše firma navrhuje tyto termíny:

Termín zahájení prací: **při předání staveniště**

Termín dokončení prací: **do 15 pracovních dní**

Záruka na provedené dílo činí 36 měsíců od dne předání díla zadavateli.

Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování této nabídky nebyla osobní prohlídka na místě budoucího díla, ale jen předané pokyny o rozsahu oprav budoucího díla.

Závěrečné ustanovení

Tato cenová nabídka je **časově omezena na dobu do tří měsíců** od jejího předání partnerovi, který se zavazuje nezveřejnit nebo neposkytnout třetím osobám údaje obsažené v této cenové nabídce.

V Praze dne: 25.9. 2020
Zpracoval:

