



OBJEDNÁVKA č. 0064/2017/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Smolíková Hana

Telefon: 595 622 911

Odbor: KŘ-4

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ: [REDACTED]

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1

60200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na realizaci stavby „**Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace**“ (poř. č. VZ 13/2017) v souladu s Rámcovou smlouvou na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 00639/2014/KŘ uzavřenou dne 7. 4. 2014.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**157 300,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 16 -01- 2017

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad

Ing. Silvie Součková

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Příloha k objednávce č. 0064/2017/IM/O – písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na realizaci stavby „Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ v souladu s Rámcovou smlouvou na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 00639/2014/KR uzavřenou dne 7. 4. 2014.

Kontaktní osoby:

Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový
tel.: 595 622 280, fax: 595 622 585
e-mail: vera.stefkova@msk.cz

- 1) **Název veřejné zakázky:** Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
- 2) **Číslo veřejné zakázky:** 13/2017
- 3) **Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení
- 4) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je zateplení a úprava fasády objektu Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v prosinci 2016 Ing. Štěpánem Šňupárkem, 30. dubna 14, 702 00 Ostrava 1. Budova je umístěna na ul. Čs. armády 517 ve Frýdku-Místku.

Tento projekt řeší tyto budovy:

- stará, historická budova gymnázia + malá tělocvična a šatny,
- nová budova - přístavba k původní historické budově.

Je požadováno provedení zateplení všech fasád objektu nové budovy, rovných fasád bez ozdob u staré budovy, všech fasád šaten a přístavby ke staré budově. Dále se provede oprava čelní a boční fasády historické budovy bez zateplení – štukatérskou technikou. Dále pak se předpokládá zateplení ploché střechy šaten a malé tělocvičny kontaktním způsobem a zateplení půdy historické budovy minerální vlnou položenou na podlahu půdy. Okna v celém objektu staré budovy jsou již vyměněná, jsou plastová s izolačním trojsklem a budou ponechána beze změn. Okna v malé tělocvičně, šatnách i přístavbě jsou stávající dřevěná a budou vyměněna za nová plastová.

V rámci stavby budou dále provedeny se zateplením související práce, tj. nutné opravy omítek stávajících fasád před zateplením, osekání a vyrovnání ploch fasád, osekání a vyrovnání soklů, nové svislé svody hromosvodu a nový střešní rozvod hromosvodu, výměna oplechování atik, parapetů oken, opravy betonových ploch schodišť, zábradlí, demontáž, úprava a nátěry zámečnických prvků fasád a zábradlí apod. Zateplení budou přizpůsobeny větrací mřížky, dvířka a jiné průduchy mna fasádách. Bude provedeno i zateplení soklu do úrovně terénu. Dále bude nutno provést na staré budově sanaci vlhkostních defektů na soklu objektu pomocí injektáží – svislé hydroizolace zdiva 1. PP pod terénem.

- 5) **Společný slovník pro veřejné zakázky CPV (klasifikace předmětu veřejné zakázky):**

Hlavní předmět: 45214200-2 Stavební úpravy školních budov

Další předměty: 45262521-9 Fasády
45421130-4 Instalace dveří a oken
45312311-0 Instalace a montáž bleskosvodů
45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště

- 6) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

17.856.644,44 Kč bez DPH (21.606.539,77 Kč vč. DPH)

- 7) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**

do 10 kalendářních dnů.

8) **Další relevantní informace vztahující se k veřejné zakázce:**

Veřejná zakázka rozdělena na části: NE

Místo plnění: budova a areál Gymnázia Petra Bezruče, Čs. Armády 517, 73801 Frýdek-Místek

Předpokládaný termín plnění: 6 měsíců od uzavření smlouvy (květen 2017 – říjen 2017)

Prohlídka místa plnění: ANO, v předem dohodnutém termínu

Množství nebo rozsah zakázky: rozsah je specifikován v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a soupisem prací zpracovaných Ing. Štěpánem Šňupárkem v prosinci 2016.

9) **Požadavek na uveřejnění předběžného oznámení:** NE

10) **Informace o osobách odlišných od zadavatele, podílejících se na vypracování zadávací dokumentace (viz. § 36 odst. 4 zákona) :**

Zpracovatel projektové dokumentace Ing. Štěpánem Šňupárkem, 30. dubna 14, 702 00 Ostrava 1, IČ: 72978325.

11) **Informace o předběžné tržní konzultaci:**

Předběžná tržní konzultace neproběhla.

