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SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Litoměřice, Neumannova - oprava chodníku a VO“ 
 
 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou 

(dále jen „Objednatel“) 
 
na straně jedné a 

 
SMOLA STAVBY s.r.o. 

se sídlem: Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice  

IČO: 28731492 

DIČ: CZ28731492  

jednající: Janem Smolou, jednatelem společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C vložka 29252 

Bankovní spojení: XXXXX  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Odbor územního rozvoje 
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných 
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.  

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řízení 
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen „Výběrové 
řízení“).  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Neumannova v Litoměřicích 
za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo“) 
a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném 
zejména v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění obsahující soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu nejpozději do 27.11.2020. 

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 Smlouvy. 

3. CENA DÍLA A PLATBY 

3.1. Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr (příloha č. 1) a činí  

cena bez DPH – část chodník     1.141.677,-     Kč 

cena bez DPH – část VO    178.817,88 Kč 

cena bez DPH celkem:   1.320.494,88 Kč 

DPH ve výši 21 %:                   277.303,92 Kč 

cena včetně DPH:                1.597.798,80 Kč  

3.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr, je cenou 
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“). 

3.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz 
a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, 
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit 
pro úspěšný průběh přejímacího řízení a kolaudaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy. 

3.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla 
jednou splátkou. Nedílnou součástí faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními 
stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

3.5. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

3.6. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle 
příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Zhotovitel předkládá 
fakturu, včetně jejich příloh, ve 2 vyhotoveních. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 
Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.  
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3.7. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli 
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele.  

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít 
na základě výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k předání staveniště 
veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při přejímce 
s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo 
řádnému provedení Díla. 

4.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu 
o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků.  

4.3. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky; 
v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí 
Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění. 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, 
Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti 
a jakost obvyklou. 

5.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 36 měsíců; 
pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba 
delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízení či jiné věci. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit všechna potřebná povolení a rozhodnutí včetně 
stanovení dopravního značení a závazného vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství 
(dále jen „ODaSH“) MěÚ Litoměřice. Dále zajistí vyjádření a vytýčení správců inženýrských sítí, 
Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče (dále jen „OŠKSaPP“) MěÚ Litoměřice, Odboru 
životního prostředí (dále jen „OŽP“) MěÚ Litoměřice a Policie ČR. 

6.2. Zhotovitel je povinen informovat občany a vlastníky nemovitostí v dané lokalitě o termínu 
a rozsahu prací a v průběhu prací jim zajistit bezpečný přístup do všech objektů. Dále zabezpečí 
prostor před vstupem třetí osoby a zajistí staveniště také světelně. 

6.3. Zhotovitel je zodpovědný za škody a úrazy vzniklé v souvislosti se zhotovením Díla. Zhotovitel je 
povinen udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí včetně zamezení prašnosti jeho kropením. 

6.4. Zhotovitel předá prohlášení o shodě na použité materiály, výchozí revize elektrických zařízení 
a geometrická zaměření. 

6.5. Na základě požadavku Městského úřadu Litoměřice, ODaSH – pracoviště Topolčianská 1, 
412 01 Litoměřice, je zhotovitel povinen, v případě použití přechodného dopravního značení na 
pozemních komunikacích, před zahájením stavebních prací prezentovat fyzicky konkrétní značky, 
které byly stanoveny ODaSH, ke kontrole na zdejší ODaSH do ul. Topolčianská 1 a teprve dle 
výsledku kontroly bude pokračováno v řízení. Zhotovitel je seznámen s upozorněním ODaSH, že 
dle ust. § 42b odst. 1 písm. i zákona č. 13/1997 sb. v platném znění ("kdo neoprávněně osadí 
dopravní značky", dopustí se správního deliktu, za který se uloží pokuta do 300.000,- Kč). 
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7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 
se řídí právními předpisy České republiky. 

7.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se 
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, 
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží 
smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

7.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

7.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
především dohodou; není-li dohoda ani do 30 dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou 
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České 
republiky. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

7.6. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

7.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

7.8. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 

7.9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS. 

7.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 – Výkaz výměr 

7.11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel 
a jeden Zhotovitel. 

 
Objednatel 
 
V Litoměřicích dne 13.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel 
 
V Litoměřicích dne 12.10.2020 
 

 
 
 

......................................................... 
Mgr. Václav Červín 

místostarosta                                     

.............................................. 
Jan Smola 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Rozpo čet prací M.j. Množství
Jednotková 
cena (Kč)

Náklady celkem 
(Kč)

 zemní práce    405 887,00

1 Řezání stávajicícho živič. krytu tl. 50mm m 330,00 56,00 18 480,00

2 Odstranění krytu živičných tl. 50 mm m2 595,00 128,00 76 160,00

3 Odstranění podkladu z kameniva tl.80mm m2 595,00 154,00 91 630,00

4 Odstranění plochy zemina tl.120mm m3 72,00 627,00 45 144,00

5 Vodorovné přemístění suti do 10 km t 139,00 324,00 45 036,00

6 Vodorovné přemístění výkopku do 10 km t 129,00 298,00 38 442,00

7 Poplatek za uložení na skládce- sut t 139,00 250,00 34 750,00

8 Poplatek za uložení na skládce- výkopek t 129,00 210,00 27 090,00

9 Úprava pláně se zhutněním m2 595,00 49,00 29 155,00

 komunikace    661 125,00

10 Podklad ze štěrkodrti fr.0-32mm tl. 150 mm m2 595,00 155,00 92 225,00

11 Podklad z kameniva fr.4-8mm tl.50mm m2 595,00 137,00 81 515,00

12 Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm m2 532,00 224,00 119 168,00

13 Zámková dlažba šedá, tl. 60 mm m2 487,00 255,00 124 185,00

14 Zámková dlažba červená tl. 60 mm m2 45,00 505,00 22 725,00

15 Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm m2 63,00 330,00 20 790,00

16 Zámková dlažba šedá tl. 80 mm m2 53,00 325,00 17 225,00

17 Zámková dlažba červená tl. 80 mm m2 10,00 535,00 5 350,00

18 Lože pod obrubník z betonu m3 13,00 2 580,00 33 540,00

19 Osazení obrubníku  betonového silničního do bet. Lože m 330,00 257,00 84 810,00

20 Obrubník betonový silniční m 330,00 142,00 46 860,00

21 Osazení obrubníku najezdový L+P m 14,00 224,00 3 136,00

22 Obrubník betonový silniční nájezdový L+P m 14,00 350,00 4 900,00

23 Vyspravení krytu asf. betonovým tl. 50 mm m2 8,00 587,00 4 696,00

Přesun hmot 74 665,00

24 přesun hmot t 295 187,00 55 165,00

25 DIO, inž.činnost kpl 1 19 500,00 19500,00

Celkem bez DPH: 1 141 677,00

Chodník  Neumanova ulice Litom ěřice

VÝKAZ VÝMĚR
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název akce: Litoměřice, Neumannova ulice
objekt: Oprava veřejného osvětlení s výměnou vedení,stožárů a svítidel
investor: Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice
dodavatel:

Výkaz výměr
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Materiál elektromontážní
1 000560087 stožár osv bezpatic KLA6-114/60Z žárZn +manžeta ks 5,00 3998,00  19 990
2 000574112 výložník osvětlovací lomený SK1-500Z žárZn ks 5,00 357,00  1 785
3 000579305 elvýzbroj stož SV-A-6.16.4p ks 5,00 597,00  2 985
4 000533031 svítidlo venkovní LED- 5700 lm, Ra 70, 5000K/IP65/47W ks 5,00 3657,00  18 285
5 000101305 kabel CYKY-J 5x1,5 m 30,00 18,00   540
6 000101210 kabel CYKY-J 4x10 m 180,00 84,00  15 120
7 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 170,00 28,00  4 760
8 000295011 vedení FeZn pr.10/13PVC (0,695 kg/m) m 7,50 76,00   570
9 000295071 svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby ks 10,00 19,00   190

10 000295423 svorka připojovací SP1/FeZn pr.7-10 ks 5,00 14,00   70
11 000191509 smršťovací trubice 4x10mm ks 9,00 33,00   297
12 000190109 kabelové oko Cu lisovací 10x6 ks 36,00 9,00   324
13 000295232 označovací štítek na kabel ks 10,00 6,00   60

součet  64 976

Materiál zemní
14 000046134 beton B13,5 m3 1,70 2854,00  4 852
15 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 5,00 521,00  2 605
16 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 33,53 586,00  19 649
17 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 150,00 29,00  4 350
18 000046513 chránička korugovaná  pr.75/61mm-v trase m 150,00 22,00  3 300
19 000046523 spojka pro ochrannou trubku  02075 ks 25,00 386,00  9 650
20 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 6,30 586,00  3 692
21 000046133 beton B10 m3 1,52 2420,00  3 678
22 000046513 roura korugovaná pr.75/61mm-pro přechod m 15,00 186,00  2 790
23 000046523 spojka pro ochrannou trubku 02075 ks 3,00 324,00   972
24 000046341 chránička dělená  BA 06110/2 červ. l=3m m 5,00 87,00   435

součet  55 973

Elektromontáže
25 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 5,00 824,00  4 120
26 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 5,00 235,00  1 175
27 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 5,00 512,00  2 560
28 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 5,00 343,00  1 715
29 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 30,00 34,00  1 020
30 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 m 180,00 29,00  5 220
31 210220025 uzem.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2-město m 170,00 36,00  6 120
32 210220022 drát uzem.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 7,50 31,00   233
33 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 10,00 74,00   740
34 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 5,00 83,00   415
35 210100251 ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 ks 9,00 241,00  2 169
36 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 50,00 93,00  4 650
37 210950101 označovací štítek na kabel ks 10,00 13,00   130
38 210810087 Opětovná montáž kabel Cu(-1kV CYKY) do3x185/4x150 m 10,00 112,00  1 120

součet  31 387
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Demontáže
39 210204001 stožár osvětlovací sadový betonový /dmtž ks 1,00 333,00   333
40 210202104 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž ks 1,00 183,00   183
41 210100252 ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25 /dmtž ks 1,00 67,00   67
42 210810087 kabel Cu(-1kV CYKY) volně ulož do3x185/4x150 /dmtž m 15,00 29,00   435

součet  1 018

Zemní práce
45 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 5,00 862,00  4 310
46 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5 m3 2,00 1050,00  2 100
50 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 150,00 63,00  9 450
61 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 1,52 2865,00  4 355
64 460710001 geodetické zaměření skutečné polohy m 160,00 15,00  2 400
65 460260011 pevné spojení páskových zemničů ks 10,00 42,00   420
68 460440011 provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat m 150,00 15,00  2 250
69 460510051 uložení dělené trubky do kabelové rýhy m 5,00 36,00   180

součet  25 465

součet celkem - bez DPH 178817,88  


