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REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 65968263

Ing.Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ 7053091243

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Břilice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

>>  skryté sloupce  <<

2 658 666,68CZK

21,00% 2 197 245,19 461 421,49

0,0015,00% 0,00

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 197 245,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

79 957,2166 080,34Přípojky vodovodníSO 04

2 197 245,19 2 658 666,68

Vodovod - 2. částSO 02 126 898,35104 874,67

Vodovod - 3. část 448 100,92SO 03 542 202,11

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 909 609,00SO 01 1 578 189,26Vodovod - 1. část

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

7. 9. 2020

Ing.Jana Máchová - 

vodohospodářská 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. IČ: 63887398

DIČ: CZ63887398

Projektant: IČ: 65968263

Ing.Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ 7053091243

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 578 189,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 578 189,26 21,00% 331 419,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 909 609,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:

Ing.Jana 

Máchová - 

vodohospodářská 

Zhotovitel: ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 578 189,26

HSV - Práce a dodávky HSV 1 513 189,26

    1 - Zemní práce 632 677,54

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 510,00

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 57 900,15

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 191 379,33

      14 - Zemní práce - ražení a protlačování 0,00

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 129 876,48

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 63 602,20

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 96 700,08

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 80 709,30

    2 - Zakládání 3 000,00

      27 - Zakládání - základy 3 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 51 607,52

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 51 607,52

    8 - Trubní vedení 645 645,22

      85 - Potrubí z trub litinových 51 268,50

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 340 124,52

      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 254 252,20

    89.1 - Vystrojení armaturní šachty 149 648,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 30 610,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 01 - Vodovod - 1. část

>>  skryté sloupce  <<

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

SO 01 - Vodovod - 1. část

 

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice
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Objekt:

Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:

Ing.Jana 

Máchová - 

vodohospodářská 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 578 189,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 513 189,26

D 1 Zemní práce 632 677,54

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 510,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 56,000 100,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 

VV 7*8 56,000

VV Součet 56,000

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 

do 500 l/min

den 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

m 2,200 500,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,19698 - STL plynovod" 1,1 1,100

VV "km 0,60422 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100

VV Součet 2,200

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 

ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 3,300 700,00 2 310,00 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,02706 - kabel NN" 1,1 1,100

VV "km 0,05232 - kabel sdělovací" 1,1 1,100

VV "km 0,34723 - kabel sdělovací" 1,1 1,100

VV Součet 3,300

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 57 900,15

5 K 121151115
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
m2 1 754,550 33,00 57 900,15 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km  0,00000 - 0,58485 POLE" 3,0*(584,85-0,00) 1 754,550

VV Součet 1 754,550

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 191 379,33

6 K 130001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 5,821 500,00 2 910,50 CS ÚRS 2020 02

VV "potrubí do DN 200 plast"

VV "řad A"

VV "km 0,19698 - STL plynovod" 1,1*(1,68-0,30)*0,5*1,5 1,139

VV Mezisoučet 1,139

VV "km 0,02706 - kabel NN" 1,1*(1,57-0,30)*1,5 2,096

VV "km 0,05232 - kabel sdělovací" 1,1*(1,36-0,30)*1,5 1,749

VV "km 0,34723 - kabel sdělovací" 1,1*(1,69*0,30)*1,5 0,837

VV Mezisoučet 4,682

VV Součet 5,821

7 K 131252502

Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s 

odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 0,640 1 500,00 960,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení - 1. část" 

VV "Sloupky" 3*0,4*0,4*0,80 0,384

VV "vzpěry" 2*0,4*0,4*0,80 0,256

VV Součet 0,640

8 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

m3 446,449 170,00 75 896,33 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV
"km 0,00000 - 0,00452 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,85-

0,30))*0,5*(4,52-0,00) 
7,334

VV
"km 0,00452 - 0,04882 POLE" 1,1*((1,85-0,30)+(1,35-

0,30))*0,5*(48,82-4,52) 
63,349

VV
"km 0,04882 - 0,06818 POLE" 1,1*((1,35-0,30)+(1,40-

0,30))*0,5*(68,18-48,82) 
22,893

VV
"km 0,06818 - 0,08985 POLE" 1,1*((1,40-0,30)+(1,88-

0,30))*0,5*(89,85-68,18) 
31,942

VV
"km 0,08985 - 0,10372 POLE" 1,1*((1,88-0,30)+(1,65-

0,30))*0,5*(103,72-89,85) 
22,352

VV
"km 0,10372 - 0,14163 POLE" 1,1*((1,65-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(141,63-103,72) 
57,339

VV
"km 0,14163 - 0,15794 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,67-

0,30))*0,5*(157,94-141,63) 
24,848

VV
"km 0,15794 - 0,17731 POLE" 1,1*((1,67-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(177,31-157,94) 
29,510

VV
"km 0,17731 - 0,21109 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(211,09-177,31) 
52,021

VV
"km 0,21109 - 0,22785 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(227,85-211,09) 
25,810

VV
"km 0,22785 - 0,24505 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,75-

0,30))*0,5*(245,05-227,85) 
26,961

VV
"km 0,24505 - 0,27919 POLE" 1,1*((1,75-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(279,19-245,05) 
53,514

VV
"km 0,27919 - 0,29759 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,80-

0,30))*0,5*(297,59-279,19) 
29,348

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

SO 01 - Vodovod - 1. část
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"km 0,29759 - 0,31521 POLE" 1,1*((1,80-0,30)+(1,69-

0,30))*0,5*(315,21-297,59) 
28,007

VV
"km 0,31521 - 0,34927 POLE" 1,1*((1,69-0,30)+(1,69-

0,30))*0,5*(349,27-315,21) 
52,078

VV
"km 0,34927 - 0,36777 POLE" 1,1*((1,69-0,30)+(1,75-

0,30))*0,5*(367,77-349,27) 
28,897

VV
"km 0,36777 - 0,37927 POLE" 1,1*((1,75-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(379,27-367,77) 
18,026

VV
"km 0,37927 - 0,38065 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(380,65-379,27) 
2,125

VV
"km 0,38065 - 0,40010 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,73-

0,30))*0,5*(400,10-380,65) 
30,274

VV
"km 0,40010 - 0,42294 POLE" 1,1*((1,73-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(422,94-400,10) 
35,550

VV
"km 0,42294 - 0,45433 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,74-

0,30))*0,5*(454,33-422,94) 
49,031

VV
"km 0,45433 - 0,47970 POLE" 1,1*((1,74-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(479,70-454,33) 
39,628

VV
"km 0,47970 - 0,54577 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(545,77-479,70) 
101,748

VV
"km 0,54577 - 0,56614 POLE" 1,1*((1,70-0,30)+(1,73-

0,30))*0,5*(566,14-545,77) 
31,706

VV
"km 0,56614 - 0,58485 POLE" 1,1*((1,73-0,30)+(1,65-

0,30))*0,5*(584,85-566,14) 
28,608

VV Mezisoučet 892,899

VV "odpočet podílu výkopu v hor. tř. II.sk. 4" -0,5*892,899 -446,450

VV Mezisoučet -446,450

VV Součet 446,449

9 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 do 500 m3

m3 446,450 250,00 111 612,50 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "výkop v hor. tř. II.sk. 4"  0,5*892,899 446,450

VV Součet 446,450

D 14 Zemní práce - ražení a protlačování 0,00

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 129 876,48

10 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 1 623,456 50,00 81 172,80 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV
"km 0,00000 - 0,00452 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,85-

0,30))*0,5*(4,52-0,00) 
13,334

VV
"km 0,00452 - 0,04882 POLE" 2*((1,85-0,30)+(1,35-

0,30))*0,5*(48,82-4,52) 
115,180

VV
"km 0,04882 - 0,06818 POLE" 2*((1,35-0,30)+(1,40-

0,30))*0,5*(68,18-48,82) 
41,624

VV
"km 0,06818 - 0,08985 POLE" 2*((1,40-0,30)+(1,88-

0,30))*0,5*(89,85-68,18) 
58,076

VV
"km 0,08985 - 0,10372 POLE" 2*((1,88-0,30)+(1,65-

0,30))*0,5*(103,72-89,85) 
40,639

VV
"km 0,10372 - 0,14163 POLE" 2*((1,65-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(141,63-103,72) 
104,253

VV
"km 0,14163 - 0,15794 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,67-

0,30))*0,5*(157,94-141,63) 
45,179

VV
"km 0,15794 - 0,17731 POLE" 2*((1,67-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(177,31-157,94) 
53,655

VV
"km 0,17731 - 0,21109 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(211,09-177,31) 
94,584

VV
"km 0,21109 - 0,22785 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(227,85-211,09) 
46,928

VV
"km 0,22785 - 0,24505 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,75-

0,30))*0,5*(245,05-227,85) 
49,020

VV
"km 0,24505 - 0,27919 POLE" 2*((1,75-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(279,19-245,05) 
97,299

VV
"km 0,27919 - 0,29759 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,80-

0,30))*0,5*(297,59-279,19) 
53,360

VV
"km 0,29759 - 0,31521 POLE" 2*((1,80-0,30)+(1,69-

0,30))*0,5*(315,21-297,59) 
50,922

VV
"km 0,31521 - 0,34927 POLE" 2*((1,69-0,30)+(1,69-

0,30))*0,5*(349,27-315,21) 
94,687

VV
"km 0,34927 - 0,36777 POLE" 2*((1,69-0,30)+(1,75-

0,30))*0,5*(367,77-349,27) 
52,540

VV
"km 0,36777 - 0,37927 POLE" 2*((1,75-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(379,27-367,77) 
32,775

VV
"km 0,37927 - 0,38065 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(380,65-379,27) 
3,864

VV
"km 0,38065 - 0,40010 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,73-

0,30))*0,5*(400,10-380,65) 
55,044

VV
"km 0,40010 - 0,42294 POLE" 2*((1,73-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(422,94-400,10) 
64,637

VV
"km 0,42294 - 0,45433 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,74-

0,30))*0,5*(454,33-422,94) 
89,148

VV
"km 0,45433 - 0,47970 POLE" 2*((1,74-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(479,70-454,33) 
72,051

VV
"km 0,47970 - 0,54577 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,70-

0,30))*0,5*(545,77-479,70) 
184,996

VV
"km 0,54577 - 0,56614 POLE" 2*((1,70-0,30)+(1,73-

0,30))*0,5*(566,14-545,77) 
57,647

VV
"km 0,56614 - 0,58485 POLE" 2*((1,73-0,30)+(1,65-

0,30))*0,5*(584,85-566,14) 
52,014

VV Mezisoučet 1 623,456

VV Součet 1 623,456

11 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 623,456 30,00 48 703,68 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol zřízení" 1623,456 1 623,456

VV Součet 1 623,456

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 63 602,20

12 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 526,365 50,00 26 318,25 CS ÚRS 2020 02

VV "orníce z meziskládky zpět k ohumusování"

VV 3,0*584,85*0,3 526,365

VV Součet 526,365

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 38,053 217,00 8 257,50 CS ÚRS 2020 02
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop" 892,899*0,5 446,450

VV "zásyp" -532,611*0,5 -266,306

VV "obsyp prohozenou zeminou" -284,181*0,5 -142,091

VV Součet 38,053

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

m3 342,855 21,00 7 199,96 CS ÚRS 2020 02

VV "skládka 19 km" 38,095*9 342,855

VV Součet 342,855

15 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 

5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 38,053 217,00 8 257,50 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop" 892,899*0,5 446,450

VV "zásyp" -532,611*0,5 -266,306

VV "obsyp prohozenou zeminou" -284,181*0,5 -142,091

VV Součet 38,053

16 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 

5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 342,855 21,00 7 199,96 CS ÚRS 2020 02

VV "skládka 19 km" 38,095*9 342,855

VV Součet 342,855

17 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 193,001 33,00 6 369,03 CS ÚRS 2020 02

VV "orníce z meziskládky zpět k ohumusování"

VV 1,1*584,85*0,3 193,001

VV Součet 193,001

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 96 700,08

18 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 127,097 100,00 12 709,70 CS ÚRS 2020 02

VV "odvoz" 2*38,053*1,67 127,097

VV Součet 127,097

19 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 532,631 99,00 52 730,47 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop" 892,899 892,899

VV "šp lože" -64,334 -64,334

VV "obsyp zeminou" -284,181 -284,181

VV "potrubí" -11,753 -11,753

VV Součet 532,631

20 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 284,181 77,00 21 881,94 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km  0,00000 - 0,58485 POLE" 1,1*(584,85-0,00)*0,46 295,934

VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*584,85 -11,753

VV Mezisoučet 284,181

VV Součet 284,181

21 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození 

m3 284,181 33,00 9 377,97 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol obsypu" 284,181 284,181

VV Součet 284,181

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 80 709,30

22 K 181351115

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 1 754,550 35,00 61 409,25 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km  0,00000 - 0,58485 POLE" 3,0*(584,85-0,00) 1 754,550

VV Součet 1 754,550

23 K R181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním ručně
m2 643,335 30,00 19 300,05

VV "řad A"

VV 1,1*584,85 643,335

VV Součet 643,335

D 2 Zakládání 3 000,00

D 27 Zakládání - základy 3 000,00

24 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 0,640 3 000,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení - 1. část" 

VV "Sloupky" 3*0,4*0,4*0,80 0,384

VV "vzpěry" 2*0,4*0,4*0,80 0,256

VV Součet 0,640

25 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 2,400 300,00 720,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zhlaví sloupků a vzpěr" 0,4*0,3*4*5 2,400

VV Součet 2,400

26 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 2,400 150,00 360,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol zřízení" 2,4 2,400

VV Součet 2,400

D 4 Vodorovné konstrukce 51 607,52

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 51 607,52

27 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 
m3 64,334 777,00 49 987,52 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV 1,1*584,85*0,1 64,334

VV Součet 64,334

28 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
m3 0,300 3 000,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

VV "napojení" 0 0,000

VV "odbočení " 0,5*0,5*0,4*3 0,300

VV "křížení" 0 0,000

VV "lomy" 0 0,000

VV Součet 0,300
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29 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu bloků pro potrubí
m2 2,400 300,00 720,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odbočení " 0,5*0,4*4*3 2,400

VV Součet 2,400

D 8 Trubní vedení 645 645,22

D 85 Potrubí z trub litinových 51 268,50

30 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 100
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "VB9 - stávající potrubí lPE 110" 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových 

nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150
m 584,850 50,00 29 242,50 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající potrubí LT 150"

VV "km 0,00000 - 0,58485 " 584,85 584,850

VV Součet 584,850

32 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 150
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "VB 1 km 0,000" 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

VV "koleno s patkou PP-80 HP1,2,3" 3 3,000

VV Součet 3,000

34 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/40 DN 80
kus 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2020 02

VV "u HP1,2,3" 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K 857312122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "u HP3" 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M
DKT.FFR125E80

P16

Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 125/80, 

PN 10/16
kus 1,000 1 101,00 1 101,00

VV "u HP3" 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 857314122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T 150/80 HP1,2"2 2,000

VV "T 150/125 HP3"1 1,000

VV Součet 3,000

38 M 55253527
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80
kus 2,000 2 450,00 4 900,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T 150/80 HP1,2" 2 2,000

VV Součet 2,000

39 M 55253529
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 
kus 1,000 2 675,00 2 675,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T 150/125 HP3"1 1,000

VV Součet 1,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 340 124,52

40 K 871321211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 584,850 77,00 45 033,45 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,000 - 0,58485" 584,85 584,850

VV Součet 584,850

41 M 28613560
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 

12m
m 602,527 410,00 247 036,07 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,000 - 0,58485" 584,85*1,015 593,623

VV Součet 593,623

VV 593,623*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 602,527

42 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 6,000 410,00 2 460,00 CS ÚRS 2020 02

VV "u HP1,2,3"3*2 6,000

VV Součet 6,000

43 M 28654412
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

160
kus 6,000 690,00 4 140,00

VV "u HP1,2,3"3*2 6,000

VV Součet 6,000

44 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 59,000 495,00 29 205,00 CS ÚRS 2020 02

VV "trasa 584,5 po cca 12 m" 49 49,000

VV "oblouky 11 a 22°" 5*2 10,000

VV Součet 59,000

45 K 877321101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 160

kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oblouk 11°" 3 3,000

VV "oblouk 12°" 2 2,000

VV Součet 5,000

46 M
WVN.FFD91017

W
Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160 kus 3,000 1 950,00 5 850,00

VV "VB2"1 1,000

VV "VB5"1 1,000

VV "VB8"1 1,000

VV Součet 3,000

47 M
WVN.FFD81017

W
Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160 kus 2,000 1 950,00 3 900,00

VV "VB3"1 1,000

VV "VB4"1 1,000

VV Součet 2,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 254 252,20

48 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 80

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 80"

VV "HP1,2,3" 3 3,000

VV Součet 3,000

49 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 80x180mm
kus 3,000 2 350,00 7 050,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 80"

VV "HP1,2,3" 3 3,000

VV Součet 3,000

50 M 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m kus 3,000 1 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 80" 3 3,000

VV Součet 3,000

51 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02Strana 6 z 25
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VV "HP1,2,3" 3 3,000

VV Součet 3,000

52 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1500mm
kus 3,000 7 600,00 22 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "HP1,2,3" 3 3,000

VV Součet 3,000

53 K 891261112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 100

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 100 - VB9 km 0,38065" 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 100x190mm
kus 1,000 2 710,00 2 710,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 100 - VB9 km 0,38065" 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 891311112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 150

kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š150 - VB" 2 2,000

VV Součet 2,000

56 M 42221306
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 150x210mm
kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š150 - VB" 2 2,000

VV Součet 2,000

57 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 3,000 1 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 100 - VB9 km 0,38065" 1 1,000

VV "Š150 - VB" 2 2,000

VV Součet 3,000

58 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 584,850 23,00 13 451,55 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,000 - 0,58485" 584,85 584,850

VV Součet 584,850

59 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 584,850 7,00 4 093,95 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,000 - 0,58485" 584,85 584,850

VV Součet 584,850

60 K 892273129.1 Laboratorní rozbor vody kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Odběr vzorků a laboratorní rozbor vody certifikovanou laboratoří 

dle platných technických norem a předpisů.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí 

při tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

62 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců 

pro šachty skruží rovných
kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

VV " ochrana hydrantů hp1,2,3" 3 3,000

VV Součet 3,000

63 M 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9cm kus 3,030 1 750,00 5 302,50 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 3*1,01 3,030

VV Součet 3,030

64 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 9,000 300,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 80" 6 6,000

VV "Š100" 1 1,000

VV "Š150" 2 2,000

VV Součet 9,000

65 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 9,000 515,00 4 635,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž"9 9,000

VV Součet 9,000

66 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 9,000 150,00 1 350,00

VV "viz pol mtž"9 9,000

VV Součet 9,000

67 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "HP1,2,3" 3 3,000

VV Součet 3,000

68 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 3,000 1 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 3 3,000

VV Součet 3,000

69 M
HWL.348200000

000
PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 3,000 190,00 570,00

VV "viz pol mtž" 3 3,000

VV Součet 3,000

70 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 596,850 17,00 10 146,45 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A" 584,85 584,850

VV "vytažení" 6*2,0 12,000

VV Součet 596,850

71 K 899721119.1
Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí 

PVC
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 

cm
m 584,850 5,00 2 924,25 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A" 584,85 584,850

VV Součet 584,850

73 M R0108901

Šrouby,podložky,matice,těsnění pro přírubové spoje 

dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o 

DN 80-6 ks, DN 100 - 2 ks, DN 125 - 1 ks, DN 160 - 9 

ks  přírubových spojení) a nátěry kompletační.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K R0108902.1
Suchovod DN 100 - dodávka,údržba, dmtž vč. 

zkoušek a rozboru vody - 1. úsek
m 584,850 210,00 122 818,50

P
Poznámka k položce:

1. úsek - od žačátku protlaku k protlaku pod hlavní komunikací.

VV "první úsek" 584,85 584,850

VV Součet 584,850

D 89.1 Vystrojení armaturní šachty 149 648,01

75 K 722262153.1

Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové 

horizontální DN 100 - vodoměr Qn 60 WS-MF100, PN 

16

kus 1,000 27 500,00 27 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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76 K 871211141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 

SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 3,0 3,000

VV Součet 3,000

77 M 28613173
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 63x5,8mm
m 3,091 77,00 238,01 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 3,0*1,015 3,045

VV Součet 3,045

VV 3,045*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,091

78 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 6,000 121,00 726,00 CS ÚRS 2020 02

VV "elektrospojka 63" 6 6,000

VV Součet 6,000

79 M 28614974 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm kus 1,000 211,00 211,00 CS ÚRS 2020 02

VV "elekroredukce 63/32" 1 1,000

VV Součet 1,000

80 M
WVN.FF485833

W
Elektroredukce 32-25 kus 1,000 125,00 125,00

VV "elredukce k ventilu" 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 877211113

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů d 63

kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T63/63" 1 1,000

VV Součet 1,000

82 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

63mm
kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T63/63" 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 857262122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "FF 100 dl. 100" 1 1,000

VV Součet 1,000

84 M
HWL.850010015

016
TVAROVKA FF KUS 100/150 kus 1,000 970,00 970,00

VV "FF 100 dl. 100" 1 1,000

VV Součet 1,000

85 K 857264122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T 100/50" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

86 M
HWL.851010005

016
TVAROVKA T KUS 100-50 kus 2,000 1 590,00 3 180,00

VV "T 100/50" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

87 K 857312122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Př.jist. DN 150 S200" 1 1,000

VV "FFR 150/100" 3 3,000

VV "koleno patní př. DN100" 2 2,000

VV Součet 6,000

88 M
HWL.400150160

16.1
PŘÍRUBA JIST. 0400 S2000 150/160 kus 1,000 3 350,00 3 350,00

VV "Př.jist. DN 150 S200" 1 1,000

VV Součet 1,000

89 M
HWL.504910000

016
KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 100 kus 2,000 1 550,00 3 100,00

VV "koleno patní př. DN100" 2 2,000

VV Součet 2,000

90 M
HWL.855015010

016
TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100 kus 3,000 1 090,00 3 270,00

VV "FFR 150/100" 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

91 K 857314122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T 150/150" 1 1,000

VV Součet 1,000

92 M
HWL.851015015

016
TVAROVKA T KUS 150-150 kus 1,000 2 630,00 2 630,00

VV "T 150/150" 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K 891163111
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 

hlavních pro přípojky DN 25
kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ventil 3/4 " 1 1,000

VV Součet 1,000

94 M 55111228 ventil přímý průchozí mosazný 3/4" kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ventil 3/4 " 1 1,000

VV Součet 1,000

95 K 891231112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 65

kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 50/63" 1 1,000

VV Součet 1,000

96 M
HWL.404105006

316
ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 50/63 kus 2,000 5 500,00 11 000,00

VV "Š 50/63" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

97 K 891261112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 100

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 100" 1+1 2,000

VV "manometr" 1 1,000

VV Součet 3,000

98 M
HWL.400110000

016
ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100 kus 2,000 4 100,00 8 200,00

VV "Š 100" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

99 M
HWL.HA060001

2010
MANOMETR HAWIDO 3/8" PN 0-10BAR kus 1,000 2 550,00 2 550,00

VV "manometr" 1 1,000

100 K 891263321

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 

odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích 

mechanických a plovákových přírubových na 

venkovních řadech DN 100

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "redukční ventilDN 100" 1 1,000

VV Součet 1,000
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101 M M01089101
Redukční vetil Cla-vak 90-G1E-01/KCOS PN 10-16 

dl. 381 mm
kus 1,000 68 500,00 68 500,00

VV "redukční ventilDN 100" 1 1,000

VV Součet 1,000

102 K R01089101 Přetěsnění průchodů do armaturní šachty 2x DN 150 ks 2,000 2 000,00 4 000,00

VV "přetěsnění DN 150" 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 30 610,97

103 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 25,733 99,00 2 547,57 CS ÚRS 2020 02

104 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 463,194 17,00 7 874,30 CS ÚRS 2020 02

VV "skládka 19 km" 25,733*18 463,194

VV Součet 463,194

105 K 997013849.1
Poplatek za uložení na skládce kovového odpadu (do 

výkupu)
t 25,733 200,00 5 146,60

VV "stáv LT potrubí" 25,733 25,733

VV Součet 25,733

106 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 13,675 1 100,00 15 042,50 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
107 K 011603002 Vytýčení stávajících inženýrských sítí KPL 1,000 7 500,00 7 500,00

VV

VV Součet

108 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby KPL 1,000 7 000,00 7 000,00

VV

VV Součet

109 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby
KPL 1,000 23 000,00 23 000,00

VV

VV Součet

110 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV

VV Součet

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
111 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV

VV Součet

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
112 K 072103001.1 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace IV.třídy KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

VV

VV Součet

113 K 072103011.1
Zajištění DIO komunikace IV. třídy - jednoduché el. 

vedení
KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

VV

VV Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 65968263

Ing.Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ 7053091243

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 874,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 874,67 21,00% 22 023,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 898,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:

Ing.Jana 

Máchová - 

vodohospodářská 

Zhotovitel: ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 874,67

HSV - Práce a dodávky HSV 97 274,67

    1 - Zemní práce 52 780,06

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 799,70

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 465,75

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 13 716,07

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 8 918,88

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 6 644,60

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 7 765,13

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 469,93

    4 - Vodorovné konstrukce 3 263,40

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 3 263,40

    8 - Trubní vedení 38 498,85

      85 - Potrubí z trub litinových 2 099,90

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 20 868,59

      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 15 530,36

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 732,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

SO 02 - Vodovod - 2. část

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

SO 02 - Vodovod - 2. část

>>  skryté sloupce  <<

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

SO 02 - Vodovod - 2. část

 

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice
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Zadavatel:  Projektant:

Ing.Jana 

Máchová - 

vodohospodářská 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 874,67

D HSV Práce a dodávky HSV 97 274,67

D 1 Zemní práce 52 780,06

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 799,70

1 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 41,998 150,00 6 299,70 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající štěrková plocha km 0,58485 - 0,62303"

VV 1,1*(623,03-584,85) 41,998

VV Součet 41,998

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 1*8 8,000

VV Součet 8,000

3 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 

do 500 l/min

den 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

m 1,100 500,00 550,00 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,60422 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100

VV Součet 1,100

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 

ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 3,300 500,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,60315 - kabel NN" 1,1 1,100

VV "km 0,61738 - kabel sdělovací" 1,1 1,100

VV "km 0,61973 - kabel sdělovací" 1,1 1,100

VV Součet 3,300

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 465,75

6 K 125253101

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 

(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 

kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 

zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 17,863 250,00 4 465,75 CS ÚRS 2020 02

VV "založení hrázky odhad"

VV 4,1*2,8*1,2+0,55*0,55*0,5*2,8*2 14,623

VV Mezisoučet 14,623

VV
"zpětná vykopávka hrázky po provedení chráničky s potrubím 

odhad" 

VV (3,0+0,6)*0,5*(0,6+1,20) 3,240

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 17,863

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 13 716,07

7 K 130001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 10,776 21,00 226,30 CS ÚRS 2020 02

VV "potrubí do DN 200 plast"

VV "řad A"

VV "km 0,60422 - plynovodní přípojka" 1,1*1,67*1,5 2,756

VV Mezisoučet 2,756

VV "km 0,60315 - kabel NN" 1,1*(1,67-0,20)*1,5 2,426

VV "km 0,61738 - kabel sdělovací" 1,1*1,69*1,5 2,789

VV "km 0,61973 - kabel sdělovací" 1,1*1,7*1,5 2,805

VV Mezisoučet 8,020

VV Součet 10,776

8 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

m3 30,658 190,00 5 825,02 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV
"km 0,58485 - 0,62303 ŠTÉRK PARK" 1,1*((1,650-

0,20)+(1,67-0,20))*0,5*(623,03-584,85) 
61,317

VV Mezisoučet 61,317

VV "odpočet výkopu v hor. tř.II, sk.4" -0,5*61,317 -30,659

VV Mezisoučet -30,659

VV Součet 30,658

9 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 do 500 m3

m3 30,659 250,00 7 664,75 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop v hor. tř.II, sk.4" 0,5*61,317 30,659

VV Součet 30,659

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 8 918,88

10 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 111,486 50,00 5 574,30 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV
"km 0,58485 - 0,62303 ŠTÉRK PARK" 2*((1,650-0,20)+(1,67-

0,20))*0,5*(623,03-584,85) 
111,486

VV Mezisoučet 111,486

VV Součet 111,486
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11 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 111,486 30,00 3 344,58 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol zřízení " 111,486 111,486

VV Součet 111,486

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 6 644,60

12 K 162251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

m3 16,800 55,00 924,00 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající štěrková plocha km 0,58485 - 0,62303"

VV "na meziskládku do 20 m"1,1*(623,03-584,85)*0,2 8,400

VV "zmeziskládky zpět" 8,40 8,400

VV Součet 16,800

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 6,683 217,00 1 450,21 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop rýh" 61,317*0,5 30,659

VV Mezisoučet 30,659

VV "obsyp prohozenou zeminou" -37,871*0,5 -18,936

VV "zásyp" -10,079*0,5 -5,040

VV Mezisoučet -23,976

VV Součet 6,683

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

m3 60,147 21,00 1 263,09 CS ÚRS 2020 02

VV 6,683*9 60,147

VV Součet 60,147

15 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 

5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 6,683 217,00 1 450,21 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop rýh" 61,317*0,5 30,659

VV Mezisoučet 30,659

VV "obsyp prohozenou zeminou" -37,871*0,5 -18,936

VV "zásyp" -10,079*0,5 -5,040

VV Mezisoučet -23,976

VV Součet 6,683

16 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 

5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 60,147 21,00 1 263,09 CS ÚRS 2020 02

VV 6,683*9 60,147

VV Součet 60,147

17 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,400 35,00 294,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odstraněnéch štěrkové vrstevy z meziskládky zpět"

VV 38,180*1,1*0,2 8,400

VV Součet 8,400

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 7 765,13

18 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 8,400 25,00 210,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"bude použito odstraněných štěrkových vrstev parkoviště do 

podkladů v místě rýhy"

VV 38,180*1,1*0,2 8,400

VV Součet 8,400

19 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,366 100,00 1 336,60 CS ÚRS 2020 02

VV "odvoz" 6,683*2 13,366

VV Mezisoučet 13,366

VV Součet 13,366

20 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,079 121,00 1 219,56 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop rýh" 61,317 61,317

VV Mezisoučet 61,317

VV "šp lože" -4,20 -4,200

VV "obsyp prohozenou zeminou" -37,871 -37,871

VV "potrubí" -0,767 -0,767

VV "podklady z vybouraných štěrků" -38,18*1,1*0,2 -8,400

VV Mezisoučet -51,238

VV Součet 10,079

21 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 37,871 99,00 3 749,23 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A - 2.část"  38,180*1,1*0,46 19,319

VV "obsyp prohozenou zeminou"  38,180*1,1*0,46 19,319

VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*38,18 -0,767

VV Součet 37,871

22 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození 

m3 37,871 33,00 1 249,74 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol obsypu" 37,871 37,871

VV Součet 37,871

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 469,93

23 K R181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním ručně
m2 41,998 35,00 1 469,93

VV "řad A - 2.část"  38,180*1,1 41,998

VV Součet 41,998

D 4 Vodorovné konstrukce 3 263,40

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 3 263,40

24 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 
m3 4,200 777,00 3 263,40 CS ÚRS 2020 02
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad A - 2.část"  38,180*1,1*0,1 4,200

VV Součet 4,200

D 8 Trubní vedení 38 498,85

D 85 Potrubí z trub litinových 2 099,90

25 K 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových 

nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150
m 38,180 55,00 2 099,90 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající potrubí LT 150"

VV "km 0,58485 - 0,62303" 623,03-584,85 38,180

VV Součet 38,180

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 20 868,59

26 K 871321211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 38,180 77,00 2 939,86 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A - úsek č. 2"

VV "km 0,58485 - 0,62303" 623,03-584,85 38,180

VV Součet 38,180

27 M 28613560
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 

12m
m 38,753 410,00 15 888,73 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 38,18*1,015 38,753

VV Součet 38,753

28 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 4,000 510,00 2 040,00 CS ÚRS 2020 02

VV "trasa 38,18 m po 12 m" 4 4,000

VV Součet 4,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 15 530,36
29 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 38,180 55,00 2 099,90 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 38,18 38,180

VV Součet 38,180

30 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 38,180 15,00 572,70 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 38,18 38,180

VV Součet 38,180

31 K 892273129.1 Laboratorní rozbor vody kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P

Poznámka k položce:

Odběr vzorků a laboratorní rozbor vody certifikovanou laboratoří 

dle platných technických norem a předpisů.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí 

při tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

33 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 38,180 17,00 649,06 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 38,18 38,180

VV Součet 38,180

34 K 899721119.1
Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí 

PVC
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 

cm
m 38,180 5,00 190,90 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 38,18 38,180

VV Součet 38,180

36 K R0108902.2
Suchovod DN 100 - dodávka,údržba, dmtž vč. 

zkoušek a rozboru vody - 2. úsek
m 38,180 210,00 8 017,80

VV " druhý úsek" 38,18 38,180

VV Součet 38,180

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 732,36

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,680 99,00 166,32 CS ÚRS 2020 02

VV "suť celkem" 13,859 13,859

VV "štěrky" -12,179 -12,179

VV Součet 1,680

38 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 30,240 21,00 635,04 CS ÚRS 2020 02

VV 1,68*18 30,240

VV Součet 30,240

39 K 997013849.1
Poplatek za uložení na skládce kovového odpadu (do 

výkupu)
t 1,680 200,00 336,00

VV "suť LT potrubí" 1,68 1,680

VV Součet 1,680

40 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,450 1 100,00 1 595,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00
41 K 011603002 Vytýčení stávajících inženýrských sítí KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

VV

VV Součet

42 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

VV

VV Součet

43 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby
KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

VV

VV Součet

44 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV

VV Součet

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00
45 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV

VV Součet

D VRN7 Provozní vlivy 100,00
46 K 072103002 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy … 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV

VV Součet

47 K 072103011.1
Zajištění DIO komunikace IV. třídy - jednoduché el. 

vedení
KPL 1,000 100,00 100,00

VV

VV Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 65968263

Ing.Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ 7053091243

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 448 100,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 448 100,92 21,00% 94 101,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 542 202,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:

Ing.Jana Máchová 

- 

vodohospodářská 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 448 100,92

HSV - Práce a dodávky HSV 436 600,92

    1 - Zemní práce 229 651,08

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 382,50

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 7 749,09

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 49 198,05

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 47 996,98

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 50 095,84

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 41 764,15

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 464,47

    2 - Zakládání 6 000,00

      27 - Zakládání - základy 6 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 175,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 8 175,00

    4 - Vodorovné konstrukce 10 195,72

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 10 195,72

    5 - Komunikace pozemní 8 321,50

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 5 225,00

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 2 750,00

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 346,50

    8 - Trubní vedení 151 572,04

      85 - Potrubí z trub litinových 13 045,00

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 65 341,94

      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 73 185,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 643,00

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 418,00

      96 - Bourání konstrukcí 3 950,00

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 275,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 18 042,58

    997 - Přesun sutě 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

SO 03 - Vodovod - 3. část

>>  skryté sloupce  <<

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

SO 03 - Vodovod - 3. část

 

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice
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    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:

Ing.Jana Máchová 

- 

vodohospodářská 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 448 100,92

D HSV Práce a dodávky HSV 436 600,92

D 1 Zemní práce 229 651,08

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 382,50

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 

m2

m2 15,000 150,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

2 K 111209111
Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných 

křovin pro jakoukoliv dřevinu
m2 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

3 K 113106371

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 

sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, 

s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva

m2 1,650 100,00 165,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zd - choník" 

VV 1,1*1,5 1,650

VV Součet 1,650

4 K 113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 4,400 110,00 484,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zd - choník" 

VV 1,1*1,5 1,650

VV Mezisoučet 1,650

VV "asfalt komunikace" 1,1*2,5 2,750

VV Mezisoučet 2,750

VV Součet 4,400

5 K 113107443

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 2,750 150,00 412,50 CS ÚRS 2020 02

VV "asfalt komunikace" 1,1*2,5 2,750

VV Mezisoučet 2,750

VV Součet 2,750

6 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

m 2,200 55,00 121,00 CS ÚRS 2020 02

VV "obrubník" 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

7 K 115001105
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 

600
m 15,000 750,00 11 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV "uvažováno DN 500 dl- 15,0m" 15,0 15,000

VV Součet 15,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 32,000 100,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 

VV "hrázka" 3*8 24,000

VV "chránička" 1*8 8,000

VV Součet 32,000

9 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 

do 500 l/min

den 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 

VV 3+1 4,000

VV Součet 4,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 7 749,09

10 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 99,495 33,00 3 283,34 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,63892 - 0,72937 ZAH" 1,1*(729,37-638,92) 99,495

VV Součet 99,495

11 K 125253101

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 

(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 

kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 

zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 17,863 250,00 4 465,75 CS ÚRS 2020 02

VV "založení hrázky odhad"

VV 4,1*2,8*1,2+0,55*0,55*0,5*2,8*2 14,623

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

SO 03 - Vodovod - 3. část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 14,623

VV
"zpětná vykopávka hrázky po provedení chráničky s potrubím 

odhad" 

VV (3,0+0,6)*0,5*(0,6+1,20) 3,240

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 17,863

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 49 198,05

12 K 131252502

Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s 

odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 1,280 1 000,00 1 280,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 

VV "Sloupky" 3*0,4*0,4*0,80*2 0,768

VV "vzpěry" 2*0,4*0,4*0,80*2 0,512

VV Součet 1,280

13 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

m3 114,090 170,00 19 395,30 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV
"km 0,62303 - 0,62626 RT" 1,1*(1,70+2,37)*0,5*(626,26-

623,03) 
7,230

VV
"km 0,62625 - 0,62970 POTOK" 1,1*(2,37+0,83)*0,5*(629,70-

626,26) 
6,054

VV
"km 0,62970 - 0,63272 POTOK" 1,1*(0,83+2,48)*0,5*(632,72-

629,70) 
5,498

VV
"km 0,63272 - 0,63892 RT" 1,1*(2,48+2,40)*0,5*(638,92-

632,72) 
16,641

VV
"km 0,63892 - 0,66060 ZAHR" 1,1*((2,40-0,15)+(2,19-

0,15))*0,5*(660,60-638,92) 
51,154

VV
"km 0,66060 - 0,67100 ZAHR" 1,1*((2,19-0,15)+(2,15-

0,15))*0,5*(671,00-660,60) 
23,109

VV
"km 0,67100 - 0,69403 ZAHR" 1,1*((2,15-0,15)+(1,91-

0,15))*0,5*(694,03-671,00) 
47,626

VV
"km 0,69403 - 0,70662 ZAHR" 1,1*((1,91-0,15)+(1,81-

0,15))*0,5*(706,62-694,03) 
23,682

VV
"km 0,70662 - 0,72937 ZAHR" 1,1*((1,81-0,15)+(1,70-

0,15))*0,5*(729,37-706,62) 
40,165

VV
"km 0,72937 - 0,73172 CHOD" 1,1*((1,70-0,25)+(1,69-

0,25))*0,5*(731,72-729,37) 
3,735

VV
"km 0,73172 - 0,73413 ASF" 1,1*((1,69 -0,45)+(1,69-

0,45))*0,5*(734,13-731,72) 
3,287

VV Mezisoučet 228,181

VV "odpočet výkopu v hor.tř.II. sk.4." -0,5*228,181 -114,091

VV Mezisoučet -114,091

VV Součet 114,090

14 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 do 500 m3

m3 114,091 250,00 28 522,75 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop v hor. tř.II. sk.4." 0,5*228,181 114,091

VV Součet 114,091

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 47 996,98

15 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 238,824 50,00 11 941,20 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV
"km 0,62303 - 0,62626 RT" 2*(1,70+2,37)*0,5*(626,26-

623,03) *0,5
6,573

VV
"km 0,62625 - 0,62970 POTOK" 2*(2,37+0,83)*0,5*(629,70-

626,26) *0,8
8,806

VV
"km 0,62970 - 0,63272 POTOK" 2*(0,83+2,48)*0,5*(632,72-

629,70) *0,8
7,997

VV
"km 0,63272 - 0,63892 RT" 2*(2,48+2,40)*0,5*(638,92-

632,72) *0
0,000

VV
"km 0,63892 - 0,66060 ZAHR" 2*((2,40-0,15)+(2,19-

0,15))*0,5*(660,60-638,92) *0
0,000

VV
"km 0,66060 - 0,67100 ZAHR" 2*((2,19-0,15)+(2,15-

0,15))*0,5*(671,00-660,60) *0
0,000

VV
"km 0,67100 - 0,69403 ZAHR" 2*((2,15-0,15)+(1,91-

0,15))*0,5*(694,03-671,00) 
86,593

VV
"km 0,69403 - 0,70662 ZAHR" 2*((1,91-0,15)+(1,81-

0,15))*0,5*(706,62-694,03) 
43,058

VV
"km 0,70662 - 0,72937 ZAHR" 2*((1,81-0,15)+(1,70-

0,15))*0,5*(729,37-706,62) 
73,028

VV
"km 0,72937 - 0,73172 CHOD" 2*((1,70-0,25)+(1,69-

0,25))*0,5*(731,72-729,37) 
6,792

VV
"km 0,73172 - 0,73413 ASF" 2*((1,69 -0,45)+(1,69-

0,45))*0,5*(734,13-731,72) 
5,977

VV Mezisoučet 238,824

VV Součet 238,824

16 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 4 m

m2 262,646 80,00 21 011,68 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV
"km 0,62303 - 0,62626 RT" 2*(1,70+2,37)*0,5*(626,26-

623,03) *0,5
6,573

VV
"km 0,62625 - 0,62970 POTOK" 2*(2,37+0,83)*0,5*(629,70-

626,26) *0,2
2,202

VV
"km 0,62970 - 0,63272 POTOK" 2*(0,83+2,48)*0,5*(632,72-

629,70) *0,2
1,999

VV
"km 0,63272 - 0,63892 RT" 2*(2,48+2,40)*0,5*(638,92-

632,72) 
30,256

VV
"km 0,63892 - 0,66060 ZAHR" 2*((2,40-0,15)+(2,19-

0,15))*0,5*(660,60-638,92) 
93,007

VV
"km 0,66060 - 0,67100 ZAHR" 2*((2,19-0,15)+(2,15-

0,15))*0,5*(671,00-660,60) 
42,016

VV
"km 0,67100 - 0,69403 ZAHR" 2*((2,15-0,15)+(1,91-

0,15))*0,5*(694,03-671,00) -0
86,593

VV
"km 0,69403 - 0,70662 ZAHR" 2*((1,91-0,15)+(1,81-

0,15))*0,5*(706,62-694,03) *0
0,000

VV
"km 0,70662 - 0,72937 ZAHR" 2*((1,81-0,15)+(1,70-

0,15))*0,5*(729,37-706,62) *0
0,000

VV
"km 0,72937 - 0,73172 CHOD" 2*((1,70-0,25)+(1,69-

0,25))*0,5*(731,72-729,37) *0
0,000

VV
"km 0,73172 - 0,73413 ASF" 2*((1,69 -0,45)+(1,69-

0,45))*0,5*(734,13-731,72) *0
0,000

VV Mezisoučet 262,646

VV Součet 262,646
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17 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky 

m2 238,824 30,00 7 164,72 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol zřízení" 238,824 238,824

VV Součet 238,824

18 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky 

m2 262,646 30,00 7 879,38 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol zřízení" 262,646 262,646

VV Součet 262,646

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 50 095,84

19 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 14,924 55,00 820,82 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "ornice z meziskládky zpět"

VV "km 0,63892 - 0,72937 ZAH" 1,1*(729,37-638,92)*0,15 14,924

VV Součet 14,924

20 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 65,043 217,00 14 114,33 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop rýh" 228,181*0,5 114,091

VV "výkop z jamek pro oplocení" 0,64*2 1,280

VV "hrázka - výkop" 14,623 14,623

VV Mezisoučet 129,994

VV "hrázka - zásyp-zpětný výkop" -(9,211-3,24) -5,971

VV "zásyp rýh" -117,96*0,5 -58,980

VV Mezisoučet -64,951

VV Součet 65,043

21 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

m3 585,387 21,00 12 293,13 CS ÚRS 2020 02

VV 65,043*9 585,387

VV Součet 585,387

22 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 

5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 55,111 217,00 11 959,09 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop rýh" 228,181*0,5 114,091

VV "zásyp rýh" -117,96*0,5 -58,980

VV Součet 55,111

23 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 

5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 1 000 m

m3 495,999 21,00 10 415,98 CS ÚRS 2020 02

VV 55,111*9 495,999

VV Součet 495,999

24 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 

přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

m3 14,924 33,00 492,49 CS ÚRS 2020 02

VV "ornice z meziskládky zpět"

VV "km 0,63892 - 0,72937 ZAH" 1,1*(729,37-638,92)*0,15 14,924

VV Součet 14,924

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 41 764,15

25 K 171153101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 

přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 

přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4

m3 9,211 500,00 4 605,50 CS ÚRS 2020 02

VV "zřízení hrázky odhad" 

VV (0,60+2,80)*0,5*1,2*4,1 8,364

VV Mezisoučet 8,364

VV "oprava bočních svahů kanálu po odstranění hrázky"

VV 0,55*0,55*0,5*2*2,8 0,847

VV Mezisoučet 0,847

VV Součet 9,211

26 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

t 199,722 100,00 19 972,20 CS ÚRS 2020 02

VV "odvoz" (55,191+64,403)*1,67 199,722

VV Součet 199,722

27 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

m3 117,960 99,00 11 678,04 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop rýh" 228,181 228,181

VV "šp lože" -54,004 -54,004

VV "obsyp zeminou" -54,004 -54,004

VV "potrubí" -2,213 -2,213

VV Součet 117,960

28 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu 

a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 54,004 77,00 4 158,31 CS ÚRS 2020 02

VV 1,1*111,10*0,46 56,217

VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*110,10 -2,213

VV Součet 54,004

29 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu 

a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození 

m3 54,004 25,00 1 350,10 CS ÚRS 2020 02

VV 1,1*111,10*0,46 56,217

VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*110,10 -2,213

VV Součet 54,004
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D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 464,47

30 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 

100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 99,495 35,00 3 482,33 CS ÚRS 2020 02

VV "km 0,63892 - 0,72937 ZAH" 1,1*(729,37-638,92) 99,495

VV Součet 99,495

31 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 99,495 15,00 1 492,43 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol rozprostření ornice" 99,495 99,495

VV Součet 99,495

32 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3,134 121,00 379,21 CS ÚRS 2020 02

VV 99,495*0,030*1,05 3,134

VV Součet 3,134

33 K R181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v 

hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně
m2 111,100 55,00 6 110,50

VV "řad A"

VV "km 0,62303 - 0,73413 " 734,13-623,03 111,100

VV Součet 111,100

D 2 Zakládání 6 000,00

D 27 Zakládání - základy 6 000,00

34 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 1,280 3 000,00 3 840,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 

VV "Sloupky" 3*0,4*0,4*0,80*2 0,768

VV "vzpěry" 2*0,4*0,4*0,80*2 0,512

VV Součet 1,280

35 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 4,800 300,00 1 440,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zhlaví sloupků a vzpěr" 0,4*0,3*4*5*2 4,800

VV Součet 4,800

36 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 4,800 150,00 720,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol zřízení" 2,4*2 4,800

VV Součet 4,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 175,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 8 175,00

37 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 

VV "Sloupky" 3*2 6,000

VV "vzpěry" 2*2 4,000

VV Součet 10,000

38 M 55342181

plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m 

pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz 

a komaxit

kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 3*2 6,000

VV Součet 6,000

39 M 55342190

plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m 

bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 

povrchová úprava Pz a komaxit

kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 

VV "vzpěry" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

40 M 55342195
hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro svařované 

pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit
kus 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 

VV "vzpěry" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

41 M 55342202
objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-

50mm
kus 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 

VV "vzpěry" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

42 K 348401120
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími 

dráty do 1,6 m
m 15,000 50,00 750,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení" 7,5*2 15,000

VV Součet 15,000

43 M 31327512
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 1500mm
m 15,000 79,00 1 185,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 7,5*2 15,000

VV Součet 15,000

D 4 Vodorovné konstrukce 10 195,72

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 10 195,72

44 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 
m3 12,221 777,00 9 495,72 CS ÚRS 2020 02

VV 1,1*111,10*0,1 12,221

VV Součet 12,221

45 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 

prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 
m3 0,100 3 000,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "napojení" 0 0,000

VV "odbočení " 0,5*0,5*0,4*1 0,100

VV "křížení" 0 0,000

VV "lomy" 0 0,000

VV Součet 0,100

46 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu bloků pro potrubí
m2 0,800 500,00 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "napojení" 0 0,000

VV "odbočení " 0,5*0,4*4 0,800

VV "křížení" 0 0,000

VV "lomy" 0 0,000

VV Součet 0,800

D 5 Komunikace pozemní 8 321,50

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 5 225,00

47 K 566901132

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 4,400 250,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zd - choník" 

VV 1,1*1,5 1,650

VV Mezisoučet 1,650

VV "asfalt komunikace" 1,1*2,5 2,750

VV Mezisoučet 2,750
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VV Součet 4,400

48 K 566901161

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 2,750 1 500,00 4 125,00 CS ÚRS 2020 02

VV "asfalt komunikace" 1,1*2,5 2,750

VV Mezisoučet 2,750

VV Součet 2,750

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 2 750,00

49 K 572340111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým 

betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 

m2 2,750 1 000,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 02

VV "asfalt komunikace" 1,1*2,5 2,750

VV Mezisoučet 2,750

VV Součet 2,750

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 346,50

50 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 1,650 210,00 346,50 CS ÚRS 2020 02

VV "zd - choník" 

VV 1,1*1,5 1,650

VV Součet 1,650

D 8 Trubní vedení 151 572,04

D 85 Potrubí z trub litinových 13 045,00

51 K 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových 

hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN 
m 111,100 50,00 5 555,00 CS ÚRS 2020 02

VV "trasa 3.úseku " 111,10 111,100

VV Součet 111,100

52 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 150
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "VB 15 km 0,73413" 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "koleno s patkou PP-80" 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/40 DN 80
kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2020 02

VV "u HP4"1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 857314122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T 150/80   u HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

56 M 55253527
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T 150/80   u HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 65 341,94

57 K 871321211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 111,100 77,00 8 554,70 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A - úsek č. 3"

VV "km 0,62303 - 0,73413" 734,13-623,03 111,100

VV Součet 111,100

58 M 28613560
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 

12m
m 112,767 411,00 46 347,24 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mzž" 111,10*1,015 112,767

VV Součet 112,767

59 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 3,000 410,00 1 230,00 CS ÚRS 2020 02

VV "napojení" 1 1,000

VV "u HP4" 2 2,000

VV Součet 3,000

60 M 28654412
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

160
kus 3,000 690,00 2 070,00

VV "napojení" 1 1,000

VV "u HP4" 2 2,000

VV Součet 3,000

61 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 10,000 495,00 4 950,00 CS ÚRS 2020 02

VV "trasa 111,10m po 12 m" 10 10,000

VV Součet 10,000

62 K 877321101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 160

kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "VB11 - oblouk 22°" 1 1,000

VV Součet 1,000

63 M
WVN.FFD81017

W
Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

VV "VB11 - oblouk 22°" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 73 185,10

64 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez 

poklopů) DN 80

kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 80 - u HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

65 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební 

dl PN10/16 DN 80x180mm
kus 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 1 1,000

VV Součet 1,000

66 M 42291079
souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 

2,0m
kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000
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68 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s 

koulí krycí v 1500mm
kus 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV "HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

69 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 111,100 33,00 3 666,30 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A - úsek č. 3"

VV "km 0,62303 - 0,73413" 734,13-623,03 111,100

VV Součet 111,100

70 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 

80 do 125
m 111,100 11,00 1 222,10 CS ÚRS 2020 02

VV "trasa 3.úseku " 111,10 111,100

VV Součet 111,100

71 K 892273129.1 Laboratorní rozbor vody kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P

Poznámka k položce:

Odběr vzorků a laboratorní rozbor vody certifikovanou laboratoří dle 

platných technických norem a předpisů.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí 

při tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

73 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců 

pro šachty skruží rovných
kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ochrana hydrantů HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

74 M 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9cm kus 1,010 1 750,00 1 767,50 CS ÚRS 2020 02

VV "ochrana hydrantů HP4" 1*1,01 1,010

VV Součet 1,010

75 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Š 80 - u HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

76 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 1,000 515,00 515,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 1 1,000

VV Součet 1,000

77 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz pol mtž" 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

79 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 1 515,00 1 515,00 CS ÚRS 2020 02

VV "HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

80 M
HWL.348200000

000
PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 290,00 290,00

VV "HP4" 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 113,100 17,00 1 922,70 CS ÚRS 2020 02

VV "trasa 3.úseku " 111,10 111,100

VV "vytažení" 2,0 2,000

VV Součet 113,100

82 K 899721119.1
Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí 

PVC
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 

cm
m 111,100 5,00 555,50 CS ÚRS 2020 02

VV "trasa 3.úseku " 111,10 111,100

VV Součet 111,100

84 K 899911136

Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí 

do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí 

do 328 mm

kus 6,000 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž - 5 m" 6 6,000

VV Součet 6,000

85 K 899913153
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x 

DN chráničky DN 150 x 300
kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž - 5 m" 2 2,000

VV Součet 2,000

86 K 899914114
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu 

vnějšího průměru D 324 x 10 mm
m 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2020 02

VV "řad A"

VV "km 0,62626 - 0,63123" 5,00 5,000

VV Součet 5,000

87 M 14011112
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

324x8,0mm
m 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz pol mtž" 5,0 5,000

VV Součet 5,000

88 M R0308901

Šrouby,podložky,matice,těsnění pro přírubové spoje 

dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o 

DN80 - 2 ks, DN 150 - 3 ks  přírubových spojení) a 

nátěry kompletační.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 K R0108902.3
Suchovod DN 100 - dodávka,údržba, dmtž vč. 

zkoušek a rozboru vody - 3. úsek
m 111,100 210,00 23 331,00

VV 111,10 111,100

VV Součet 111,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 643,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 418,00

90 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 2,200 190,00 418,00 CS ÚRS 2020 02

VV "obrubník" 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

D 96 Bourání konstrukcí 3 950,00

91 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 

VV "Sloupky" 3*2 6,000

VV "vzpěry" 2*2 4,000
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VV Součet 10,000

92 K 966071821
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se 

čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
m 15,000 30,00 450,00 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava oplocení " 7,5*2 15,000

VV Součet 15,000

93 K R0109601
Zřízení průchodu pro ptrubí DN 160 základy stávající 

zídky 
kpl 4,000 750,00 3 000,00

VV "průchod pod stávajícími zídkami" 2*2 4,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 275,00

94 K 979021112

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 

m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků 

a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

m 2,200 50,00 110,00 CS ÚRS 2020 02

VV "obrubník" 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

95 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 

m nebo naložením na dopravní prostředek 

zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 1,650 100,00 165,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zd - choník" 

VV 1,1*1,5 1,650

VV Součet 1,650

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 18 042,58

96 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 8,125 99,00 804,38 CS ÚRS 2020 02

VV "suť celkem" 9,063 9,063

VV "suť obruby" -0,451 -0,451

VV "suť zd" -0,487 -0,487

VV Součet 8,125

97 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 146,250 21,00 3 071,25 CS ÚRS 2020 02

VV "skládka 19 km" 8,125*18 146,250

VV Součet 146,250

98 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,405 100,00 40,50 CS ÚRS 2020 02

VV "suť bet" 0,405 0,405

VV Součet 0,405

99 K 997013645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

t 0,869 200,00 173,80 CS ÚRS 2020 02

VV "suť asfalt" 0,869 0,869

VV Součet 0,869

100 K 997013849.1
Poplatek za uložení na skládce kovového odpadu 

(do výkupu)
t 5,575 150,00 836,25

VV "pletivo a sloupky" 0,657+0,030 0,687

VV "LT 160" 4,888 4,888

VV Součet 5,575

101 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 11,924 1 100,00 13 116,40 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

102 K 011603002 Vytýčení stávajících inženýrských sítí KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

VV

VV Součet

103 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

VV

VV Součet

104 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření 

skutečného provedení stavby
KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

VV

VV Součet

105 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV

VV Součet

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

106 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV

VV Součet

D VRN7 Provozní vlivy 2 500,00

107 K 072103001.1 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace IV.třídy KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

VV

VV Součet

108 K 072103011.1
Zajištění DIO komunikace IV. třídy - jednoduché el. 

vedení
KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

VV

VV Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 65968263

Ing.Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ 7053091243

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 080,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 080,34 21,00% 13 876,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 957,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:

Ing.Jana 

Máchová - 

vodohospodářská 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 66 080,34

HSV - Práce a dodávky HSV 66 080,34

    1 - Zemní práce 8 635,49

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 900,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 1 431,60

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1 577,06

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 572,83

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 154,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 180,00

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 5 180,00

    8 - Trubní vedení 51 152,75

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 1 744,75

      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 49 408,00

    99 - Přesuny hmot a sutí 1 112,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:

Ing.Jana 

Máchová - 

vodohospodářská 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

SO 04 - Přípojky vodovodní

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

SO 04 - Přípojky vodovodní

>>  skryté sloupce  <<

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

SO 04 - Přípojky vodovodní

 

Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice
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Ty
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 080,34

D HSV Práce a dodávky HSV 66 080,34

D 1 Zemní práce 8 635,49

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 900,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 3*8 24,000

VV Součet 24,000

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 

do 500 l/min

den 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odhad" 3 3,000

VV Součet 3,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 1 431,60

3 K 132254201

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

m3 2,386 250,00 596,50 CS ÚRS 2020 02

VV "P1" 0,8*0,5*(1,70-0,30) 0,560

VV "P2" 0,8*0,5*(1,88-0,20) 0,672

VV "P3" 0,8*0,5*(2,24-0,15) 0,836

VV "P4" 0,8*0,5*(2,06-0,15) 0,764

VV "P5" 0,8*0,5*(1,91-0,15) 0,704

VV "P6" 0,8*0,5*(1,88-0,30) 0,632

VV "P7" 0,8*0,5*(1,66-0,15) 0,604

VV Mezisoučet 4,772

VV "odpočet podílu výkopu v hor. tř.II, sk. 4" -0,5*4,772 -2,386

VV Mezisoučet -2,386

VV Součet 2,386

4 K 132354201

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

m3 2,386 350,00 835,10 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop v hor. tř.II, sk. 4" 0,5*4,772 2,386

VV Součet 2,386

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 1 577,06

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,784 217,00 387,13 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop" 4,772*0,5 2,386

VV "šp lože" -0,280*0,5 -0,140

VV "obsyp zeminou" -0,924*0,5 -0,462

VV Součet 1,784

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

m3 16,056 25,00 401,40 CS ÚRS 2020 02

VV 1,784*9 16,056

VV Součet 16,056

7 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 

5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,784 217,00 387,13 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop" 4,772*0,5 2,386

VV "šp lože" -0,280*0,5 -0,140

VV "obsyp zeminou" -0,924*0,5 -0,462

VV Součet 1,784

8 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 

5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 16,056 25,00 401,40 CS ÚRS 2020 02

VV 1,784*9 16,056

VV Součet 16,056

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 572,83

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,959 100,00 595,90 CS ÚRS 2020 02

VV "odvoz" 2*1,784*1,67 5,959

VV Součet 5,959

10 K 174101101.1

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,268 99,00 422,53 CS ÚRS 2020 02

VV "výkop" 4,772 4,772

VV "šp lože" -0,280 -0,280

VV "obsyp zeminou" -0,224 -0,224

VV Součet 4,268

11 K 175111101.1

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,924 500,00 462,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7*0,5*0,8*0,33 0,924

VV Součet 0,924

12 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození 

m3 0,924 100,00 92,40 CS ÚRS 2020 02

VV 0,924 0,924

VV Součet 0,924

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 154,00

13 K R181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním ručně
m2 2,800 55,00 154,00

VV 7*0,8*0,5 2,800

VV Součet 2,800

D 4 Vodorovné konstrukce 5 180,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 5 180,00
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14 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 
m3 0,280 1 000,00 280,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,8*0,5*7*0,1 0,280

VV Součet 0,280

15 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
m3 0,700 3 000,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odbočení" 7*0,5*0,5*0,4 0,700

VV Součet 0,700

16 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu bloků pro potrubí
m2 5,600 500,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "odbočení" 7*0,5*4*0,4 5,600

VV Součet 5,600

D 8 Trubní vedení 51 152,75

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 1 744,75

17 K 871161141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 3,500 25,00 87,50 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojky P1-P7" 7*0,5 3,500

VV Součet 3,500

18 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 32x3,0mm
m 3,553 33,00 117,25 CS ÚRS 2020 02

VV "vz pol mtž" 7*0,5*1,015 3,553

VV Součet 3,553

19 K 877161101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 7,000 100,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

20 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 49 408,00

21 K 891163111
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 

hlavních pro přípojky DN 25
kus 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

22 M
HWL.250000100

016
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 1''-1'' kus 7,000 2 550,00 17 850,00

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

23 M
HWL.910103401

500

SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m 3/4"-2" 

(1,5m)
kus 7,000 655,00 4 585,00

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

24 M 31942666 vsuvka mosaz 1"x1" kus 7,000 73,00 511,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

25 M 319424950
spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s 

vnitřním závitem 32x1"
kus 7,000 311,00 2 177,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

26 K 891319111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 

pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 150

kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

27 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-

119), odbočky 1",5/4",6/4",2"
kus 7,000 1 550,00 10 850,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

28 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 3,500 15,00 52,50 CS ÚRS 2020 02

VV 7*0,5 3,500

VV Součet 3,500

29 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 3,500 50,00 175,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7*0,5 3,500

VV Součet 3,500

30 K 899273192.1 Laboratorní rozbor vody kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

31 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 300,00 2 100,00

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

32 M 422913520
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 7,000 410,00 2 870,00

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

33 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 7,000 150,00 1 050,00

VV "přípojky P1-P7" 7 7,000

VV Součet 7,000

34 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 3,500 20,00 70,00

VV 7*0,5 3,500

VV Součet 3,500

35 K 899721119.1
Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí 

PVC
kpl 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 

cm
m 3,500 5,00 17,50 CS ÚRS 2020 02

VV 7*0,5 3,500

VV Součet 3,500

D 99 Přesuny hmot a sutí 1 112,10

37 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,011 1 100,00 1 112,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
38 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby KPL 0,00

VV

VV Součet

39 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby
KPL 0,00

VV

VV Součet

40 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 0,00 CS ÚRS 2020 02
Strana 24 z 25



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV Součet

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
41 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV

VV Součet
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