
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená zejména podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo SOD zadavatele 216/2020 
číslo SOD zhotovitele: 02-0-4708-10270/20 

na akci:
„PD - Zhotovení projektové dokumentace pro gravhtační kanalhzach v obch Buškovhce"

1.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany 
Mgr. Radkem Reindlem - starostou města 
00265365 
CZ00265365

Tel.:
Fax:
Bank. spojení: 
Číslo účtu:

2. Zhotovitel:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
471 16 901 
CZ47116901

Tel.:
Dat. Schránka: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu:

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského 
zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Radek Rehndl - starosta města, tel.:

ve věcech technických: Ing. Mhlan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.:

Za zhotovitele: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jan Chhlář, ředitel divize 02, tel. |

Ing. Mgr. Pavel Dvořák, vedoucí oddělení kanalizací a ČOV, 
tel. I

2. Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna oprávnění ke všem činnostem dle této smlouvy včetně 
výkonu autorizované osoby, která nemůže být subdodávkou.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem osvědčení č. 0009334 u ČKAIT a má platnou 
pojistnou smlouvu o odpovědnosti za činnost projektanta.
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Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo podrobně popsané v čl. III., odst. 2 
této smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu 
uvedenou v čl. V. této smlouvy.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na výstavbu nové 
gravitační kanalizace v obci Buškovice na pozemcích Města Podbořan v katastrálním 
území Buškovice vč. inženýrské činnosti do zajištění stavebního povolení.

3. Předmět a rozsah požadovaných prací a služeb je definován v zadávacích podmínkách 
objednatele ze dne 28. 02. 2020, které budou nedílnou součástí této smlouvy a budou 
tvořit její přílohu č. 1.

4. Projektová dokumentace bude řešit:

- dle Zadávacích podmínek: Bod 3: Rozsah a obsah předmětu zakázky

5. Součástí zpracování dokumentace je dále:
- předložení rozpracované dokumentace k projednání se zadavatelem - dle bodu 3.2 

Zadávacích podmínek, a to v termínu do 20 týdnů pro podpisu SoD

6. Součástí řešení a zpracování dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše 
uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, 
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

7. Projektové dokumentace (dále jen ,,PD“) budou provedeny v rozsahu dle:
a) zadání objednatele;
b) vyjádření dotčených orgánů, zajistí zhotovitel PD - vyjádření DO a jejich 

požadavky budou zapracovány do PD;
c) požadavku účastníků řízení;
d) § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů;
e) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

8. Místo stavby: celá Obec Buškovice v katastrálním území Buškovice.

9. Rozsah PD je stanoven v bodě 2 Zadávacích podmínek: Předmět veřejné zakázky

10. Zhotovitel v průběhu projektování předloží k připomínkování nulté paré projektu pro 
stavební řízení. Připomínky objednatele následně zhotovitel zapracuje do PD pro 
stavební řízení.

11. Zhotovitel má povinnost v době do 24 měsíců po předání díla zkontrolovat správnost a 
proveditelnost PD pro stavební řízení ve vztahu k platným technickým předpisům a 
popřípadě aktualizuje rozpočet.

12. Rozpočty pro PD pro realizaci stavby po jednotlivých stavebních objektech budou 
dodány objednateli v listinné verzi a na digitálním nosiči v členění jednotlivých objektů 
v tabulkové formě EXCEL.

13. PD pro stavební řízení bude obsahovat dokument Kontrolní a zkušební plán realizace 
stavby (KZP). Bez tohoto plánu nebude PD převzata.
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14.

1.

2.

1,

2.

3.

PD bude obsahovat minimálně řezy, skladby, architektonické, nezbytné detaily a 
zprávy. V PD bude zajištěna inženýrská činnost pro realizaci stavby a Stavební 
povolení.

Článek IV.
Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy 
v následujících termínech:

o zahájení projekčních prací: po podpisu smlouvy druhou smluvní stranou 
po schválení zastupitelstvem do plánu investic na rok 
2021

o předložení rozpracované dokumentace k projednání se zadavatelem: 20
týdnů po podpisu SoD

o dokončení předmětu plnění: 57 týdnů po podpisu SoD

Místem provedení díla je sídlo objednatele. Objednatel žádá zhotovitele, aby si vyčlenil 
na předání minimálně 4 hodiny času pro vysvětlení PD.

Článek V.
Cena díla

Cena díla podle této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele, která 
bude nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena Zhotovitele je stanovena jako 
pevná a její celková výše činí:

A. zpracování projektové dokumentace:
cena bez DPH............................................................. 684.000,- Kč
DPH............................................................................. 143.640,-Kč
cena vč. DPH................................................. ..........  827.640,- Kč

B. inženýrská činnost:
cena bez DPH............................................................. 100.000,- Kč
DPH..............................................................................  21.000,-Kč
cena vč. DPH....... ..................................................... 121.000,- Kč

C. autorský dozor (denní účast na stavbě a kontrola průběhu stavby):
cena bez DPH............................................................. 50.000,- Kč
DPH.......................... ...................................................  10.500,-Kč
cena vč. DPH..........................................................  60.500,- Kč

D. cena celkem

cena díla bez DPH.................................................... 834.000,- Kč
DPH........................................................................... 175.140,- Kč
cena díla vč. DPH.................................................... 1.009.140,- Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, 
zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky (včetně veškeré
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obstaravatelské činnosti, cestovních náhrad, odborných konzultací a zpracováním 
požadované dokumentace) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

4. Uvedená celková cena je platná po celou dobu projektování.

5. Zvýšení ceny je možné pouze, pokud se ktomu objednatel rozhodne a za těchto 
podmínek:

- v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
- před započetím prací bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě vč. cenové 

nabídky prací a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při 
takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených 
nákladů objednatelem v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.

6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení 
ustanovení dle odstavce 3. tohoto článku. Ke stanovení ceny prací nad rámec PD budou 
použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. Cena musí být dohodnuta před 
započetím realizace prací nad rámec PD.

7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Článek VI.
Platební podmínky, sankce

1. Fakturace bude provedena po odevzdání kompletní projektové dokumentace 
jednotlivých stavebních objektů.

2. Fakturace za autorský dozor na stavbě bude účtována v průběhu stavby.

3. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla objednateli vystaví zhotovitel konečnou 
fakturu - daňový doklad. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a 
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a 
doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
- výslovné označení „konečná faktura“
- soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
- soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH
- výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
- rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).

4. Lhůta splatnosti faktur je 28 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Každá faktura 
bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.

5. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel PD povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

7. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky projektu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši 100,- Kč za každý den prodlení 
s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokuta uhradí zhotovitel i v případě nedodržení 
dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této 
smlouvy.
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Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle 
ustoupit

Úhrada smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla 
v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

Článek VIL
Provedení díla

Zhotovitel PD splní podmínku zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění tak, že bude splňovat jeho požadavky na úplnost provedení díla pro 
zadání VR. V případě, že nebude splňovat tyto podmínky, má se to za vadu díla.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. 
Zavazuje se dodržovat obecně právní předpisy, technické normy a podmínky smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími požadavky předloženými oprávněnými osobami.

Každé vyhotovení projektové dokumentace bude současně obsahovat kopie 
následujících dokumentů - stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení projektové dokumentace 
zadavateli veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání projektové 
dokumentace, zejména:

seznam norem a předpisů, podle kterých bylo projektováno;
vyjádření dotčených orgánů a při předání PD vysvětlit jak jejich požadavky byly
zapracovány do projektu;
doklady o provedených zkouškách a průzkumech před projektovou činností; 
doklady o revizích před projektovou činností;
KZP - kontrolní a zkušební plán
u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat 
tyto dokumenty objednateli v elektronické podobě ve formátech - pdf, xls, dwg, 
doc (na trojím vyhotovení na CD nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat).

Kontrolní a zkušební plán realizace stavby: PD bude obsahovat Kontrolní a zkušební plán 
realizaci stavby, který bude předepisovat zhotoviteli stavby zkoušky, postupy zkoušek 
a jejich vyhodnocení. V případě, že výsledky měření těchto zkoušek nebudou splňovat 
předepsané hodnoty, musí KZP popsat nápravné opatření. Nápravné opatření bude 
předepsané jednoznačně, ne variantní. Podle uvedeného nápravného opatření musí 
zhotovitel stavby tuto vadu díla odstranit. Nápravné opatření bude popsáno v technické 
zprávě a oceněno i v rozpočtu.

Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci 
obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být 
výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává 
a objednatel přejímá.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Zadavatel upozorňuje na blízkost vodních děl v místě budoucí stavby.

Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.
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Článek VIII.
Technhcké a kvalhtathvní parametry garantované zhotovhtelem

1. Zhotovitel čestným prohlášením při předání PD potvrdí, že projektová dokumentace je 
správná, platná a proveditelná. Bez tohoto prohlášení nebude PD převzata. Více viz 
Zadávací dokumentace.

2. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
- příslušnými technickými normami;
- pokyny objednatele;
- podmínkami dotčených orgánů

3. Projektová dokumentace předepíše zhotoviteli stavby vlastnosti a jakosti všech výrobků 
z hlediska jejich vhodnosti pro použití na stavbě.

4. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1 až 3 tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět 
díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému 
má být provozován, popř. vlastnosti lepší.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

Článek IX.
Povhnnosth autorského dozoru

1. Autorský dozor stavebníka je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů a operativně řešit 
požadavky objednatele PD.

2. Autorský dozor stavebníka se řídí dle zákona č. 183/2006 Sb.

Článek X.
Vady díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 2615 
až 2619 občanského zákoníku.

2. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými 
pohromami.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů 
ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za 
každý den, o který odstraní vadu později.

4. Vadou díla PD je též případ, když zhotovitel stavby v době provádění stavby doloží, že 
ve výkazu výměr chybí položky materiálu nebo činností, které jsou nezbytné pro řádné 
dokončení realizace stavby. Prokáže-li se tato chyba výkazu výměr, chybějící položky 
nebo neúplné položky rozpočtu, uhradí zhotovitel projektu potřebné náklady na řádné 
dokončení stavby v požadované kvalitě a rozsahu.
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Článek XI.
Ostatní smluvní ujednání

Projektová dokumentace výslovně uvede, že při provádění stavebních prací je zhotovitel 
stavby povinen dbát na:
- pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, 

odřezky použitých materiálů, zbytky živičných povrchů, obaly od použitých 
materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých 
prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu 
s ustanoveními zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 245/2011 Sb., o 
vodách.

- nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí 
zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými 
právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování 
v uzamčených nádobách ci prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi 
ze strany třetích osob

- tekuté odpady za stavby je zakázáno vylévat do kanálů a zeleně v okolí stavby.
- ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné 

nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků. Bude-li poškozená zeleň, zhotovitel 
stavby zajistí prosátou novou ornici a výsadbu hřišťové trávy v dané lokalitě.

- Před zahájením stavebních prací sdělit průjezd těžké techniky ke staveništi. Po 
ukončení stavby uvést používané komunikace a prostory do původního stavu.

V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé 
v pořadí je znění zadávacích podmínek.

Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po 
splatnosti.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců 
s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných 
objednateli v minulosti.

Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna objednatelem v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel 
zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel má 
i při provádění díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, a odpovídá 
za neplnění či porušení povinností vyplývajících z této smlouvy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem.

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Stavebního povolení pro Stavbu ve lhůtě 
stanovené ve Smlouvě a vyvine veškeré úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, 
k tomu, aby bylo Stavební povolení vydáno ve lhůtě stanovené pro vydání Stavebního 
povolení ve Smlouvě. V takovém případě Zhotovitel neodpovídá za nevydání 
Stavebního povolení ve lhůtě stanovené pro vydání Stavebního povolení ve Smlouvě.
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Zhotovitel zejména neodpovídá za to, že Stavební povolení nebylo vydáno ve lhůtě 
stanovené ve Smlouvě z důvodu prodlení oproti zákonným lhůtám na straně stavebního 
úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci stavebního řízení, které Zhotovitel 
přímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti Stavebnímu 
povolení odvolal.

9. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, má zhotovitel 
právo na úpravu konečného termínu. Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

10. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli řádně a včas cenu díla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení 
rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2021. O této 
skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nej později do 31. 3. 2021. 
Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv 
nárok.

Článek XII.
Vyhotovení a předání díla

1. Veškerá výkresová i textová dokumentace bude vypracována v jazyce českém.
2. Dokumentace bude zpracována s využitím výpočetní techniky, výkresové části v systému 

ACAD, pro textovou a tabulkovou dokumentaci WORD, EXCEL.
3. Konečné vyhotovení každého stupně dokumentace bude předáno Zákazníkovi 

v následujících vyhotoveních:
a. 5 paré projektové dokumentace
b. Digitální verze dokumentace a vyjádření DOSS, obojí ve formátu *.pdf- Ix CD 

nosič.
4. Objednatel se zavazuje předmět díla prohlédnout, a to nej později při předání a převzetí díla. 

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody odmítnutí.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno písemným zápisem, ve kterém budou případné vady 

a nedodělky přesně specifikovány. Smluvní strany se dohodly, že o předání předmětu díla 
bude sepsán zápis (předávací protokol), který podepíší obě smluvní strany. Na základě 
tohoto zápisu Objednatel přijímá plnění ze strany Zhotovitele a uzná je tak za řádné a 
bezvadné.

6. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění podle této smlouvy převzít.
7. Pokud zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání 

před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém 
zkráceném termínu.

8. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace v počtu a požadovaném provedení 
okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny
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Článek XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným 
způsobem svou smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany 
Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména neplnění smluvních termínů 
stanovených touto smlouvou po dobu delší než jeden měsíc, probíhající insolvenční řízení 
na majetek Zhotovitele vě. podání insolveněního návrhu proti Zhotoviteli.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel svou smluvní 
povinnost podstatným způsobem a nesplní-li svou smluvní povinnost řádně ani 
v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě; upozornění Objednatele na porušení 
povinnosti Zhotovitele a poskytnutí dodatečné lhůty musí být učiněno prokazatelně (formou 
doporučeného dopisu). Pokud Zhotovitel prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
Objednatel odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím 
uplynutím.

3. Zhotoviteli budou v případě odstoupení ze strany Objednatele uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Objednatel podstatným 
způsobem svou smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany 
Objednatele se pro účely této smlouvy rozumí zejména prodlení se zaplacením řádně 
vystavené faktury Zhotovitele po dobu delší než jeden měsíc.

5. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká, a to okamžikem doručení odstoupení druhé 
smluvní straně; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat či měnit bez 
souhlasu druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a 
povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokutu a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy smluvní strany sepíší protokol 
o stavu plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 
plnění předmětu smlouvy. Návrh protokolu je povinen vypracovat Zhotovitel. V případě, 
že se smluvní strany na finanční hodnotě poskytování služeb neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty plnění 
předmětu smlouvy. Náklady znaleckého posudku hradí strana, která na základě závěru 
znalce nebyla ve sporu o finanční hodnotu dosud provedeného plnění předmětu smlouvy 
úspěšná. Pokud nebude jednoznačné, která strana nebyla ve sporu úspěšná, ponesou 
náklady znaleckého posudku obě strany, a to v poměru nepřímé úměry k tomu, v jaké míře 
závěry znalce potvrdily tvrzení té které strany, jinak rovným dílem. Neshodnou-li se strany 
na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému 
rozhodnutí soudu.
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Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývaj ící, se provádí 
písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky ktéto 
smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.

2. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou exemplářích.

3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy.

4. Veškeré případné změny předmětu díla, ceny a termínu plnění vyplývající ze 
skutečností, které objednateli a zhotoviteli v době uzavírání této Smlouvy o dílo nebyly 
známy, neboje nemohl předpokládat, budou projednány a následně řešeny písemným 
dodatkem ke smlouvě o dílo a předem projednány se zástupci obou smluvních stran. 
Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou. Veškeré 
dodatky a přílohy se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

5. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany
■ 415 237 500 S 415 237 601 ě? info@podborany.net ® http://www.podborany.net

IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
návštěvní dny: pondělí a středa

strana 10 (celkem 10)




