
Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   5 114 172,14 1 920 753,73 7 034 925,87
312VD    2 128,41 27 271,59 29 400,00

1 312-36912VD hod 8,00 2 100,00 443,45 16 356,55 16 800,00
2 312-36921VD hod 6,00 2 100,00 1 684,96 10 915,04 12 600,00

11    0,00 14 710,00 14 710,00
3 115101201R00 h 585,00 12,00 0,00 7 020,00 7 020,00 RTS I / 2019
4 115101301R00 den 65,00 110,00 0,00 7 150,00 7 150,00 RTS I / 2019
5 111201101R00 m2 12,00 45,00 0,00 540,00 540,00 RTS I / 2019

12    0,00 375 180,56 375 180,56
6 122201109R00 m3 1 770,90 25,00 0,00 44 272,50 44 272,50 RTS I / 2019
7 121101102R00 m3 3 893,04 85,00 0,00 330 908,06 330 908,06 RTS I / 2019

13    0,00 333 849,21 333 849,21
8 132200010RA0 m3 263,00 200,00 0,00 52 600,00 52 600,00 RTS I / 2019
9 133301101R00 m3 30,70 500,00 0,00 15 351,20 15 351,20 RTS I / 2019
10 131201112R00 m3 1 477,21 180,00 0,00 265 898,01 265 898,01 RTS I / 2019

15    7,14 111,76 118,90
11 151101101R00 m2 39,63 2,00 7,14 72,12 79,27 RTS I / 2019
12 151101111R00 m2 39,63 1,00 0,00 39,63 39,63 RTS I / 2019

16    0,00 193 028,10 193 028,10
13 167101102R00 m3 1 770,90 64,00 0,00 113 337,60 113 337,60 RTS I / 2019
14 162301101R00 m3 1 770,90 45,00 0,00 79 690,50 79 690,50 RTS I / 2019

17    12 357,59 177 891,85 190 249,45
15 171101103R00 m3 245,31 12,00 0,00 2 943,72 2 943,72 RTS I / 2019
16 174101101R00 m3 617,10 85,00 0,00 52 453,53 52 453,53 RTS I / 2019
17 175100020RA0 m3 71,01 420,00 12 357,59 17 466,61 29 824,20 RTS I / 2019
18 174101102R00 m3 677,60 155,00 0,00 105 028,00 105 028,00 RTS I / 2019

18    6 462,60 280 849,66 287 312,27
19 181301114R00 m2 4 276,18 24,00 0,00 102 628,32 102 628,32 RTS I / 2019
20 181102302R00 m2 404,00 18,00 0,00 7 272,00 7 272,00 RTS I / 2019
21 184301121R00 kus 3 872,00 18,00 0,00 69 696,00 69 696,00 RTS I / 2019
22 180401211R00 m2 7 904,53 12,00 6 462,60 88 391,71 94 854,32 RTS I / 2019
23 181101102R00 m2 1 429,07 9,00 0,00 12 861,63 12 861,63 RTS I / 2019

27    97 093,71 11 147,49 108 241,20
24 273321321R00 m3 1,32 3 210,00 3 800,82 436,38 4 237,20 RTS I / 2019
25 273321321R00 m3 32,40 3 210,00 93 292,89 10 711,11 104 004,00 RTS I / 2019

56    44 325,47 8 194,53 52 520,00
26 564261111R00 m2 404,00 130,00 44 325,47 8 194,53 52 520,00 RTS I / 2019

711    82 312,89 75 524,61 157 837,50
27 711171559RT3 m2 686,25 230,00 82 312,89 75 524,61 157 837,50 RTS I / 2019

721    451,65 548,35 1 000,00
28 721176124R00 m 10,00 100,00 451,65 548,35 1 000,00 RTS I / 2019

762    0,00 652,05 652,05
29 762812240R00 m2 14,49 45,00 0,00 652,05 652,05 RTS I / 2019

87    438,37 96 231,63 96 670,00
30 871318111R00 m 440,00 38,00 0,00 16 720,00 16 720,00 RTS I / 2019
31 871373121R00 m 47,00 250,00 64,14 11 685,86 11 750,00 RTS I / 2019
32 871353121R00 m 105,00 200,00 101,13 20 898,87 21 000,00 RTS I / 2019
33 877353123R00 kus 944,00 50,00 273,10 46 926,90 47 200,00 RTS I / 2019

89    41 629,87 26 894,13 68 524,00
34 894431311RBA kus 1,00 4 850,00 4 543,75 306,25 4 850,00 RTS I / 2019
35 894431312RAA kus 6,00 4 850,00 27 318,48 1 781,52 29 100,00 RTS I / 2019
36 894431313RCA kus 1,00 5 000,00 4 712,87 287,13 5 000,00 RTS I / 2019
37 899103111RT2 kus 9,00 480,00 3 492,28 827,72 4 320,00 RTS I / 2019
38 892581111R00 m 207,00 87,00 1 562,49 16 446,51 18 009,00 RTS I / 2019
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Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
ČOV
geodetické práce
zaměření skutečného stavu stavby
vytyčení pozemku stavby, inž. sítí
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
Odkopávky a prokopávky
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4
Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
Přemístění výkopku
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny do násypů zhutněných
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Obsyp potrubí štěrkopískem
Zásyp ruční - BEZ HUTNĚNÍ
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2
Úprava pláně komunikací se zhutněním
Výsadba sazenic do 25 cm
Založení trávníku lučního výsevem v rovině
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
Základy
Železobeton základových desek C 20/25
Železobeton základových desek C 20/25
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkopísku 0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm
Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně
Vnitřní kanalizace
Potrubí HT svodné (ležaté) D 75 x 1,9 mm
Konstrukce tesařské
Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200
Montáž tvarovek  plast. gum.kroužek do DN 300
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná
Osazení poklopu s rámem
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou



39 892855115R00 m 207,00 35,00 0,00 7 245,00 7 245,00 RTS I / 2019
H14    0,00 18 091,50 18 091,50

40 998142251R00 t 361,83 50,00 0,00 18 091,50 18 091,50 RTS I / 2019
H22    0,00 84 332,00 84 332,00

41 998222011R00 t 1 454,00 58,00 0,00 84 332,00 84 332,00 RTS I / 2019
H27    0,00 7 387,00 7 387,00

42 998276101R00 t 89,00 81,00 0,00 7 209,00 7 209,00 RTS I / 2019
43 998276118R00 t 89,00 2,00 0,00 178,00 178,00 RTS I / 2019

M23    0,00 13 869,00 13 869,00
44 230120053R00 m 207,00 67,00 0,00 13 869,00 13 869,00 RTS I / 2019

M46    15 561,62 48 749,92 64 311,54
45 460620021R00 m 288,00 120,00 10 472,87 24 087,13 34 560,00 RTS I / 2019
46 460030061R00 m2 38,88 310,00 1 822,56 10 230,24 12 052,80 RTS I / 2019
47 460120082RT1 m3 352,74 38,00 0,00 13 403,93 13 403,93 RTS I / 2019
48 460650015RT1 m3 38,01 85,00 2 456,84 773,73 3 230,56 RTS I / 2019
49 460650015RT1 m3 23,65 45,00 809,36 254,89 1 064,25 RTS I / 2019

311VD    5 357,66 66 997,14 72 354,80
50 311122-RVD ks 288,00 120,00 0,00 34 560,00 34 560,00
51 311123-RVDVD ks 2 080,00 8,00 0,00 16 640,00 16 640,00
52 311-15642VD m3 34,68 610,00 5 357,66 15 797,14 21 154,80

38    67 438,22 53 272,35 120 710,57
53 380326131R00 m3 37,60 3 210,00 67 438,22 53 272,35 120 710,57 RTS I / 2019

45    6 244,45 5 969,27 12 213,72
54 451572111R00 m3 15,78 774,00 6 244,45 5 969,27 12 213,72 RTS I / 2019

   4 732 362,50 0,00 4 732 362,50
55 69366199 m2 3 893,04 41,00 159 614,48 0,00 159 614,48 RTS I / 2019
56 28322087 m2 1 429,56 195,00 278 764,20 0,00 278 764,20 RTS I / 2019
57 58333664 m3 94,60 510,00 48 246,00 0,00 48 246,00 RTS I / 2019
58 58337320 t 97,88 410,00 40 128,75 0,00 40 128,75 RTS I / 2019
59 583315004 t 89,32 699,00 62 434,68 0,00 62 434,68 RTS I / 2019
60 583312004 t 823,02 355,00 292 172,10 0,00 292 172,10 RTS I / 2019
61 583412063 t 129,51 385,00 49 862,89 0,00 49 862,89 RTS I / 2019
62 59233822 kus 288,00 210,00 60 480,00 0,00 60 480,00 RTS I / 2019
63 592468040 kus 288,00 31,00 8 928,00 0,00 8 928,00 RTS I / 2019
64 592468030 kus 81,00 48,00 3 888,00 0,00 3 888,00 RTS I / 2019
65 34572306 100 ks 7,00 145,00 1 015,00 0,00 1 015,00 RTS I / 2019
66 366-2351VD ks 2,00 11 223,00 22 446,00 0,00 22 446,00
67 28615234.A kus 188,00 140,00 26 320,00 0,00 26 320,00 RTS I / 2019
68 28615232.A kus 176,00 91,00 16 016,00 0,00 16 016,00 RTS I / 2019
69 28615216.A kus 426,00 100,00 42 600,00 0,00 42 600,00 RTS I / 2019
70 28615214.A kus 208,00 50,00 10 400,00 0,00 10 400,00 RTS I / 2019
71 28615295.A kus 16,00 88,00 1 408,00 0,00 1 408,00 RTS I / 2019
72 28615296.A kus 16,00 88,00 1 408,00 0,00 1 408,00 RTS I / 2019
73 28615297.A kus 16,00 88,00 1 408,00 0,00 1 408,00 RTS I / 2019
74 28615370.A kus 8,00 310,00 2 480,00 0,00 2 480,00 RTS I / 2019
75 28615360.A kus 208,00 110,00 22 880,00 0,00 22 880,00 RTS I / 2019
76 28615453.A kus 16,00 100,00 1 600,00 0,00 1 600,00 RTS I / 2019
77 28615289.A kus 208,00 50,00 10 400,00 0,00 10 400,00 RTS I / 2019
78 28615211.A kus 208,00 50,00 10 400,00 0,00 10 400,00 RTS I / 2019
79 28615451.A kus 208,00 50,00 10 400,00 0,00 10 400,00 RTS I / 2019
80 28615421.A kus 208,00 10,00 2 080,00 0,00 2 080,00 RTS I / 2019
81 28615423.A kus 16,00 45,00 720,00 0,00 720,00 RTS I / 2019
82 28615443.A kus 24,00 410,00 9 840,00 0,00 9 840,00 RTS I / 2019
83 98926-rVD ks 3 500,00 9,00 31 500,00 0,00 31 500,00
84 366-2353VD ks 1,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00
85 366-2352VD ks 1,00 189 000,00 189 000,00 0,00 189 000,00
86 366-2355VD ks 1,00 149 000,00 149 000,00 0,00 149 000,00
87 366-23533VD ks 1,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00
88 366-23533VD ks 1,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00
89 366-23658VD ks 1,00 2 180 000,00 2 180 000,00 0,00 2 180 000,00
90 366-32544VD ks 18,00 2 410,00 43 380,00 0,00 43 380,00
91 28611165.A kus 8,00 3 850,00 30 800,00 0,00 30 800,00 RTS I / 2019
92 28611164.A kus 2,00 1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 RTS I / 2019
93 28611163.A kus 3,00 950,00 2 850,00 0,00 2 850,00 RTS I / 2019
94 28611159.A kus 12,00 1 210,00 14 520,00 0,00 14 520,00 RTS I / 2019
95 28611158.A kus 10,00 890,00 8 900,00 0,00 8 900,00 RTS I / 2019
96 28611156.A kus 15,00 410,00 6 150,00 0,00 6 150,00 RTS I / 2019
97 28611142.A kus 12,00 510,00 6 120,00 0,00 6 120,00 RTS I / 2019
98 28611141.A kus 16,00 260,00 4 160,00 0,00 4 160,00 RTS I / 2019

Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m
Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
Přesun hmot, nádrže betonové monolit.
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km
Montáže potrubí
Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 400
Zemní práce při montážích
položení betonových sloupků
Kladení dlažby
Násyp zeminy, hornina třídy 3-4
Podkladová vrstva ze štěrkopísku tl. 15cm
Podkladová vrstva ze štěrkopísku tl.5cm
osazení betonových dílců
osazení betonových sloupků 8x8x260 naležato
vrtání otvorů do potrubí PP-HT v rovině
plnění pytlů pískem a prosátou zeminou a trávním semenem, vč. dodání pytlů, písku, prostáté zeminy a ostnatého drátu
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 15 cm
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
Ostatní materiál
Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP
Fólie tl.1,5 mm hydroizolace kalového pole
Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL
Štěrkopísek frakce 0-8 C
Kamenivo těžené frakce  8/16 B Jihomor. kraj
Kamenivo těžené frakce  0/4  PRANÝ Jihomor. kraj
Kamenivo drcené frakce  0/4  A kraj Vysočina
Sloupek koncový betonový 80/80/2600 mm
Dlažba betonová 300x300x35 mm hladká
Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká
Pásky stahovací min. dl. 400, vč. uchycení k ležícímu sloupku
speciální distribuční šachta plastová, vč. vybavení - viz P.D
Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP
Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 500 mm PP
Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 2000 mm PP
Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP
Koleno HTB D 110 mm 15° PP
Koleno HTB D 110 mm 30° PP
Koleno HTB D 110 mm 45° PP
Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP
Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP
Přesuvka HTU D 110 mm PP
Koleno HTB D 50 mm 87° PP
Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 250 mm PP
Přesuvka HTU D 50 mm PP
Zátka HTM D 50 mm PP
Zátka HTM D 110 mm PP
Kus čisticí HTRE D 110 mm PP
nerez vrut se záp. hlavou čočkovou s kříž. drážkou AN 9046/A2, 4x20
odlehčovací komora dle P.D.- min. objem 6,2m3, vč. usazení jeřábem
lapák písku - bet. nádrž dle PD, vč. plast. box, čerpadlo, potrubí, kompl., vč. usazení jeřábem
lapák štěrku bet. nádrž, vč. usazení jeřábem
vnitřní žlab vč, uchycení
vnitřní žlab vč, uchycení
anaerobní separátor - betonové nádrže, kompl., vč. dopravy a uložení
norné stěny z PP s prostupy pro potrubí
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x5000 mm
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x2000 mm
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x5000 mm
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x3000 mm
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm



99 28611141.A kus 15,00 260,00 3 900,00 0,00 3 900,00 RTS I / 2019
100 28611204 m 60,00 35,00 2 100,00 0,00 2 100,00 RTS I / 2019
101 366-23562VD ks 1,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00
102 366-235698VD ks 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00
103 592243534 kus 9,00 1 810,00 16 290,00 0,00 16 290,00 RTS I / 2019
104 366-23659VD ks 1,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00
105 184-269874VD ks 3 872,00 30,00 116 160,00 0,00 116 160,00
106 607-32514VD m3 0,61 4 200,00 2 553,60 0,00 2 553,60
107 58333664 m3 96,80 776,00 75 116,80 0,00 75 116,80 RTS I / 2019
108 59224102 kus 8,00 1 890,00 15 120,00 0,00 15 120,00 RTS I / 2019
109 366-235695VD ks 1,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00
110 366-235642VD ks 1,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00
111 98927VD kompl 1,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00
112 28611222.A m 440,00 31,00 13 640,00 0,00 13 640,00 RTS I / 2019
113 607-3265VD m2 4,50 210,00 945,00 0,00 945,00
114 366-256321VD ks 11,00 5 850,00 64 350,00 0,00 64 350,00
115 366-256322VD ks 2,00 5 610,00 11 220,00 0,00 11 220,00
116 963-3265VD ks 1,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
117 98928-RVD ks 76,70 410,00 31 447,00 0,00 31 447,00
118 98929-rVD ks 44,00 400,00 17 600,00 0,00 17 600,00

   73 329,41 279 014,46 352 343,87
12    0,00 195 951,00 195 951,00

119 121101103R00 m3 4 623,00 20,00 0,00 92 460,00 92 460,00 RTS I / 2019
120 121101103R00 m3 3 062,25 20,00 0,00 61 245,00 61 245,00 RTS I / 2019
121 121101103R00 m3 688,50 20,00 0,00 13 770,00 13 770,00 RTS I / 2019
122 124303101R00 m3 135,60 210,00 0,00 28 476,00 28 476,00 RTS I / 2019

17    0,00 14 517,00 14 517,00
123 171103201R00 m3 580,68 25,00 0,00 14 517,00 14 517,00 RTS I / 2019

18    16,35 54 400,65 54 417,00
124 181050010RA0 m2 1 288,00 9,00 0,00 11 592,00 11 592,00 RTS I / 2019
125 181050010RA0 m2 495,00 9,00 0,00 4 455,00 4 455,00 RTS I / 2019
126 181050010RA0 m2 2 840,00 9,00 0,00 25 560,00 25 560,00 RTS I / 2019
127 184301121R00 kus 838,00 15,00 0,00 12 570,00 12 570,00 RTS I / 2019
128 180401211R00 m2 240,00 1,00 16,35 223,65 240,00 RTS I / 2019

721    1 895,14 12,86 1 908,00
129 721175213R00 kus 1,00 1 908,00 1 895,14 12,86 1 908,00 RTS I / 2019

38    353,26 89,76 443,03
130 380316143RU1 m3 0,09 4 950,00 353,26 89,76 443,03 RTS I / 2019

46    6 156,81 14 043,19 20 200,00
131 463212400R00 m3 20,20 1 000,00 6 156,81 14 043,19 20 200,00 RTS I / 2019

   64 907,84 0,00 64 907,84
132 58380655 m3 2,50 810,00 2 025,00 0,00 2 025,00 RTS I / 2019
133 026-2236VD ks 30,00 120,00 3 600,00 0,00 3 600,00
134 216-365567VD ks 42,00 35,00 1 470,00 0,00 1 470,00 RTS I / 2019
135 216-365569VD ks 54,00 15,00 810,00 0,00 810,00 RTS I / 2019
136 216-365571VD ks 44,00 15,00 660,00 0,00 660,00 RTS I / 2019
137 216-365573VD ks 54,00 35,00 1 890,00 0,00 1 890,00 RTS I / 2019
138 216-365575VD ks 60,00 25,00 1 500,00 0,00 1 500,00 RTS I / 2019
139 216-365577VD ks 90,00 30,00 2 700,00 0,00 2 700,00 RTS I / 2019
140 216-365581VD ks 90,00 25,00 2 250,00 0,00 2 250,00 RTS I / 2019
141 216-365582VD ks 42,00 65,00 2 730,00 0,00 2 730,00 RTS I / 2019
142 216-365583VD ks 54,00 22,00 1 188,00 0,00 1 188,00 RTS I / 2019
143 216-365584VD ks 54,00 35,00 1 890,00 0,00 1 890,00 RTS I / 2019
144 216-36555VD ks 45,00 22,00 990,00 0,00 990,00
145 216-365585VD ks 66,00 25,00 1 650,00 0,00 1 650,00 RTS I / 2019
146 216-365586VD ks 66,00 15,00 990,00 0,00 990,00 RTS I / 2019
147 216-365587VD ks 54,00 25,00 1 350,00 0,00 1 350,00 RTS I / 2019
148 216-365588VD ks 78,00 25,00 1 950,00 0,00 1 950,00 RTS I / 2019
149 216-365589VD ks 90,00 45,00 4 050,00 0,00 4 050,00 RTS I / 2019
150 216-365590VD ks 78,00 20,00 1 560,00 0,00 1 560,00 RTS I / 2019
151 58380655 m3 0,80 810,00 648,00 0,00 648,00 RTS I / 2019
152 589315408 m3 0,70 4 580,00 3 196,84 0,00 3 196,84 RTS I / 2019
153 28651987 kus 1,00 810,00 810,00 0,00 810,00 RTS I / 2019
154 366-235874VD ks 1,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00

   133 432,52 179 297,74 312 730,26
313VD    1 071,44 4 548,56 5 620,00

155 313-325VD ks 2,00 810,00 559,69 1 060,31 1 620,00
156 313-326VD ks 2,00 2 000,00 511,75 3 488,25 4 000,00 RTS I / 2019

12    0,00 76 569,60 76 569,60

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm
Trubka PVC drenážní d 80x1,7
rozdělovací komora před anaerobním separátorem kompl.
ručně stírané česle 800x300x650
Konus šachetní TBR-Q 500/1000x800/120 KPS
polyporpylenová šachat - měrný objekt - k obetonování
PHRAGMITES australis/Rákos obecný
dubová prkna š.200, tl. 42
Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL
Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm
měrný objekt - PP šachta k obetonování
jednotka pro srážení fosforu
oplocení v. 1,5m, 1x branka dvoukřídlá š.3,6m
Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm
dřevoplastová prkna 21x145x2900 WPC
plastová šachta DN425, výkyv. dno, korug. roura, litinový poklop 3t
plastová šachta DN400, korug. roura, litinový poklop 3t
zařízení staveniště kompl
KARI síť 3x2m, 8/100/100
KARI síť 2x3m, 6/100/100
Mokřad
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m
Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (pod hrází mokřadů)
Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (pod propojovacími koryty)
Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3
Konstrukce ze zemin
Ulož. sypaniny do hrází, 95%PS, objem jílu do 20% - hutnit po 20cm
Povrchové úpravy terénu
Terénní modelace - mokřad 1
Terénní modelace - mokřad 2
Terénní modelace - mokřad 3
Výsadba sazenic do 25 cm
Založení trávníku lučního výsevem v rovině
Vnitřní kanalizace
Automat. uzávěr proti vodě zajišť.,D 200mm
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Beton komplet.konstr.vodostav.C 30/37 tl.nad 30 cm
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, oživená
Ostatní materiál
Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg
Acorus calamus, puškvorec obecný -v.45cm
Calla palustris, ďáblík bahenní
Carex nigra, ostřice obecná
Carex pseudacorus, ostřice pašáchor
Equisetum palustre, přeslička bahenní
Eriophorum vaginatum suchopýr pochvatý
Iris pseudacorus Primrose Monarch, k. žlutý Petrklíčový monarcha
Lysimachia nummularia, vrbina penízková
Lythrum salicaria, kyprej vrbice
Mentha aquatica, máta vodní
Menyanthes trifoliata, vachta trojlistá
Alisma plantago, žabník jitrocelový
Myosotis palustris, pomněnka bahenní
Potamogeton crispus, rdest kadeřavý
Ranunculus lingua, pryskyřník plamének
Sparganium erectum, zevar vzpřímený
Typha latifolia, orobinec širokolistý
Veronica beccabunga, rozrazil potoční.
Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg
Beton C 30/37 (CZ  F.2), XF1, frakce do 22 mm
Vyústění  DN 200 /protižabí klapka
Měrný žlab (dálkový přenos dat, ultrazvukové měření), fotovoltaický systém,  uzamykatelný box
Stabilizační nádrže
přidružené práce
Zajištění sjezdu do stáv. rybníku, vč. ochrany příp. inž. sítí
odstranění sjezdu do stáv. rybníků, vč. zatravnění
Odkopávky a prokopávky



157 122703602R00 m3 1 450,40 32,00 0,00 46 412,80 46 412,80 RTS I / 2019
158 122703602R00 m3 942,40 32,00 0,00 30 156,80 30 156,80 RTS I / 2019

13    0,00 6 174,00 6 174,00
159 132200010RA0 m3 29,40 210,00 0,00 6 174,00 6 174,00 RTS I / 2019

17    1 268,65 1 793,15 3 061,80
160 175100020RA0 m3 11,34 270,00 1 268,65 1 793,15 3 061,80 RTS I / 2019

18    2 289,11 5 846,89 8 136,00
161 180400010RA0 m2 678,00 12,00 2 289,11 5 846,89 8 136,00 RTS I / 2019

721    22 584,40 13 115,60 35 700,00
162 721176425R00 m 42,00 850,00 22 584,40 13 115,60 35 700,00 RTS I / 2019

311VD    23 733,59 69 978,91 93 712,50
163 311-15642VD m3 382,50 245,00 23 733,59 69 978,91 93 712,50

45    1 329,62 1 271,02 2 600,64
164 451572111R00 m3 3,36 774,00 1 329,62 1 271,02 2 600,64 RTS I / 2019

   81 155,72 0,00 81 155,72
165 216-326587VD m2 922,00 81,00 74 682,00 0,00 74 682,00
166 58380655 m3 0,80 1 150,00 920,00 0,00 920,00 RTS I / 2019
167 589315408 m3 0,70 4 850,00 3 385,30 0,00 3 385,30 RTS I / 2019
168 28651987 kus 1,00 2 168,42 2 168,42 0,00 2 168,42 RTS I / 2019

7 700 000,00
Poznámka:

Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa
Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí štěrkopískem
Povrchové úpravy terénu
Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva
Vnitřní kanalizace
Potrubí ležaté v zemi DN 200 min. SN 16
osazení betonových dílců
plnění pytlů pískem a prosátou zeminou a trávním semenem, vč. dodání pytlů, písku, prostáté zeminy a ostnatého drátu
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
Ostatní materiál
plovoucí ostrov - kokosová rohož 350g/m2, dřevěný rám, PET lahve, substrát, rostliny
Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg
Beton C 30/37 (CZ  F.2), XF1, frakce do 22 mm
Vyústění  DN 200 /protižabí klapka

Celkem:

 SO 01 - KČOV
 SO 02 - MOKŘAD

SO 03 - STABILIZAČNÍ NÁDRŽE



Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
S0 01 5 114 172,14 1 920 753,73 7 034 925,87
S0 01 312VD 2 128,41 27 271,59 29 400,00
S0 01 11 0,00 14 710,00 14 710,00
S0 01 12 0,00 375 180,56 375 180,56
S0 01 13 0,00 333 849,21 333 849,21
S0 01 15 7,14 111,76 118,90
S0 01 16 0,00 193 028,10 193 028,10
S0 01 17 12 357,59 177 891,85 190 249,45
S0 01 18 6 462,60 280 849,66 287 312,27
S0 01 27 97 093,71 11 147,49 108 241,20
S0 01 56 44 325,47 8 194,53 52 520,00
S0 01 711 82 312,89 75 524,61 157 837,50
S0 01 721 451,65 548,35 1 000,00
S0 01 762 0,00 652,05 652,05
S0 01 87 438,37 96 231,63 96 670,00
S0 01 89 41 629,87 26 894,13 68 524,00
S0 01 H14 0,00 18 091,50 18 091,50
S0 01 H22 0,00 84 332,00 84 332,00
S0 01 H27 0,00 7 387,00 7 387,00
S0 01 M23 0,00 13 869,00 13 869,00
S0 01 M46 15 561,62 48 749,92 64 311,54
S0 01 311VD 5 357,66 66 997,14 72 354,80
S0 01 38 67 438,22 53 272,35 120 710,57
S0 01 45 6 244,45 5 969,27 12 213,72
S0 01 4 732 362,50 0,00 4 732 362,50
SO 02 73 329,41 279 014,46 352 343,87
SO 02 12 0,00 195 951,00 195 951,00
SO 02 17 0,00 14 517,00 14 517,00
SO 02 18 16,35 54 400,65 54 417,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: KOŘENOVÁ ČOV CHLUMĚTÍN Objednatel:  

Druh stavby: ČOV A MOKŘAD Projektant:  

Lokalita: k.ú. Chlumětín Zhotovitel: Stavitelství Trynkl s.r.o.

Zpracoval:  Zpracováno dne:27.08.2019

Zkrácený popis
ČOV
geodetické práce
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Roubení
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Základy
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Izolace proti vodě
Vnitřní kanalizace
Konstrukce tesařské
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
Komunikace pozemní a letiště
Vedení trubní dálková a přípojná
Montáže potrubí
Zemní práce při montážích
osazení betonových dílců
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Ostatní materiál
Mokřad
Odkopávky a prokopávky
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu



SO 02 721 1 895,14 12,86 1 908,00
SO 02 38 353,26 89,76 443,03
SO 02 46 6 156,81 14 043,19 20 200,00
SO 02 64 907,84 0,00 64 907,84
SO 03 133 432,52 179 297,74 312 730,26
SO 03 313VD 1 071,44 4 548,56 5 620,00
SO 03 12 0,00 76 569,60 76 569,60
SO 03 13 0,00 6 174,00 6 174,00
SO 03 17 1 268,65 1 793,15 3 061,80
SO 03 18 2 289,11 5 846,89 8 136,00
SO 03 721 22 584,40 13 115,60 35 700,00
SO 03 311VD 23 733,59 69 978,91 93 712,50
SO 03 45 1 329,62 1 271,02 2 600,64
SO 03 81 155,72 0,00 81 155,72

Celkem: 7 700 000,00

Vnitřní kanalizace
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Ostatní materiál
Stabilizační nádrže
přidružené práce

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Ostatní materiál

Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Vnitřní kanalizace
osazení betonových dílců



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1

1 S0 01 115101201R00 h 585,00 0,00
585,00

2 S0 01 115101301R00 den 65,00 0,00
65,00

3 S0 01 111201101R00 m2 12,00 0,00
0,00

4 S0 01 122201109R00 m3 1 770,90 0,00
1 770,90

5 S0 01 121101102R00 m3 3 893,04 0,00
60,60

184,80
38,89
33,75

3 575,00
6 SO 03 122703602R00 m3 1 450,40 0,00

1 450,40
0,00

7 SO 02 121101103R00 m3 4 623,00 0,00
1 288,00

495,00
2 840,00

8 SO 03 122703602R00 m3 942,40 0,00
942,40

0,00
9 SO 02 121101103R00 m3 3 062,25 0,00

939,15
706,50

1 416,60
10 SO 02 121101103R00 m3 688,50 0,00

452,00
86,50

150,00
11 SO 02 124303101R00 m3 135,60 0,00

135,60
12 SO 03 132200010RA0 m3 29,40 0,00

29,40
13 S0 01 132200010RA0 m3 263,00 0,00

263,00
14 S0 01 133301101R00 m3 30,70 0,00

2,45
1,12
3,31
4,39
0,76
0,00
9,87
8,80

15 S0 01 131201112R00 m3 1 477,21 0,00
800,64

28,81

Výkaz výměr
Název stavby: KOŘENOVÁ ČOV CHLUMĚTÍN Objednatel:  

Druh stavby: ČOV A MOKŘAD Projektant:  

Lokalita: k.ú. Chlumětín Zhotovitel: Stavitelství Trynkl s.r.o.

Zpracoval:  Zpracováno dne: 27.08.2019

Zkrácený popis
Zemní práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min
65*9   65 dnů, cca 9hod denně
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
65   65 dnů
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
   stavba bude přispůsobena stávající zeleni, odstranění křovin bude co nejmenší
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
1477,2+263+30,7   
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
403,99*0,15   komunikace
28*44*0,15   vertikání filtr
30,5*8,5*0,15   anaerobní separátor
15*15*0,15   kalové pole
55*65   zařízení staveniště, komunikační plochy
Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa
37*49*0,8   odbahnění 3. tůně
   sediment použít na "poloostrov"
Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m
1288   mokřad 1 - výkres C.03
495   mokřad 2 - výkres C.03
2840   mokřad 3 - výkres C.03
Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa
38*31*0,8   odbahnění 2. tůně
   sediment použít na "poloostrov"
Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (pod hrází mokřadů)
104,35*9   mokřad 1 - výkres D.1.1.b.4.1
78,5*9   mokřad 2 - výkres D.1.1.b.5.1
157,4*9   mokřad 3 - výkres D.1.1.b.6.1
Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (pod propojovacími koryty)
90,4*5   koryto 1 - výkres č. D.1.1.b.7.1
17,3*5   koryto 2 - výkres č. D.1.1.b.7.1
37,5*4   koryto 3 - výkres č. D.1.1.b.7.1
Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3
90,4*0,5*3   koryto - mokřad 1
Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4
42*0,7*1   výustní objekt
Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4
263   potrubí v areálu ČOV
Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3
1,45*1,3*1,3   šachta Š1.1
0,66*1,3*1,3   šachta RŠ1
0,49*2,6*2,6   rozdělovací komora
0,65*2,6*2,6   distribuční šachta 1
0,45*1,3*1,3   RŠ7
0,77*1,3*1,3*   RŠ8
1,46*2,6*2,6   měrný objekt
8,8   ostatní šachty
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ
((10,145+11,05)/2*0,85*44*2)+(11*0,85*0,85)   vertikální filtry - viz technická zpráva
((6,15+2,65)/2*1,75*2,35)+(1,75*3,5*1,75)   odlehčovací komora



23,89
80,12

543,75
16 S0 01 151101101R00 m2 39,63 0,00

39,63
17 S0 01 151101111R00 m2 39,63 0,00

39,63
18 S0 01 167101102R00 m3 1 770,90 0,00

1 770,90
19 S0 01 162301101R00 m3 1 770,90 0,00

1 770,90
0,00

20 S0 01 171101103R00 m3 245,31 0,00
103,56

60,75
81,00

21 S0 01 174101101R00 m3 617,10 0,00
96,40
24,34

295,83
16,40

9,02
4,67
5,31
5,31
4,61
3,97
3,97
0,00

147,28
22 SO 02 171103201R00 m3 580,68 0,00

250,44
117,75
212,49

23 S0 01 175100020RA0 m3 71,01 0,00
12,69
28,35
10,80
16,47

2,70
0,00

24 S0 01 174101102R00 m3 677,60 0,00
580,80

96,80
25 SO 03 175100020RA0 m3 11,34 0,00

11,34
26 S0 01 181301114R00 m2 4 276,18 0,00

4 276,18
27 S0 01 181102302R00 m2 404,00 0,00

0,00
28 S0 01 184301121R00 kus 3 872,00 0,00

3 872,00
29 SO 02 181050010RA0 m2 1 288,00 0,00

1 288,00
30 SO 02 181050010RA0 m2 495,00 0,00

495,00
31 SO 02 181050010RA0 m2 2 840,00 0,00

2 840,00
32 SO 02 184301121R00 kus 838,00 0,00

0,00
33 S0 01 180401211R00 m2 7 904,53 0,00

7 904,53
34 SO 03 180400010RA0 m2 678,00 0,00

0,00
35 S0 01 181101102R00 m2 1 429,07 0,00

1 012,00

((2,55+6,05)/2*1,75*1,75)+(1,75*3,5*1,75)   lapák písku
((4,3+2,6)/2*2,05*6,46)+(6,46*2,05*2,6)   lapák štěrku
((7,5+14,94)/2*28,52)+(3,87*14,94*3,87)   anaerobní separátor
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
14,9*1,33*2   dle podélného profilu ČOV
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
14,9*1,33*2   dle podélného profilu ČOV
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
1477,2+263+30,7   
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
1477,2+263+30,7   zůstává v areálu pro výstavbu ČOV (hráze, rovnání terénu, ...)
   zemina bude nasypána hned na hráz Mokřadu
Uložení sypaniny do násypů zhutněných
34,52*3*0,5*2   anaerobní separátor
13,5*9*0,5   
18*3*0,75*2   kalové pole
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
1,3*2,6*28,52   
1,3*2,6*7,2   
9,8*31,12*0,97   anaerobní separátor
2,05*1*8   
2,05*4,4   lapák štěrku
1,6*0,8*3,65   
1,6*0,8*4,15   odlehčovací komora
1,6*0,8*4,15   
1,6*0,8*3,6   lapák písku
1,6*0,8*3,1   
1,6*0,8*3,1   rozdělovací šachta
1,5*,75*3,3*2   distrub. šachty 1 a 2
263*0,7*0,8   potrubí kanalizace v areálu ČOV, výkaz výměr
Ulož. sypaniny do hrází, 95%PS, objem jílu do 20% - hutnit po 20cm
(3+3)*0,8/2*(104,35)   hráz mokřad 1
(3+3)*0,5/2*(78,5)   hráz mokřad 2
(3+3)*0,45/2*(157,4)   hráz mokřad 3
Obsyp potrubí štěrkopískem
47*0,9*0,3   odtok z odlehčovací komory
105*0,9*0,3   odtok z lapáku písku
40*0,9*0,3   odtok z anaerobního separátoru
61*0,9*0,3   odtok z vertikálního filtru
10*0,9*0,3   odtok před anaerobní separátor
   výška zásypu 0,3m nad potrubí, š. rýhy 0,9
Zásyp ruční - BEZ HUTNĚNÍ
(44*11*2)*0,6   vertikální filtr BEZ HUTNĚNÍ!!! A POJEZDU MECHANIZACE
(44*11*2)*0,1   vertikální filtr BEZ HUTNĚNÍ!!! A POJEZDU MECHANIZACE
Obsyp potrubí štěrkopískem
42*0,3*0,9   výustní objekt
Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2
6550-404-169-14,5-1,33-5,23-1,77-6,25-205,34-1,77-1,35-3,14-3,14-1232-225   plocha pozemku stavby - stavby ČOV
Úprava pláně komunikací se zhutněním
   dle situace výkr. č. D.1.1a.2
Výsadba sazenic do 25 cm
3872   dle výkazu výměr
Terénní modelace - mokřad 1
1288   mokřad 1, výkr. č. C03
Terénní modelace - mokřad 2
495   mokřad 2 - výkr. č. C03
Terénní modelace - mokřad 3
2840   mokřad 3 - výkr. č. C03
Výsadba sazenic do 25 cm
   mokřad 1
Založení trávníku lučního výsevem v rovině
(110,84*87,71)-1817,25   stavební plocha (dle výkr. č. D.1.1a2) - zastavěná plocha
Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva
   osetí "poloostrovů"
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
11*(12+22+12)*2   vertikální filtr



5,29
5,29

14,49
169,00

7,00
216,00

36 SO 02 180401211R00 m2 240,00 0,00
240,00

2
37 S0 01 273321321R00 m3 1,32 0,00

0,25
0,82
0,25

38 S0 01 273321321R00 m3 32,40 0,00
32,40

3
39 S0 01 311122-RVD ks 288,00 0,00
40 S0 01 311123-RVDVD ks 2 080,00 0,00

0,00
41 S0 01 311-15642VD m3 34,68 0,00

29,58
2,55
2,55

42 SO 03 311-15642VD m3 382,50 0,00
382,50

43 S0 01 312-36912VD hod 8,00 0,00
0,00

44 S0 01 312-36921VD hod 6,00 0,00
45 SO 03 313-325VD ks 2,00 0,00

0,00
46 SO 03 313-326VD ks 2,00 0,00

0,00
47 S0 01 380326131R00 m3 37,60 0,00

1,00
1,00

32,40
2,57
0,18
0,35
0,09

48 SO 02 380316143RU1 m3 0,09 0,00
0,03
0,06

4
49 SO 03 451572111R00 m3 3,36 0,00

3,36
50 S0 01 451572111R00 m3 15,78 0,00

15,78
51 SO 02 463212400R00 m3 20,20 0,00

6,00
5,20
9,00

5
52 S0 01 564261111R00 m2 404,00 0,00

0,00
71

53 S0 01 711171559RT3 m2 686,25 0,00
504,00
182,25

72
54 S0 01 721176124R00 m 10,00 0,00

0,00
55 SO 02 721175213R00 kus 1,00 0,00
56 SO 03 721176425R00 m 42,00 0,00

0,00

2,3*2,3   distribuční šachta č.1
2,3*2,3   distribuční šachta č.2
6,3*2,3   lapák štěrku
13*13   kalové pole
2,8*2,5   odlehčovací komora
7,5*28,8   anaerobní separátor
Založení trávníku lučního výsevem v rovině
240   výkr. č. D.1.1 b 2
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Železobeton základových desek C 20/25
0,25   pod měrný objekt
0,82   obetonování
0,25   dno
Železobeton základových desek C 20/25
28,8*7,5*0,15   anaerobní separátor
Svislé a kompletní konstrukce
osazení betonových sloupků 8x8x260 naležato
vrtání otvorů do potrubí PP-HT v rovině
   vrtání otvorů do potrubí v rovině 3x2m
plnění pytlů pískem a prosátou zeminou a trávním semenem, vč. dodání pytlů, písku, prostáté zeminy a ostnatého drátu
174*0,17   174 pytlů (objem válce pytle 0,17m3/ks) - kalové pole
15*0,17   distribuční šachta 1 - 15pytlů TZ str. 8
15*0,17   distribuční šachta 2 - 15pytlů TZ str. 8
plnění pytlů pískem a prosátou zeminou a trávním semenem, vč. dodání pytlů, písku, prostáté zeminy a ostnatého drátu
2250*0,17   pytle 120x56, 8-9 pytlů na výšku, dl. 250m - TZ str. 10
zaměření skutečného stavu stavby
   8 hodiny
vytyčení pozemku stavby, inž. sítí
Zajištění sjezdu do stáv. rybníku, vč. ochrany příp. inž. sítí
   podsyp pod silniční panely, instalace panelů,
odstranění sjezdu do stáv. rybníků, vč. zatravnění
   zrušení sjezdu, odstranění panelů, zatravnění
Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 15 cm
2,35*2,85*0,15   pod odlehčovací komorou
2,35*2,85*0,15   podkladový beton pro lapák písku
7,5*28,8*0,15   pod anaerobní separátor
6,6*2,6*0,15   pod lapák štěrku
1,61*0,15*0,73   obetonování česlí
1,38*0,15*0,85*2   
0,73*0,15*0,85   
Beton komplet.konstr.vodostav.C 30/37 tl.nad 30 cm
0,6*0,15*0,15*2   
0,25*0,5*0,5   
Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
42*0,8*0,1   výustní objekt - B. souhrnná tech. zpráva
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
263*0,1*0,6   výkaz výměr
Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, oživená
2*3*1   mokřad 1
2*2*1,3   mokřad 1
2*3*1,5   mokřad 3
Komunikace
Podklad ze štěrkopísku 0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm
   TZ D.1.1 a 1
Izolace
Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně
42*12   vertikální filtr
13,5*13,5   kalové pole
Zdravotně technické instalace
Potrubí HT svodné (ležaté) D 75 x 1,9 mm
   odtok před anaerobní separátor dle  výkazu výměr
Automat. uzávěr proti vodě zajišť.,D 200mm
Potrubí ležaté v zemi DN 200 min. SN 16
   dle TZ Mokřad - výústní objekt



76
57 S0 01 762812240R00 m2 14,49 0,00

14,49
8

58 S0 01 871318111R00 m 440,00 0,00
59 S0 01 894431311RBA kus 1,00 0,00

0,00
60 S0 01 894431312RAA kus 6,00 0,00

0,00
61 S0 01 894431313RCA kus 1,00 0,00

0,00
62 S0 01 899103111RT2 kus 9,00 0,00

1,00
8,00

9
63 S0 01 998142251R00 t 361,83 0,00
64 S0 01 998222011R00 t 1 454,00 0,00
65 S0 01 998276101R00 t 89,00 0,00
66 S0 01 998276118R00 t 89,00 0,00
67 S0 01 460620021R00 m 288,00 0,00

0,00
68 S0 01 460030061R00 m2 38,88 0,00

38,88
69 S0 01 460120082RT1 m3 352,74 0,00

76,38
276,36

70 S0 01 460650015RT1 m3 38,01 0,00
1,00
2,57
1,01
1,01

32,40
71 S0 01 460650015RT1 m3 23,65 0,00

23,65

72 S0 01 69366199 m2 3 893,04 0,00
2 409,12

386,42
73 S0 01 28322087 m2 1 429,56 0,00

225,00
1 204,56

74 S0 01 58333664 m3 94,60 0,00
94,60

0,00
75 S0 01 58337320 t 97,88 0,00

97,88
76 S0 01 583315004 t 89,32 0,00

137,17
77 S0 01 583312004 t 823,02 0,00

823,02
78 S0 01 583412063 t 129,51 0,00

129,51
79 S0 01 59233822 kus 288,00 0,00
80 S0 01 592468040 kus 288,00 0,00

0,00
81 S0 01 592468030 kus 81,00 0,00

29,00
28,00
24,00

82 S0 01 34572306 100 ks 7,00 0,00
83 S0 01 366-2351VD ks 2,00 0,00
84 S0 01 28615234.A kus 188,00 0,00
85 S0 01 28615232.A kus 176,00 0,00
86 S0 01 28615216.A kus 426,00 0,00
87 S0 01 28615214.A kus 208,00 0,00

Konstrukce
Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna
6,3*2,3   lapák štěrku
Trubní vedení
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá
   RŠ3
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok
   RŠ1, RŠ2, RŠ4, RŠ5, RŠ6, RŠ7
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná
   RŠ8
Osazení poklopu s rámem
1   měrný objekt
8   vertikální filtr
Dokončovací práce, demolice
Přesun hmot, nádrže betonové monolit.
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km
položení betonových sloupků
   položení betonových slopků na kačírek vertikálních filtrů - RUČNÍ
Kladení dlažby
(81*0,4*0,4)+(288*0,3*0,3)   vertiklání filtr, lapák písku, lapák štěrku, odlehčovací komora
Násyp zeminy, hornina třídy 3-4
23,5*1,3*2,5   nad potrubí RŠ - RK
28*7*1,41   mezi AS a VF
Podkladová vrstva ze štěrkopísku tl. 15cm
0,15*2,85*2,35   odlehčovací komora
0,15*6,6*2,6   lapač štěrku zhutněný podklad dle výkr. č. D.1.1a 6.2
0,15*2,6*2,6   distribuční šachta č.1
0,15*2,6*2,6   distribuční šachta č.2
0,15*7,5*28,8   anaerobní separátor
Podkladová vrstva ze štěrkopísku tl.5cm
11*43*0,05   vertikální filtr
Ostatní materiál
Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP
47,8*12,6*2*2   vertikální filtr
13,9*13,9*2   kalové pole
Fólie tl.1,5 mm hydroizolace kalového pole
15*15   kalové pole výkr. č. D.1.1 a 7.1
47,8*12,6*2   vertikální filtr výkr. č. D.1.1.a.5.3
Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL
(43*11*2)*0,1   musí být vodorovná plocha max. 5cm/plocha - vertikální filtry
   výkr. č. D.1.1a 5.3
Štěrkopísek frakce 0-8 C
15*15*0,3*1,45   kalové pole výkr. č. D.1.1 a 7.2 poznámky
Kamenivo těžené frakce  8/16 B Jihomor. kraj
(43*11*2)*0,1*1,45   vertikální filtr BEZ HUTNĚNÍ!!!
Kamenivo těžené frakce  0/4  PRANÝ Jihomor. kraj
(43*11*2)*0,6*1,45   vertikální filtr BEZ HUTNĚNÍ!!!
Kamenivo drcené frakce  0/4  A kraj Vysočina
10,15*44*0,1*2*1,45   vertikáln filtr
Sloupek koncový betonový 80/80/2600 mm
Dlažba betonová 300x300x35 mm hladká
   výkaz výměr - vertikální flitr- výkr.č. D.1.1 a 5.9
Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká
29   odlehčovací komora - výkr. č. D.1.1a4.1
28   lapák štěrku vykr.č. D.1.1 a 6.1
24   lapák písku výkr. č. D.1.1 a 4.4
Pásky stahovací min. dl. 400, vč. uchycení k ležícímu sloupku
speciální distribuční šachta plastová, vč. vybavení - viz P.D
Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP
Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 500 mm PP
Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 2000 mm PP
Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP



88 S0 01 28615295.A kus 16,00 0,00
89 S0 01 28615296.A kus 16,00 0,00
90 S0 01 28615297.A kus 16,00 0,00
91 S0 01 28615370.A kus 8,00 0,00
92 S0 01 28615360.A kus 208,00 0,00
93 S0 01 28615453.A kus 16,00 0,00
94 S0 01 28615289.A kus 208,00 0,00
95 S0 01 28615211.A kus 208,00 0,00
96 S0 01 28615451.A kus 208,00 0,00
97 S0 01 28615421.A kus 208,00 0,00
98 S0 01 28615423.A kus 16,00 0,00
99 S0 01 28615443.A kus 24,00 0,00
100 S0 01 98926-rVD ks 3 500,00 0,00
101 S0 01 366-2353VD ks 1,00 0,00

0,00
102 S0 01 366-2352VD ks 1,00 0,00

0,00
103 S0 01 366-2355VD ks 1,00 0,00

0,00
104 S0 01 366-23533VD ks 1,00 0,00

0,00
105 S0 01 366-23533VD ks 1,00 0,00

0,00
106 S0 01 366-23658VD ks 1,00 0,00

0,00
107 S0 01 366-32544VD ks 18,00 0,00
108 S0 01 28611165.A kus 8,00 0,00

0,00
109 S0 01 28611164.A kus 2,00 0,00

0,00
110 S0 01 28611163.A kus 3,00 0,00

0,00
111 S0 01 28611159.A kus 12,00 0,00

0,00
112 S0 01 28611158.A kus 10,00 0,00

0,00
113 S0 01 28611156.A kus 15,00 0,00

0,00
114 S0 01 28611142.A kus 12,00 0,00

0,00
115 S0 01 28611141.A kus 16,00 0,00

0,00
116 S0 01 28611141.A kus 15,00 0,00

0,00
117 S0 01 28611204 m 60,00 0,00

0,00
118 S0 01 366-23562VD ks 1,00 0,00

0,00
119 S0 01 366-235698VD ks 1,00 0,00
120 S0 01 592243534 kus 9,00 0,00

1,00
8,00

121 S0 01 366-23659VD ks 1,00 0,00
0,00

122 S0 01 184-269874VD ks 3 872,00 0,00
123 S0 01 607-32514VD m3 0,61 0,00

0,61
124 S0 01 58333664 m3 96,80 0,00

96,80
125 S0 01 59224102 kus 8,00 0,00

8,00
126 S0 01 366-235695VD ks 1,00 0,00

1,00
127 S0 01 366-235642VD ks 1,00 0,00

Koleno HTB D 110 mm 15° PP
Koleno HTB D 110 mm 30° PP
Koleno HTB D 110 mm 45° PP
Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP
Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP
Přesuvka HTU D 110 mm PP
Koleno HTB D 50 mm 87° PP
Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 250 mm PP
Přesuvka HTU D 50 mm PP
Zátka HTM D 50 mm PP
Zátka HTM D 110 mm PP
Kus čisticí HTRE D 110 mm PP
nerez vrut se záp. hlavou čočkovou s kříž. drážkou AN 9046/A2, 4x20
odlehčovací komora dle P.D.- min. objem 6,2m3, vč. usazení jeřábem
   usazení jeřábem na podkladní vrstvy hutněný štěrkopísek
lapák písku - bet. nádrž dle PD, vč. plast. box, čerpadlo, potrubí, kompl., vč. usazení jeřábem
   dle P.D.
lapák štěrku bet. nádrž, vč. usazení jeřábem
   lapák štěrku dle PD výkr. č. D.1.1.a 6.1
vnitřní žlab vč, uchycení
   žlab v lapák písku viz P.D komponenty výkr. č. D.1.1 a 4.6
vnitřní žlab vč, uchycení
   odlehčovací komora dle PD - výkr č. D.1.1.a 4.3.
anaerobní separátor - betonové nádrže, kompl., vč. dopravy a uložení
   dle PD - výkr. č. D.1.1.a 4.9 - železobetonové dílce
norné stěny z PP s prostupy pro potrubí
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x5000 mm
   odtok z odlehč. komory dle výkazu výměr
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x2000 mm
   odtok z odlehč. komory dle výkazu výměr
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm
   odtok z odlehč. komory dle výkazu výměr
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x5000 mm
   odtok z lapáku písku dle výkazu výměr
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x3000 mm
   odtok z lapáku písku dle výkazu výměr
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm
   odtok z lapáku písku dle výkazu výměr
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm
   odtok z anaerobního separátoru dle výkazu výměr
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm
   odtok z anaerobního separátoru dle výkazu výměr
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm
   odtok z vertikálního filtru - dle výkazu výměr
Trubka PVC drenážní d 80x1,7
   dle výkazu výměr dno kalového pole
rozdělovací komora před anaerobním separátorem kompl.
   rozdělovací komora dle výkr č.D.1.1a 4.7
ručně stírané česle 800x300x650
Konus šachetní TBR-Q 500/1000x800/120 KPS
1   měrný objekt
8   vertikální filtr
polyporpylenová šachat - měrný objekt - k obetonování
   měrný objekt výkr č. D.1.1a 3.4
PHRAGMITES australis/Rákos obecný
dubová prkna š.200, tl. 42
32*0,019   lapák štěrku
Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL
968*0,1   vertiální filtr
Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm
8   vetikální filtr
měrný objekt - PP šachta k obetonování
1   měrný objekt výkr. č. D.1.1 a 3.4
jednotka pro srážení fosforu



128 S0 01 98927VD kompl 1,00 0,00
1,00

129 SO 02 58380655 m3 2,50 0,00
130 SO 02 026-2236VD ks 30,00 0,00
131 SO 02 216-365567VD ks 42,00 0,00
132 SO 02 216-365569VD ks 54,00 0,00
133 SO 02 216-365571VD ks 44,00 0,00
134 SO 02 216-365573VD ks 54,00 0,00
135 SO 02 216-365575VD ks 60,00 0,00
136 SO 02 216-365577VD ks 90,00 0,00
137 SO 02 216-365581VD ks 90,00 0,00
138 SO 02 216-365582VD ks 42,00 0,00
139 SO 02 216-365583VD ks 54,00 0,00
140 SO 02 216-365584VD ks 54,00 0,00
141 SO 02 216-36555VD ks 45,00 0,00
142 SO 02 216-365585VD ks 66,00 0,00
143 SO 02 216-365586VD ks 66,00 0,00
144 SO 02 216-365587VD ks 54,00 0,00
145 SO 02 216-365588VD ks 78,00 0,00
146 SO 02 216-365589VD ks 90,00 0,00
147 SO 02 216-365590VD ks 78,00 0,00
148 S0 01 28611222.A m 440,00 0,00

440,00
149 S0 01 607-3265VD m2 4,50 0,00

4,50
150 S0 01 366-256321VD ks 11,00 0,00
151 S0 01 366-256322VD ks 2,00 0,00
152 S0 01 963-3265VD ks 1,00 0,00
153 SO 03 216-326587VD m2 922,00 0,00

0,00
154 SO 03 58380655 m3 0,80 0,00

0,00
155 SO 03 589315408 m3 0,70 0,00

0,00
156 SO 03 28651987 kus 1,00 0,00
157 SO 02 58380655 m3 0,80 0,00

0,00
158 SO 02 589315408 m3 0,70 0,00

0,00
159 SO 02 28651987 kus 1,00 0,00
160 SO 02 366-235874VD ks 1,00 0,00

0,00
161 S0 01 98928-RVD ks 76,70 0,00

76,70
162 S0 01 98929-rVD ks 44,00 0,00

44,00

Poznámka:

oplocení v. 1,5m, 1x branka dvoukřídlá š.3,6m
1   oplocení lapáku písku a odlehčovací komory
Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg
Acorus calamus, puškvorec obecný -v.45cm
Calla palustris, ďáblík bahenní
Carex nigra, ostřice obecná
Carex pseudacorus, ostřice pašáchor
Equisetum palustre, přeslička bahenní
Eriophorum vaginatum suchopýr pochvatý
Iris pseudacorus Primrose Monarch, k. žlutý Petrklíčový monarcha
Lysimachia nummularia, vrbina penízková
Lythrum salicaria, kyprej vrbice
Mentha aquatica, máta vodní
Menyanthes trifoliata, vachta trojlistá
Alisma plantago, žabník jitrocelový
Myosotis palustris, pomněnka bahenní
Potamogeton crispus, rdest kadeřavý
Ranunculus lingua, pryskyřník plamének
Sparganium erectum, zevar vzpřímený
Typha latifolia, orobinec širokolistý
Veronica beccabunga, rozrazil potoční.
Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm
440   výkaz výměr - vertikální filtr
dřevoplastová prkna 21x145x2900 WPC
2*2,25   lapák písku
plastová šachta DN425, výkyv. dno, korug. roura, litinový poklop 3t
plastová šachta DN400, korug. roura, litinový poklop 3t
zařízení staveniště kompl
plovoucí ostrov - kokosová rohož 350g/m2, dřevěný rám, PET lahve, substrát, rostliny
   dodá ing.Kriška Dunajský, PhDr, tel. 774 889 747

   výkr. č. D.1.1 a 3.4

Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg
   výustní objekt
Beton C 30/37 (CZ  F.2), XF1, frakce do 22 mm
   výustní objekt - uložení lomového kamene
Vyústění  DN 200 /protižabí klapka
Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg

KARI síť 3x2m, 8/100/100
(7,8*29,5*2)/6   anaerobní separátor
KARI síť 2x3m, 6/100/100
44   výkaz výměr

 SO 01 - KČOV
 SO 02 - MOKŘAD

SO 03 - STABILIZAČNÍ NÁDRŽE

   výustní objekt
Beton C 30/37 (CZ  F.2), XF1, frakce do 22 mm
   výustní objekt - uložení lomového kamene
Vyústění  DN 200 /protižabí klapka
Měrný žlab (dálkový přenos dat, ultrazvukové měření), fotovoltaický systém,  uzamykatelný box



A B C
HSV Dodávky 319 702,32 0,00 0,00

Montáž 2 116 783,03 0,00 0,00
PSV Dodávky 107 244,07 0,00 0,00

Montáž 89 853,48 0,00
"M" Dodávky 15 561,62 0,00

Montáž 62 618,92 0,00
4 878 426,06

109 810,50
7 700 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 7 700 000,00

7 700 000,00 1 617 000,00 9 317 000,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: KOŘENOVÁ ČOV CHLUMĚTÍN Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: ČOV A MOKŘAD Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: k.ú. Chlumětín Zhotovitel: Stavitelství Trynkl s.r.o. IČ/DIČ: 28796322

Začátek výstavby: 27.08.2019 Konec výstavby:  Položek: 168

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 27.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

 SO 01 - KČOV
 SO 02 - MOKŘAD

SO 03 - STABILIZAČNÍ NÁDRŽE

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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