



ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
DOPRAVNÍ STAVBY

Dot. evid: 07.02.2017



43161/2017/MMCB

tel : [redacted]
 mobil : [redacted]
 E-mail : [redacted]
 IDDS : [redacted]

A/V 6611

L.B.Schneidera 414 / 2
 České Budějovice
 370 01

IČ: 48 20 25 92
 DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení : [redacted]

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L. /
Č.d.:		Pl.
Došlo:	- 6 -02- 2017	
JID:	43 161 2017 / MNCB	Sv.
Č.j.:		-3-

IO MM Č.Budějovice
 Ing. Jiří Procházka

Magistrát města České Budějovice Investiční odbor	
Právě dno:	- 7 -02- 2017
Č.j.:	IO/295/2017
Přijal:	[redacted]

Č.j.: Vyřizuje : Ing. Lukeš; tel.: [redacted]

V Č. Budějovicích dne: 30.01.2017

Magistrát města České Budějovice Investiční odbor
Č.j.:
Přijal:

Věc : Nabídka na aktualizaci PDPS „Pekárenská ul.“

1. Předmět a rozsah zakázky :

aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací vypracované v roce 2010 společností PRAGOPROJEKT a.s.:

- a) aktualizace vyjádření o existenci stávajících vedení IS v zájmovém území stavby
- b) aktualizace cen v soupise prací na CÚ 2017 (OTSKP)
- c) aktualizace, projednání, případně dopracování DIO v průběhu výstavby
- d) aktualizace, případně dopracování plánu BOZP v rámci projektové přípravy

Poznámky:

- Technické řešení PDPS, výměry ani položky v soupise prací se nebudou měnit.
- Součástí díla nebudou žádná správní řízení

2. Nabídková cena :

část		cena bez DPH
1.	aktualizace existence IS	3.500,-
2.	aktualizace soupisu prací (CÚ 2017)	23.000,-
3.	aktualizace, projednání DIO	26.000,-
4.	aktualizace plánu BOZP	5.000,-
Celkem bez DPH		57.500,-
DPH 21%		12.075,-
Celkem s DPH		69.575,-

3. Termíny realizace díla : 02/2017 – 04/2017

Za ZESA s.r.o. zpracoval :

[Handwritten signature]
 [redacted]

Ing. Radek Lukeš, jednatel společnosti

 **ZESA s.r.o.**
 projekční kancelář
 dopravní stavby (2)
 L.B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice
 IČ. 482 02 592 DIČ: CZ48202592