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SMLOUVA O DÍLO
„VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - objekt dílen na 

ul. Kulturní 468 - úspory energií - projektová dokumentace"
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Cl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje
zástupce pro věci technické: Marcela Zejdová, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.: 564 602 276
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211011832/6800

Zhotovitel: 
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
hlavní projektant (AO): 
tel.
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v živ. rejstříku:

Ing. Milan Pelikán
Lučiny 1186/1, 591 01, Žďár nad Sázavou
Ing. Milan Pelikán
Ing. Milan Pelikán
Ing. Milan Pelikán
+420 603 509 415
18117422
CZ6210150133
Komerční banka, a. s.
103845751/0100
ŽR Žďár nad Sázavou, č.j.: Živ/0/4793/01/Ma

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele:
1) vypracování návrhu, níže popsaných jednotlivých stupňů projektové dokumentace na 

projekt uvedený níže v rozsahu tak, aby minimálně vše řešilo opatření v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy - Posouzení vhodnosti zateplení objektu VOŠ a 
SOŠ Bystřice nad Pernštejnem Kulturní 468, tj. zateplení obálky budovy (stěny, 
střecha, výměna výplní otvorů;

2) získání na ně navazujících správních rozhodnutí,
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3) provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže 
specifikovaném.

Základní údaje o budoucí stavbě
a) název stavby:

b) místo stavby:
c) kraj:
d) parcela č.:
e) katastrální území:
f) Investor (stavebník):
g) uživatel:

„VOŠ a SOS Bystřice nad Pernštejnem - objekt dílen na 
ul. Kulturní 468 - úspory energií"
Kulturní 468, Bystřice nad Pernštejnem
Kraj Vysočina
1960
Bystřice nad Pernštejnem
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická 
Bystřice nad Pernštejnem

Podrobná specifikace předmětu plnění:

2.1. zhotovení návrhu díla spočívající minimálně v:
• analýze podkladů,
• zajištění veškerých nezbytných průzkumů a posudků potřebných k dokončení 

kompletní projektové dokumentace, zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného 
stávajícího stavu,

• vyhodnocení cílové představy (mezní podmínky),
• objasnění podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 

podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,
• vypracování konečného návrhu řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě 

sociálních,
• provedení předběžných jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými 

osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k 
zamýšlenému dílu.

Návrh díla bude minimálně obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se 
zákresem finálního výtvarného a dispozičního řešení a bude předložen objednateli 
k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu PDF v počtu kopií odpovídajícímu počtu 
dotčených odborů objednatele.

2.2. Zhotovení projektové dokumentace

a) v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby „VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem - objekt dílen na ul. Kulturní 468 - úspory energií"
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a 
všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí 
dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení 
povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na 
svůj náklad u příslušného stavebního úřadu. Zhotovitel je povinen respektovat i požadavky 
poskytovatele dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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V rámci zhotovení projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby zhotovitel;
• vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 

respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích,

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro územní 
řízení,

• svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání 
stavebního povolení a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
připomínek,

• zpracuje rozpočet stavby v členění na stavební objekty a provozní soubory.

b) v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby „VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem - objekt dílen na ul. Kulturní 468 - úspory energií"
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a 
všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto 
zákonu (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl. č. 321/2003 Sb. a její 
aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na 
mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1. 1. 2004 a zatřídění technologických 
zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 
275/2008 Sb., účinnost od 1. 1. 2008.
Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA.
Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC
V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník - CPV.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a 
ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i 
obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

V rámci zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovitel.
• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 

charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů
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tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a 
to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,

• zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
stavební povolení.

• svolá v místě sídla uživatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení 
konečné architektonické a technické řešení a specifikace veškerých zařízovacích 
předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním 
veškerých jím vznesených požadavků a podnětů.

2.3. Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve 
fázi přípravy stavby.

Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno 
osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Osobu koordinátora určí na 
návrh zhotovitele objednatel, a to nejpozději před zahájením prací na výkonové fázi 
Zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení. Plán BOZP bude samostatnou 
složkou projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování 
projektu díla pro vydání stavebního povolení.

2.4. Výkon autorského dozoru projektanta jako nestrannou kontrolu souladu prováděných 
staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních 
prací, dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních 
souhlasů v rozsahu minimálně:

• kontrola souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů,

• kontrola souladu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
zadávací dokumentací stavby,

• účast na kontrolních prohlídkách stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky,

e účast na kontrolních dnech stavby určených technickým dozorem stavebníka,
• kontrola plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně 

upozornit objednatele na odchylky,
• kontrola základové spáry před zahájením betonáží,
• kontrola zabudované konstrukce a materiálů před jejich zakrytím (s přizvanými

specialisty),
• kontrola technologických postupů a nutných technologických pauz,
• kontrola činnosti odpovědného geodeta,
• kontrola komplexního vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
• spolupráce s pověřenými zaměstnanci objednatele,
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• zpracování změn projektového řešení oproti původnímu řešení na žádost objednatele;
• popis zjištěného stavu v kontrolním osvědčení.

Autorský dozor nejsou:
• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,

• upřesňování či vysvětlování projektové dokumentace na základě dotazů účastníků 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.

3. Způsob práce
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak, příp. 
jakoukoliv rozpracovanou část na vyžádání objednatele. Objednatel je povinen se k předané 
části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud 
bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, 
že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží 
objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel. Objednatel není 
povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny 
připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.

3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

4. Termíny a způsob plnění
4.1. Zahájení plnění - neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla, obstarat příslušná správní rozhodnutí 
a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

a) Návrh díla ve lhůtě do 30 kalendářních dní od účinnosti této smlouvy,
b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen ,,DSP“) pro rozsah uvedený 

v čl. 2 odst. 2 této smlouvy ve lhůtě do 31.1. 2021,
c) Dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,DPS“) pro rozsah uvedený v čl. 2 odst. 2 

této smlouvy ve lhůtě 75 kalendářních dnů po vydání stavebního povolení,
d) termín pro autorský dozor bude vždy uveden v příslušné objednávce objednatele dle 

čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy (předpoklad zahájení konec roku 2020).

4.3 Projektová dokumentace bude vyhotovena:
• 2x tištěné vyhotovení návrh řešení;
• 1x v digitální podobě na CD ve formátu .pdf návrh řešení,
• 3x tištěné vyhotovení dokumentace pro stavební povolení;
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2x v digitální podobě na CD ve formátu .pdf dokumentace pro stavební povolení. Na 
tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných 
žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů 
dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.,
5x tištěné vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu 
prací a dodávek s výkazem výměr,
2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby dokumentaci pro provedenís
tavby, z toho:
> 1x CD - projektová dokumentace pro archivaci vytvořena ve formátu vektorové 

CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) 
a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech 
RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Rozpočet stavby a soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, 
XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic 
Experts Group).
Na tomto archívním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu 
PDF (Adobe Acrobat). Součástí CD nosiče bude kompletní dokladová část 
dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců 
nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy,

> 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby uložena 
na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu 
XLS, XML, PDF.
Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word). Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG 
(Joint Photographic Experts Group).

5. Spolupráce a podklady objednatele
5.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dostupné podklady a dosažitelnou původní 
dokumentaci (pokud nebyly součástí zadávací dokumentace).

5.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících 
údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění 
této smlouvy.

5.3. Objednatel se zavazuje nejpozději 10 dnů před požadovaným termínem plnění 
autorského dozoru zaslat objednateli písemnou objednávku (e-mailem) s uvedením termínu, 
požadovaného rozsahu. Tuto objednávku je oprávněn zaslat za objednatele zástupce pro věci 
technické.

6. Cena díla a platební podmínky
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze u 
případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i 
materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy,
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nezahrnuje náklady na úhradu správních DODlatkŇ ,„™ó- . u 3 oceka',at Cena
vseuvislcsti s prováděním a kolaudací stavby, nebof tyto poplatky nejsou

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozum! cena včetně DPH 
Za realizaci predmetu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

předmět plnění cena bez DPH v
Kč

DPH cena včetně DPH v Kč

zhotovení návrhu v rozsahu čl. 2
odst. 2.1 a DSP dle čl. 2 odst.
2 2 oísrn. a) této smlouvy

90 000,00 Kč 21% 108 900,00

DPS dle čl. 2 odst. 2.2. písm. b)
této smlouvy

100 000,00 Kč 21% 121 000,00

plán zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle čl. 2 odst. 2.3. této 
smlouvy

10 000,00 Kč 21% 12 100,00

Projektová dokumentace
celkem

200 000 Kč 21% 242 000 Kč

1 hod. výkonu autorského dozoru 390 Kč 21% 471,90 Kč

6 2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit do 15 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné ucelené části 
projektové dokumentace. Výkon autorského dozoru dle této Smlouvy bude hrazen za 
adekvátní časové období, zejména měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných 
evidencích.

6 3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu 
plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 
smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6.4. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.5 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této 
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, 
smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému
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správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné 
části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem. Lhůta splatnosti faktur se 
vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do 
poštovní evidence objednatele. Kromě po vinných náležitostí bude zhotovitel povinen 
uvádět ve fakturách název akce „VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - objekt dílen na 
ul. Kulturní 468 - úspory energií", případně další informace požadované poskytovateli 
finančních prostředků, které objednatel na dílo případně získá.

7. Smluvní pokuty
7.1. Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z příslušné dlužné částky.

8. Odpovědnost za vady a záruka
8.1. Záruční doba na předmět smlouvy uvedený včl. 2. odst. 2.1. - 2.3. této Smlouvy se 
sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že 
po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodána dokumentace či práce s vadami, má právo na bezplatné 
odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů 
ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost 
zhotovitel nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady předmětu této smlouvy. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 5 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno 
vadně v důsledku chybné dokumentace pro provedení stavby, je zhotovitel zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Sjednání poskytnutí výhradní licence
9.1. Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).

9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům 
užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství 
užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta
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v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a používat v rámci jednání, v nichž 
vystupuje svým jménem a to vždy za podmínky uvedení autora díla. Objednatel může dílo 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas. O udělení podlicence není objednatel povinen zhotovitele informovat.

9.4. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

9.5. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

10. Odstoupení od smlouvy
10.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

10.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních 
dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.
10.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.
10.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.
10.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody.
10.6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel 
oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OP 
ŽP 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v 
podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 
15. 5. 2017.
11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem.
11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

11.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce.
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11.5. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění.
11.6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti zateplení objektu 
dílen v Kamenici nad Lipou -SPŠ a SOU Pelhřimov.
11.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
11.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona 
č. 340/2015 Sb.
11.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 9. 10. 2020 V Jihlavě dne
/

;«"uíí i-eíiKcm
navrhování a projektováni staveb 
inženýrská činnost ve výstavbě
Lučiny 1186/1, 591 oTzďTTnSái! 
U.L566 619 fP'V rnu A \ r

/

Ing. Milan/Pelikán Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
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Příloha č. 1

Posouzení vhodnosti zateplení 
objektu VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem Kulturní 468



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz

Posouzení vhodnosti zateplení objektu VOŠ a 
SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Kulturní 468

Zpracovali: Ing. Zdeněk Bohutínský 

Ing. Jaroslav Emmer



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz
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1. Účel zpracování studie

Tato studie byla zpracována za účelem zhodnocení vhodnosti zateplení objektu.

Na základě dodaných podkladů a uskutečnění místního šetření objektu byl proveden 

výpočet energetického štítku obálky budovy, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé plochy 

obvodových konstrukcí. Z nich je vypočítána finanční náročnost jednotlivých opatření 

a posouzená vhodnost případného zateplení. Budoucí spotřeby energií a jejich úspory 

jsou pak počítány a simulovány softwarovým výpočtem.



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz

2. Identifikační údaje

Zadavatel: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Statutární zástupce:

Telefon:

IČO:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

564 602 140

70890749

Majitel objektu:

Adresa:

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Statutární zástupce:

Telefon:

IČO;

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

564 602 140

70890749

Hospodaření se svěřeným majetkem Kraje Vysočina

Název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Adresa: Kulturní 468, Bystřice nad Pernštejnem

Telefon:

IČO:

566 686 401

48895504

Zpracovatel:

Sídlo:

Energetická agentura Vysočiny

Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava

Statutární zástupce:

Telefon:

IČO:

Ing. Zbyněk Bouda, jednatel

567 303 322

70938334



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz

3. Podmínky OPŽP

Z provedeného místního šetření a ze zjištěných spotřeb energií areálu je nejzásadnější 

úspora provozních nákladů na vytápění. Tato úspora je možná změnou systému 

vytápění a zateplením obvodových konstrukcí budov.

Zateplení a zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí budov je možné 

finančně podpořit z dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí.

3.1. Podmínky OPŽP

Následující kapitola se zabývá ekonomicky vhodným zateplením budovy v souladu s 

podmínkami 146. výzvy programu OPŽP (výzva je otevřena v období od 2.3.2020 do 

2.3.2021).

Zateplení podlahy je u budovy finančně, konstrukčně, a hlavně provozně 

problematický stavební zásah, tudíž nelze počítat s provedením zateplení v plném 

rozsahu. Hodnocení vhodnosti zateplení podlah objektu je tedy řešeno dvěma 

způsoby, a to se zateplenou a bez zateplené podlahy.

Výše podpory 35 %:

• není nutné dodržet referenční hodnotu průměrného součinitele prostupu obálky 

Uem,

• úspora celkové energie musí být větší než 20 %

• jednotlivé zateplované konstrukce musí splňovat 0,85xUrec což je naplnění 85% 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN 

73 0540-2(2011)

Výše podpory 40 %:

• je nutné dodržet minimálně hodnotu 0,9 průměrného součinitele prostupu 

obálky U em,R

• úspora celkové energie musí být větší než 40 %
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• jednotlivé zateplované konstrukce musí splňovat požadované hodnoty 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2(2011)

Uznatelné náklady na zateplované konstrukce stanovené v podmínkách OPŽP (ceny

jsou uvedeny včetně DPH):

• Svislé konstrukce - stěny 4 035 Kč/m2

• Střechy 3 061 Kč/m2

• Stěny a strop k nevyt, prostor 1 392 Kč/m2

• Výplně otvorů 9 741 Kč/m2

• Podlahy na zemině 3 479 Kč/m2

S těmito hodnotami je dále počítáno v předpokládaných investicích na realizaci 

zateplení jednotlivých objektů. Skutečné investiční výdaje na zateplení objektu musí 

stanovit rozpočtář na základě prováděcí dokumentace.

Níže jsou posouzeny jednotlivé části objektu s vyhodnocením samotné vhodnosti 

zateplení. Dále je zde provedeno vyhodnocení případné dotace z programu OPŽP dle 

aktuálních podmínek 146. výzvy.

Vstupní klimatická data:

• Vnitřní výpočtová teplota 20 °C

• Venkovní výpočtová teplota -17 °C

• Počet topných dní pro mezní teplotu 13 °C 270 dní

• Průměrná venkovní teplota tes v topném období 3,1 °C

Dle ČSN EN 12831 a ČSN 06 0210



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz

4. Stávající stav

Předmětem studie je posouzení možných variant zateplení objektu dílen, na adrese 

Kulturní 468 v Bystřici nad Pernštejnem.

Jedná se o původní budovu z roku 1960, ke které byla přistavěna hala s dílny. Celý 

objekt je vystavěn z cihel plných pálených. Zastřešení je tvořeno železobetonovým 

stropem s novou střešní konstrukcí nad objektem. Objekt má částečně osazená 

novější plastová okna a částečně nové sekční vrata. Objekt se člení na několik částí. 

Historická původní část je podsklepená a jedná se o obdélníkovou budovy (rozměr 

11 *27 m) hned u hlavního vchodu do souboru budov. K této podsklepené budově jsou 

přistavěny dílny, které tvoří většinu plochy areálu (30x40 m) Za těmito dílny se nachází 

vnitřní dvůr a protější objekt dalších dílen (13x29 m) Vnitřní dvůr dále uzavírá nižší 

budova dílen (19x7 m) a bráno do dvora. Mezi jednotlivými budovy se musí procházet 

venkovním prostředím skrze vnitřní dvůr.

Obrázek 1: Situace v katastrální mapě
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4.1. Podklady pro zpracování studie

Všechny údaje uvedené v této studii byly získány z následující dokumentace:

• PENB budovy z 19.12.2013

• faktury a odečty energií

• vlastní prohlídka objektu a fotodokumentace objektu

• dostupná projektová dokumentace přestaveb, oprav a původní stavby

4.2. Domov mládeže, stravovací pavilon a ubytovna

Název budovy Parcelní číslo

Dílny 1960
Tabulka 1: Identifikace objektu

war-—

Obrázek 2: Zadní pohled na budovu
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Systém vytápění:

V současné době jsou zdrojem vytápění souboru budov místní SZTE pomocí 

předávací stanice umístěné vl.PP. Příprava teplé vody je v budovách zajištěna 

několika lokálními elektrickými ohřívači teplé vody.

Hlavním zdrojem tepla je tedy objektová předávací stanice napojena na místní SZTE. 

Zdroj tepla:

Zdroj:

Výkon:

Počet:

SZTE - objektová předávací stanice

250 kW

1 ks
Rok výroby:

Sezónní účinnost:

2013

95 % - stanoveno na základě podkladů výrobce a 
odborného odhadu

Ohřev teplé vody.

Zdroj tepla:

Zdroj:

Objem:

Počet:

Elektrický akumulační zásobník teplé vody
1x125 litrů, 2x60litrů

3 ks

Sezónní účinnost: 95 % - stanoveno na základě podkladů výrobce a 
odborného odhadu

Vzduchotechnika:
V objektu se nachází VZT jednotka pro řízené větrání
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4.3. Údaje o energetických vstupech

Energetické vstupy byly převzaty z faktur a evidenci spotřeb konkrétnich odbérnvch 
mísí a energií. y

Spotřeba zemního píynu:

Objekt je napojen na místní soustavu zásobování tepelnou energii (SZTE)

Spotřeba tepla: 626 GJ/rok

Spotřeba vody:

(není předmětem této studie)

Zásobování objektu pitnou vodou je řešeno z veřejného vodovodu Přípojka vodv 
ptci; Zr "a VOdOVOdnl řád'ÍĚ Př'Ved6na k °biek,U- J- -ostatny

Roční spotřeba vody celého areálu činní: 122 m3/rok

Spotřeba elektrické energie:

(není předmětem této studie)

Objekt je napojen vlastní přípojkou na nízkém napětí.

Roční spotřeba elektřiny objektu činní: 17,34 MWh/rok
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5. Vhodnost zateplení objektu
Na základě dodaných podkladů a výpočtu bylo zjištěno, že níže uvedené části 

budovy jsou vhodné k zateplení, viz následující tabulky.

5.1. Úspory vytápění

Níže v tabulce jsou popsané jednotlivé plochy možných zateplovaných konstrukcí a 

jejich finanční náročnost zateplení. Dále pak vyhodnocení daných konstrukcí 

z pohledu dotačního programu.

Zateplení
stěn
[m2]

Zateplení
střech

[m2]

Zateplení 
nevyt, ploch

I™2]

Zateplení
podlahy

[m2]

Výměna
otvorových

výplní
[m2]

předpokládané
úspory

[%]

833 118 0 118 446 28

Tabulka 2: Plochy zateplení

U zateplení střechy a podlahy je uvažován pouze se zateplením u nižší budovy dílen 
u vnitřního dvorku. Ostatní prostory mají již zateplení provedeno.

5.2. Investice a dotace na zateplení

Tabulky níže shrnují plochy jednotlivých konstrukcí a jejich finanční náročnost 

vyplývající z energetického štítku obálky budovy a běžných měrných investičních 

nákladů.

Bez zateplení podlah:

Zateplení 
stěn 
[Kč1

Zateplení
střech
[Kč]

Zateplení
nevyt.
ploch
[Kč]

Zateplení
podlahy

[Kč]

Výměna
otvorových

výplní
[Kč]

Celkem
[Kč]

3 361 155 361 198 - 4 343 511 8 065 865
Tabulka 3: Finanční náročnost bez podlah
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S částečně zateplenou podlahou:

Zateplení
stěn
[Kč]

Zateplení
střech
[Kč]

Zateplení
nevyt.
ploch
[Kč]

Zateplení
podlahy

[Kč]

Výměna
otvorových

výplní
[Kč]

Celkem
[Kč]

3 361 155 361 198 - 410 522 4 343 511 8 476 387
Tabulka 4: Finanční náročnost s podlahou

Zateplení podlah je zde uvažováno pouze v kuchyni a jídelně. Částečné zateplení 

podlah je ovšem finančně i provozně náročné, a proto se provedení těchto opatření 

nepředpokládá.

Bez zateplení podlah

Způsobilé výdaje 
[Kč]

Dotace (max. 35 % 
způsobilých 

výdajů)
[Kč]

Předpokládaná
úspora

[GJ]

Předpokládaná
úspora

[Kč]

8 065 865 2 823 052 175 75 195
Tabulka 5: Dotace bez podlah

S částečně zateplenou podlahou

Způsobilé výdaje 
[Kč]

Dotace (max. 35 % 
způsobilých 

výdajů)
[Kč]

Předpokládaná
úspora

[GJ]

Předpokládaná
úspora

[Kč]

8 476 387 2 966 735 182 77 881
Tabulka 6: Dotace s podlahou

Předběžný návrh zateplení jednotlivých konstrukcí je proveden na základě odborného 

odhadu a místního šetření. Je zde počítáno s tloušťkou izolace na fasádě objektu 160- 

180 mm, s zateplením střechy nízké budovy dílen u zadního dvora izolací tl. 200 -240
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mm a s výměnou většiny výplní otvorů a části vrat za nové s izolačními vlastnostmi 

okna Uw 0,9 W/m2K a vrat Ud 1,20 W/m2K.

Skutečné tloušťky a plochy zateplení, či specifikaci materiálů stanoví až energetický 

specialista na základě dokumentace skutečného stavu objektu, a to v době vyhotovení 
dokumentace pro dotační titul OPŽP.

6. Vyhodnocení

Na základě dostupných podkladů a výpočtů bylo zjištěno, že budova je vhodná k 

zateplení. Pro realizaci výše uvedených opatření lze žádat o finanční podporu v rámci 

OPŽP.
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Tabulka 7: Vyhodnocení zatepleni

Pro získání 35% dotace není nutné provedení zateplení podlah u daného objektu.

Je zde pouze kladen požadavek na kvalitu zateplení jednotlivých konstrukcí.

I při částečném zateplení podlahy ani nedojde ke splnění podmínek pro získání 40% 

dotace.



7. Závěr

Z tabulek v kapitole 5 je patrné, že u objektu lze očekávat splnění podmínek OPŽP, a 

tudíž je možné žádat o finanční podporu.

Skutečné investiční výdaje a úspory je možné stanovit až po vyhotovení energetického 

posudku a prováděcí dokumentace s rozpočtem.

Tato studie pouze hodnotí záměr revitalizace areálu a je vstupní studií pro návrhy 

konkrétních opatření úspor provozu.

Finanční náročnost zateplení podlah je značně vysoká a nelze očekávat úsporu 

energie v takové výši, aby bylo zateplení podlahy ekonomicky rentabilní.

Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz

U objektu doporučujeme provést realizaci úspor energie na vytápění bez případného 

zateplení podlah. Veškeré výpočty a případné úspory musí stanovit energetický 

specialista v energetickém posudku objektu.

V Jihlavě, dne 22.6.2020

Ing. Zdeněk Bohutínský

Ing. Jaroslav Emmer

Seznam obrázků:
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