
S M L O U V A    O    D Í L O
_________________________________________________________________________

Číslo dr.1959    

                                              
číslo objednatele                                           .
o dodávce stavebních a montážních prací dle § 2586 a dalších, zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) na stavbu

Uh.Hradiště, Park Rochus, výměna 3 ks sloupů
I. SMLUVNÍ STRANY

	1.
	Objednatel
	:
	Park Rochus, o.p.s.

	
	Se sídlem
	:
	Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské – Mařatice Hradiště

	
	Zapsaná v obchodním rejstříku
	:
	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 422

	
	Zastoupená
	:
	PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. – ředitel společnosti

	
	IČ
	:
	29234387

	
	DIČ
	:
	CZ29234387

	
	Zástupce pro jednání ve věcech technických:

	
	
	

	
	
	
	

	2.
	Zhotovitel
	:
	PERFECT, spol.s r.o.

	
	Se sídlem
	:
	Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice

	
	Zapsaná v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 1457

	
	Zastoupená 
	:
	Ing. Jiří Štěrba – jednatel společnosti

	
	IČ
	:
	18826873

	
	DIČ
	:
	CZ18826873

	
	Bankovní spojení
	:
	Komerční banka – č.ú. 2400921/0100

	
	Zástupci pro jednání ve věcech technických:   Jaroslav  Karlík, vedoucí výrobního úseku

	
	tel.  577 934 980, fax. 577 623 612               Lubomír Hřib, technik montáží, tel. 739291418

	
	
	


II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zhotovit, dodat a objednateli předat a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit stavební objekty „Uh.Hradiště, Park Rochus, výměna 3 ks sloupů„. Práce budou provedeny v rozsahu dle rozpočtu ze dne 16.3.2020 upřesněné touto smlouvou. 

III. ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení  :    1.10.2020                        
Termín dokončení  :    do 30.10.2020                        
   Termín dokončení bude přiměřeně upraven o dobu prodlení s potvrzením smlouvy, předáním staveniště, dobu přerušení stavby z důvodů na straně objednatele nebo z jiných závažných důvodů stanovených touto smlouvou, a dobu nesplnění ostatních závazků z této smlouvy vyplývajících pro objednatele, které mají vliv na termín dokončení stavby. Připouští se i dřívější plnění. 

IV. CENA

1)  Celková smluvní cena bez DPH činí : 

59 507 Kč
     (slovy: padesátdevěttisícpětsetsedmkorunčeských)
K ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy.
2)  Smluvní cena dle čl. IV bod 1 je stanovena jako pevná/rozpočtem. Nebude se měnit vlivem změn vstupů a vnějších podmínek. Ke změně smluvní ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění oproti odsouhlasenému soupisu prací v příloze č.1, nebo v případě změny podmínek realizace, t.j. podstatná změna termínu realizace, změna technologie, změna způsobu financování atd. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno vystavením konečné faktury. Konečná faktura bude vystavena po úspěšném předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem a bude v ní vyúčtováno DPH. Splatnost konečných faktur bude nejpozději 14 dnů od doručení objednateli.
VI. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou a českými technickými normami. Všechny materiály a výrobky použité při zhotovení díla musí splňovat technické požadavky stanovené pro stavební výrobky zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

2) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu na elektromontážní práce po dobu 36 měsíců, na dodávky a materiál dle záručních podmínek a lhůt udaných výrobcem, nejméně však v délce 12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí. Záruka se nevztahuje na dodávky zajišťované objednatelem.

3) Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy vysloveně stanoveno jinak, ustanoveními § 2113 a následujícími občanského zákoníku. 
VII. MAJETKOVÉ VZTAHY A SANKCE
1)  V případě nedodržení smluvně dohodnutého termínu dokončení díla z viny zhotovitele uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení. Objednatel smluvní pokutu vyúčtuje a započte na cenu díla. Smluvní pokuta se neuplatní, pokud ji objednatel nevyúčtuje. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit právo na náhradu škod. 

2)  V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta se neuplatní, pokud ji zhotovitel nevyúčtuje.
3)  Dílo je majetkem zhotovitele až do doby nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž nebezpečí vzniku škody přechází na objednatele okamžikem předání díla nebo jeho části, tj. podpisem zápisu o předání a převzetí. 
VIII. SPOLUPŮSOBENÍ

1) Objednatel potvrdí smlouvu o dílo do 1.10.2020, předá zhotoviteli staveniště v termínu do 7.10.2020, včetně všech potřebných povolení a souhlasů, umožní plynulou realizaci díla a vyvine při ní, v případě potřeby, účinnou spolupráci.
2) Zhotovitel povede montážní deník, bude dodržovat bezpečnostní, požární a ekologické předpisy na předaném staveništi a vybaví své pracovníky pracovními a ochrannými pomůckami.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

 1)  Dílo se považuje za ukončené podepsáním zápisu o předání a převzetí. Objednatel je povinen na vyzvání zhotovitele dílo neodkladně převzít. Převzetí může odmítnout pouze v případě, že dílo není dokončeno, vykazuje hrubé závady nebo není provedeno podle smlouvy nebo platných českých norem. Případné skutečnosti bránící převzetí je objednatel povinen uvést písemně do zápisu o předání nebo do montážního deníku. V opačném případě se stavba i bez podpisu zápisu o předání objednatelem považuje za dokončenou.

2) K předání je zhotovitel povinen předložit revizních zprávu elektrozařízení.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými, chronologicky číslovanými, písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.

2) Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po jednom.

       Datum :   

           

  

       Datum :  

                    Ing. Jiří Štěrba



         PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.
                 jednatel společnosti




 ředitel společnosti
          ________________________ 
                                _________________________

 
       za zhotovitele       
       
       

                 za objednatele

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu 
„Uh.Hradiště, Park Rochus, výměna 3 ks sloupů“
Specifikace:

- dodání 3ks dřevěných sloupů

- demontáž a montáž 3ks dřevěných sloupů
Obsahuje:

Montážní práce: dodávka, montáž, kompletace.
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