










OBJEDNÁVKA č. 0220200485

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		Dodavatel IČO: 25333909 DIČ: CZ25333909 Adresa: TEPS plus s.r.o.	
Vyřizuje: 		Vyřizuje:	
Telefon: 		Telefon:	
Popis:		Předběžná cena:	
objednáváme u Vás výměnu nefunkčního kotle v BD Pod Kaštany 5 byt č.25 dle Vaší cenové nabídky		175 001,00	
		152 174,-Kč bez DPH	
Datum vystavení objednávky: 05.10.2020		CELKEM 175 001,00	
Datum požadovaného dodání: 30.10.2020			
Podrobnosti platby: Hotově Na účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 		Razítko, jméno a podpis objednavatele:	

Část II.


Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):  5.10.2020							
Potvrzují prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 S o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: 5.10.2020							
Jméno a podpis příkazce operace 							
Potvrzují prověření podkladů předaných příkazcem operace  dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: 5.10.2020							
Jméno a podpis správce rozpočtu: 							

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podnikem podle smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 7.10.2020 

Poznámka:

Dodavatel je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
	Výměna kotle			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	0
	Pod Kaštany 24			Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	146 674	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	146 674	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	146 674	Ostatní náklady neuvedené		5 500
RN+ost.náklady+HZ	152 174	Ostatní náklady celkem		5 500

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %				152 174 Kč
DPH	15,0 %				22 826 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					175 001 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Pod Kaštany 24	Rozpočet:
Objekt :	Výměna kotle	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelny				
		Kotel Baxi Nuvola Duo- tec 24kW se 40l zásobníkem	ks	1,00	55 990,00	55 990,00
		Armatury ke kotli	ks	1,00	3 300,00	3 300,00
		Montáž kotle vč. propojení UT	ks	1,00	9 850,00	9 850,00
		Propojení ZTI a plynovodu	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
		Termostat ke kotli - týdenní	ks	1,00	3 410,00	3 410,00
		Uvedení kotle do provozu servisním technikem	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
		Odkouření kolte vč. revizních kusů vč. kominové hlavy a prostupů vč. zapravení ztížené podmínky	ks	1,00	25 820,00	25 820,00
		Montáž koaxiálního odkouření	sb	1,00	3 950,00	3 950,00
		Revize spalinové cesty	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
		Napojení kondenzátu od kotle vč. vsazení odbočky pro umyvadlo a nový sifon	ks	1,00	4 950,00	4 950,00
		Demontáž kotle a jeho likvidace	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
		Napuštění systému upravenou vodou přes mobilní jednotku	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
		Magnetický filtr 3/4	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
		Expanzní nádoba 2l TUV	ks	1,00	1 320,00	1 320,00
		Pojistná armatura k expanzní nádobě	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
		Montáž expanzní nádoby a filtru	sb	1,00	4 000,00	4 000,00
		Pojišťovací ventil vč. svedení do odpadu	ks	1,00	2 134,00	2 134,00
		Sentinel	sb	1,00	1 500,00	1 500,00
		Drobný montážní materiál	sb	1,00	2 000,00	2 000,00
		Přesun hmot	sb	1,00	2 000,00	2 000,00
		Topná zkouška vč. kontroly a odvzdušnění systému	sb	1,00	2 400,00	2 400,00
	Celkem za	731 Kotelny				146 674,00