

č. 44/2020

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709
Školní zemědělský podnik Lány DIČ: CZ 60460709
Zámecká 419, 270 61 Lány

Zastoupený: Ing. Martinem Křenkem

Zhotovitel: ARBOREA Rakovník s.r.o. IČO: 47540842
Dukelských Hrdinů 2663 DIČ: CZ 47540842
269 01 Rakovník

Zastoupený: p. Jiřím Zápalem, jednatelem společnosti

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést:
Výsadbu stromů v rozsahu nabídky z 2.10.2020
Dílo bude provedeno jeho řádným dokončením.
Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

III. MÍSTO PLNĚNÍ

P.č. 510/8; 510/18; 510/22; 433/11 a 433/13 k.ú. Ruda u Nového Strašecí

IV. CENA DÍLA

Celkem bez DPH 486 100 Kč
DPH 102 081 Kč
Celkem s DPH 588 181 Kč

V. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení prací: 1. 11. 2020
Ukončení prací: 15. 12. 2020

**VI.
FAKTURACE**

Platby budou prováděny formou bezhotovostních plateb bankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele na základě jím vystaveného účetního a daňového dokladu.

Splatnost jednotlivých faktur je 14 dní po obdržení.

O předání a převzetí díla, se sepíše mezi objednatelem a zhotovitelem zápis.

**VII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY**

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo závazků vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

**VIII.
SMLUVNÍ POKUTA**

V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností provést dílo ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nesplněné části díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

**IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze ve formě písemných dodatků odsouhlasených oběma stranami.

Příloha č. 1: Cenová nabídka


V Rakovníku dne: 7. 10. 2020

Za objednatele



Ing. Martin Křenek

Za zhotovitele



Jiří Zápal



Rakovník s.r.o.
Dukelských hrdinů 2663
269 01 Rakovník
IČO: 47540842, DIČ: CZ47540842
tel.: 313 512 536 ④

Výsadba stromů

Lokalita:	Amálie, k.ú. Ruda			
Celkový počet stromů na lokalitě:	100			
Termín výsadby:	podzim 2020			
Materiál rostlinný				
název položky	m.j.	poč. m.j.	jedn.cena	celk. cena
Quercus robur 6-8, bal, korunka	ks	100	1 200	120 000
Celkem				120 000
Materiál ostatní				
název položky	m.j.	poč. m.j.	jedn.cena	celk. cena
kůl prům. 10 cm 2,5-3m	ks	400	225	90 000
půl kuláč 100 cm	ks	1 000	26	26 000
pletivo Benita 180/16/6	bm	450	68	30 600
mulč - borka/štěpka)	m3	15	700	10 500
doprovodný materiál (hřebíky, drát, úvazy, apod.)	m3	15	700	10 500
Celkem				157 100
Montáž				
název položky	m.j.	poč. m.j.	jedn.cena	celk. cena
Výsadba stromů	ks	100	920	92 000
montáž ochrany pro ti zvěři	ks	100	1 170	117 000
Celkem				209 000
Celkem				486 100
DPH				102 081
Celkem vč. DPH				588 181
Zpracoval: Jiří Zápal, tel: 724 230 446; www.arborea.cz				
Datum: 2.10.2020				



ARBOREA Rakovník s.r.o.

Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník

Tel.: 313 512 536, 724 230 446

E-mail: zapal@arborea.cz, www.arborea.cz

IČO: 47540842, DIČ: CZ47540842



Ing. František Kadlec, ČZU, Lány


Věc: Výsadby dubů – zajištění dostupnosti staveniště

Dobrý den,

v nákresu jsou zeleně zvýrazněny úseky, které bychom potřebovali ponechat nezorané, v současné podobě.

Pokud je to možné, prosím o šířku pruhu alespoň 10 m, abychom měli dostatečný manipulační prostor a v případě většího mokra nemuseli používat jednu rozbahněnou cestu.

Děkuji



V Rakovníku 7. 10. 2020

Jiří Zápal

Příloha č. 3

