

VLADIMÍR KEJKLÍČEK

Polská č.p. 221
541 01 Trutnov
mobil:602 351 180
e-mail: stavatu@volny.cz
www. stavatu.cz
ID : 2gcn9mp

Město Trutnov
Ing. Miroslav Franc - ved. ORM
Slovanské náměstí č.p. 165
541 16 Trutnov

dopis zn. 97/kej/2020

Trutnov 14. 10. 2020

Věc : **Cenová nabídka na zajištění projektové dokumentace na akci :**

stavba : Obnova školní chaty Bažina po požáru, Velká pláň č.p. 7, Pec pod Sněžkou
st. par. č. 54, p.p.č. 163/2 a 164/1 k.ú. Pec pod Sněžkou

Stavebník : Město Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 16, Vnitřní Město, Trutnov, PSČ 541 01
IČO : 00278181
DIČ : CZ00278181

Studie bude vypracována v následujícím rozsahu

OBSAH DOKUMENTACE :

- A.** **Průvodní zpráva**
- B.** **Souhrnná technická zpráva**

- C.** **Situace stavby**
- C.1** **Situace širších vztahů**
- C.2** **Katastrální situační výkres**
- C.3 a** **Koordinační situační výkres varianta A**
- C.3 b** **Koordinační situační výkres varianta B**
- C.4** **Celkový situační výkres**
- C.5** **Situační výkres osazení stavby**
- C.6** **Geometrický plán spáleniště**
- C.7** **Situační foto mapa – původní stav
před požárem**

- D.** **Výkresová dokumentace stavby**
- D.1** **Půdorys 1.NP + 0.000**

D.2	Půdorys 2.NP + 3,000
D.3	Příčný řez
D.4	Pohled severozápadní
D.5	Pohled severovýchodní
D.6	Pohled jihovýchodní
D.7	Pohled jihozápadní
D.8	Axonometrické pohledy
D.9	Modely
D.10	Barevné pohledy

Cena za provedení díla činí:

<i>projektové práce</i>	78.000,- Kč
<i>inženýrské práce zajištění povolení</i>	2.000,- Kč
<i>mezisoučet</i>	80.000,- Kč
21% DPH	16.800,- Kč
<i>Celkem</i>	96.800,- Kč

Studie bude projednána na :

KRNAP Vrchlabí

KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Trutnov

počet výtisků

4 paré

digitálně

pdf., dwg

termín

do 15.11. 2020.

S úctou

Vladimír Kejkliček

ČKAIT 0600221

Polská 221

541 01 Trutnov

tel. 602 351 180

