


ZE DNE: MMB/0436834/2020  
NAŠE ČJ.: OD/MMB/0416986/2020

VYŘIZUJE:  
TEL.:  
FAX:  
E-MAIL:



PAMIMONT s.r.o.,  
IČ 27713091,  
Polní 869/18, Štýřice,  
639 00 Brno

DATUM: 2020-10-14  
POČET LISTU 1

**Objednávka: Oprava havarijního stavu výtluků povrchu pro nájezd a stání trolejbusů TRV Komín**

Vzhledem k tomu, že je třeba zabezpečit provozuschopnost a bezproblémový chod vozovny TD Komín

**objednávám**

na základě cenové a kapacitní nabídky zajištění provedení opravy na odstranění havarijního stavu výtluků povrchu pro nájezd a stání trolejbusů trolejbusové vozovny Komín je potřeba zajistit opravu a odstranění tohoto havarijního stavu. Vzhledem k tomu, že se výhledově počítá s částečnou rekonstrukcí TRV komín, bude provedena tato oprava v nezbytně nutné míře. Prohlídkou na místě bylo zjištěno lokální „poškození“, byly zjištěny hluboké praskliny a výtluky, které jsou nezbytné zapravit a zabránit tak dalšímu poškozování této plochy, před zimním obdobím, kdy z odstavených trolejbusů odkapává voda a zmrazky se solí, čímž pak vznikají další vznikají hluboké výtluky.

Toto opatření bylo konzultováno již v minulosti s projektantem a znalcem, který zpracovával statický posudek na předmětnou plochu s návrhem dalšího řešení, která však bude realizována v rámci budoucí „rekonstrukce vozovny“.

Současně byla tato situace konzultována s projektantem řešícím stávající rekonstrukci, který konstatoval že opravy tohoto povrchu jsou žádoucí a vzhledem ke špatnému stavu nezbytné, až do započetí rekonstrukce, neboť současný stav je na hraně použitelnosti.

Jedná se o rozsah, který celkově nepřesáhne cca 20m<sup>2</sup>. Je potřeba předejít dalšímu poškozování této plochy.

Součástí prací je i ekologická likvidace odpadového materiálu.

**Toto opatření je nezbytné v souvislosti se zajištěním bezproblémového chodu trolejbusové vozovny v Brně Komíně.**

Součástí prací je i ekologická likvidace odpadového materiálu. Zpracovaný technologický postup prací byl součástí poptávky, na základě které byla zpracována nabídka a **tento technologický postup je nezbytné dodržet.**

Dodavatel si zajistí během prací na místě potřebná opatření k zajištění bezpečnostních rizik na místě (zejména školení bezpečnosti práce současným uživatelem objektu – DPMB, a.s.). Objednatel požaduje dodržení zákonných záruk na materiál a práci. Součástí prací je likvidace odpadu.

CENA BEZ DPH: 188.448,00 Kč  
DPH (21%): 39.574,00 Kč  
CENA CELKEM S DPH: 228.022,00 Kč  
TERMÍN PLNĚNÍ: **ihned odstranění havarijních rizikových míst po obdržení objednávky**  
**Ostatní opravy nejpozději do 30.11.2020**  
MÍSTO PLNĚNÍ: Brno, Jundrovská 57, Komín  
ÚHRADA: fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: **Fakturu je třeba doručit nejpozději do 1 měsíce po předání díla.**  
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. V daném případě nelze uplatnit přenesenou daňovou povinnost.  
Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte: „Odbor dopravy“.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:

- pokud dojde ke změnám, doplnkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Kontaktní osobou pro umožnění vstupu do objektu je za správce DPMB, a.s., správce objektu:

[Redacted contact information]

Uzavřená smlouva (tj. objednávka) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy (tj. objednávky) dojde právě zveřejněním v registru smluv. Obě smluvní strany pro účely zveřejnění smlouvy v registru smluv prohlašují, že text smlouvy včetně cenové nabídky neobsahuje obchodní tajemství smluvních stran a může být v celém rozsahu zveřejněn v registru smluv.

S pozdravem [Redacted signature]

Ing. Martin Rajčan  
vedoucí odboru

Přílohy: -

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.

Brno dne 15. 10. 2020

Za Zhotovitele [Redacted signature]

[Redacted signature]