

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny v releové místnosti v budově ON Praskačka

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 572,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	15 240,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 813,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny v releové místnosti v budově ON Praskačka

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 572,77

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny v releové místnosti v budově ON Praskačka

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 572,77

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,093		
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,093		
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,093		
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,790		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,093		

D 998 Přesun hmot

6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,800		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

7	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	28,000		
8	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	28,000		
9	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	28,000		
10	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	28,000		
11	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	28,000		
12	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	28,000		
13	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	28,000		
14	M	28412245	<i>krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm</i>	m2	30,800		
15	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	20,000		
16	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	30,000		
17	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	30,000		
18	M	28356116	<i>drát svařovací plastový D 4mm</i>	kg	2,000		
19	M	28411009	<i>lišta soklová PVC 18x80mm</i>	m	30,600		
20	K	776991111	Spárování silikonem	m	10,000		
21	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	28,000		
22	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	28,000		

D OST Ostatní

23	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	566,975		
----	---	--------	-----------------------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1163904

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 193012ec-f62f-403c-9adc-498a3251d91f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.10.2020 10:47:00



6c648a6a-57af-40e0-bf85-988502128d44