

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Moravany, Ústí nad Orlicí - město. Objednáváme u Vás vymalbu vestibulů

Objekt:

01 - ŽST Moravany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 910,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	14 051,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 961,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany, Ústí nad Orlicí - město. Objednáváme u Vás vymalbu vestibulů

Objekt:

01 - ŽST Moravany

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 910,42

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravany, Ústí nad Orlicí - město. Objednáváme u Vás vymalbu vestibulů

Objekt:

01 - ŽST Moravany

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 910,42

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	67,200		
2	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	67,200		

D 997 Přesun sutě

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,025		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,025		
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,025		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,025		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	70,000		
8	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	70,000		
9	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	70,000		
10	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	70,000		
11	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	40,800		
12	K	783826311	Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek	m2	40,800		
13	K	783896301	Příplatek k cenám nátěrů omítek za provedení styku 2 barev	m	33,200		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

14	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,000		
15	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000		
16	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000		
17	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000		
18	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m vč. pod sokl	m2	145,000		
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	67,200		
20	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	70,560		
21	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m mimo sokl	m2	125,000		
22	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,000		
23	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	125,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1163949

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64fef274-6298-4042-b748-4177877bc8b7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.10.2020 11:02:00



8c27113f-b4fe-44bc-81c8-5ae4119e15f7