

Objednávka

Objednatel:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Dodavatel	
Název/jméno:	Elizza s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Malebná 960, Praha 4, 1490 00
IČO:	00334561
DIČ:	CZ00334561
Plátce DPH:	Ano
E-mail:	

Číslo objednávky:	UKFFS/1 1 7 3 / 2 0 2 0
Číslo zakázky:	715 204
Kontaktní osoba objednatele (i pro zaslání faktury):	
Jméno:	
Telefon:	
E-mail:	

Předmět plnění (popis, počet kusů):	Objednáváme u vás úpravu SDK podhledů a dodání a montáž 10 ks táhel na toalety hlavní budovy FF UK, dle Vaší cenové nabídky, která tvoří nedílnou přílohu této objednávky.
Cena bez DPH:	67.791,- Kč
Cena vč. DPH:	82.027,- Kč
Termín dodání (na pozdějším dodání nemá objednatel zájem):	2 týdny od objednání
Způsob dodání:	Fyzicky
Místo dodání:	Sídlo objednatele
Splatnost faktury:	21 dní od prokazatelného doručení objednateli
Způsob úhrady:	bankovním převodem na účet dodavatele u bank. ústavu v ČR uvedený na faktuře

Další smluvní ujednání:

- 1) Zástupci objednavatele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k zastupování smluvní strany v rámci tohoto smluvního vztahu.
- 2) Objednávka je platná po jejím potvrzení oběma smluvními stranami a prokazatelném doručení potvrzené objednávky objednateli. Pokud dodavatel nedoručí potvrzenou objednávku objednateli do 10 dnů od data vystavení objednávky, pozbývá tato objednávka platnosti, objednatel není objednávkou vázán a dodavatel není oprávněn provést objednané plnění.
- 3) Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po dodání objednaného plnění objednateli. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu.
- 4) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo bez dalšího odstoupit od této objednávky.
- 5) Pokud je předmětem plnění objednávky spotřební zboží, poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním vad do 30 dnů od jejich nahlášení dodavateli, není-li pro konkrétní případ sjednána či v záručních podmínkách dodavatele stanovena delší záruka za jakost či kratší lhůta pro odstranění vad. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.
- 6) Dodavatel bere na vědomí, že objednatel má povinnost některé smlouvy, tedy i objednávky a jejich akceptace, uveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění takové objednávky může nastat až po jejím uveřejnění v registru smluv. O uveřejnění bude dodavatel informován e-mailovou notifikací na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v této objednávce.

- 7) Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla objednávka učiněna.
- 8) Součástí smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce.
- 9) Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou.
- 10) Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele a je možno ji změnit pouze v případě změny sazby DPH.

Objednatel tímto závazně objednává.

Dne: 13. 10. 2020

Za objednatele: MUDr. Martina Novotná, tajemnice

Dodavatel tímto objedávku přijímá

Dne: 13. 10. 2020

Za dodavatele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Úpravy ostění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Úpravy ostění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
202056	FFUK - stav.úpravy soc.zařízení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	ELIZZA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky		
Z	PSV celkem		Oborová přírážka		
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit		
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava		
	ZRN celkem		Zařízení staveniště		
			Provoz investora		
	HZS		Kompletační činnost (IČD)		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené		
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %					67 791 Kč
DPH 21,0 %					14 236 Kč
Základ pro DPH 0,0 %					0 Kč
DPH 0,0 %					0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					82 027 Kč

Poznámka :

Stavba :	2020056 FFUK - stav.úpravy soc.zařízení	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Úpravy ostění	Úpravy ostění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
7631 Konstrukce sádkartonové					
784 Malby					
Okenní táhla					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
VRN				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2020056 FFUK - stav.úpravy soc.zařízení	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Úpravy ostění	Úpravy ostění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
3	763101	Úprava SDK podhledu WC 2NP a 3NP vč.omítky	kus	4,00		
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				
Díl:	784	Malby				
4	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	58,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:		Doplnění a montáž táhel ventilačních oken				
5		Okenní táhla, D+M	ks	10,00		
	Celkem za	Doplnění a montáž táhel ventilačních oken				