

Objednatel:

Obec Zbečno

Zastoupená Ing. Jiřím Těhanem, starostou obce

Zbečno 7, 270 24 Zbečno

IČO: 00244627

(dále objednatel)

a

Zhotovitel:

MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vysoká 95, 26901 Rakovník

zastoupená Mgr. Magdalenou Elznicovou Mikeskovou, ředitelkou

Tel./Fax: [REDACTED]

IČO: 00360155

Bankovní spojení: 115-8552600297/0100

(dále zhotovitel)

uzavírají tuto

D o h o d u č. 119/360155/2020

o provedení archeologického výzkumu

1.

Předmět dohody

1.1. Předmětem dohody je *záchranný archeologický výzkum v rámci projektu výstavby kanalizace na k. ú. p.č. 844/5, Zbečno*. Provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a jeho novelizace č. 242/1992 Sb. v platném znění.

1.2. Konkrétním předmětem záchranného výzkumu jsou: *terénní práce* - dokumentace archeologických objektů a situací zachycených stavbou a evidence nálezů. *Zpracovatelské práce* tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

1.3. Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat: Popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace

2.

Termín

2.1. Terénní část výzkumu bude zhotovitelem zahájena po podpisu této smlouvy oběma stranami a po splnění podmínek uvedených v odstavcích 4.1., 4.2. a 4.3. této smlouvy dne **13. 10.2020**

2.2. Terénní část výzkumu zhotovitel ukončí **do 25 pracovních dnů od započetí prací. Do toho nebudou započítány dny, při kterých nebude možné technicky provádět výzkum (velmi nepříznivé počasí, vyšší moc).**

2.3. Zpracování výzkumu zhotovitel zahájí ihned po ukončení terénní části výzkumu a ukončí ho do 1 roku od svého zahájení. Do stejného termínu bude předána nálezová zpráva zpracovaná dle odstavce 1.3. této smlouvy.

3.

Náklady

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit náklady na podkladě faktur vystavených zhotovitelem. Celková suma na pokrytí nákladů záchranného archeologického výzkumu činí **137 940,- Kč** (slovy: **jednostřicetsedmticíděvsetčtyřicet Kč**) a to jako cena maximální. Náklady budou fakturovány podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální a nepřekročitelná.

3.2. Fakturace ceny dle předchozího odstavce proběhne následovně:

3.2.1. Ihned po podepsání předmětné smlouvy bude fakturována záloha ve výši **50 000,- Kč** (slovy: **padesáttisíc**).

3.2.2. Po ukončení terénních prací a následném zpracování materiálu předloží zhotovitel objednateli závěrečnou fakturu, ve které bude zúčtována i záloha 50 000,- Kč.

4.

Součinnost

4.1. Objednatel se zavazuje provést na svoje náklady skrývku ornice buldozerem a podorničí mechanizační technikou tak, aby bylo možné provádět výzkum dle bodu 1.1 (předpokládá se UDS nebo bagr s plochou lžící). Přesná hloubka skrývky bude v průběhu jejího provádění operativně upřesňována zástupcem zhotovitele dle aktuálně zjištěného stavu archeologických situací.

4.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli geometrický plán v měřítku, ve kterém budou vyznačeny:

4.2.1. hranice plochy určené k výzkumu a parcelní čísla pozemků na předmětné ploše,

4.2.2. zaměřené inženýrské sítě, které se nacházejí na ploše určené k výzkumu, včetně dokladové části, pokud tato dokladová část bude objednateli k dispozici.

4.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o pozemcích, objektech a inženýrských sítích, které se na předmětné ploše nacházejí.

4.4. Zhotovitel neodpovídá za škody na objektech a inženýrských sítích, které způsobí jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení díla pověřené, jestliže v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.

5.

Zvláštní ujednání

5.1. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

5.2. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by znemožnily provádění archeologického výzkumu (mráz, silné deště, celodenní déšť), se prodlužuje sjednaná doba provádění terénní části výzkumu o počet dnů, v nichž bude znemožněno, díky klimatickým poměrům, provádět práce v terénu.

6.

Převzetí díla

6.1. Předání zpracování výzkumu a nálezové zprávy se uskuteční podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem.

6.2. K převzetí díla je za objednatele oprávněn ING. JIŘÍ TEHLMAN, DDA

7.

7.1. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1., nacenění prací

7.2. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této smlouvy je možné provést pouze písemným dodatkem smlouvy se souhlasem obou smluvních stran.

7.3. Smlouva je podepsána ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

v Zbýhm dne 9.10.2020



za objednatele

v Zbýhm dne 12.10.2020



Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka
za zhotovitele

