

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Dubeč

Objekt:

IO 200 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha – Dubeč, Starodubečská 401/36, Praha 112

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

118 833,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 833,98	21,00%	24 955,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 789,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Dubeč

Objekt:

IO 200 - Sadové úpravy

Místo:

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel: MČ Praha – Dubeč, Starodubečská 401/36, Praha 112
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	118 833,98
D1 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY	106 058,98
D2 - A.1. Kácení	62 974,80
D3 - A.2. Příprava plochy (pro stromy, trávnik)	5 900,78
D4 - A.3. Výsadba	26 694,40
D5 - A.4. Trávnik	9 849,00
D6 - A.5. Následná péče	640,00
D7 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)	12 775,00
D8 - ostatní	12 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Dubeč

Objekt: **IO 200 - Sadové úpravy**

Místo:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel: MČ Praha – Dubeč, Starodubečská 401/36, Praha 112
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 833,98	
D	D1	A) PŘÍMÉ NÁKLADY					106 058,98	
D	D2	A.1. Kácení					62 974,80	
0	K	Pol27	pokácení stromu postupně se spouštěním části koruny o průměru do 300 mm	ks	2,000	1 596,80	3 193,60	

