

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

03 - Výmalba čekárny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 370,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	2 807,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 178,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

03 - Výmalba čekárny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 370,32

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

03 - Výmalba čekárny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 370,32

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

17	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		
18	M	34571534	krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm ²	kus	1,000		
16	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	3,000		
15	K	741374841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m ² se zachováním funkčnosti	kus	1,000		

D 767 Konstrukce zámečnické

19	K	767996R02	Demontáž, uschování a zpětná montáž nástěnek	ks	3,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 776 Podlahy povlakové

13	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	9,000		
14	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	9,180		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

2	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	69,150		
1	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	69,150		
8	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	33,400		
9	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	35,070		
4	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	21,150		
5	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m ²	22,208		
6	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	28,400		
7	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m ²	29,820		
3	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	69,150		
10	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	69,150		
11	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	11,900		
12	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m ²	11,750		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

20	K	00U-3-1-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Údržba nad 50 tis.	%	104,456		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1165212

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0733fedc-c700-4c4d-b181-6a0bf79a0e93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2020 07:09:00

