DOHODA

o provedeni I. faze zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a §1746 odst. 2 zakona 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 102/2017

Clanek I.

UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
se sidlem: Teplého 2014, Pardubice
Zastoupeny:
IC:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo G¢tu:
Kontaktni osoba:
Kontakty:

a

OPRAVNENA ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich

se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
kontakty:

Opravnéna organizace prohlaSuje, Ze je opravnéna provadet zadchranné archeologické vyzkumy (dale jen
ZAV*) na zékladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle
ustanoveni § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
,Zakon) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a Vychodogeskym muzeem v Pardubicich ze dne 12.
11. 2002.

Clanek I1.
DEFINICE POJMU

I. faze ZAV: archeologicky dohled nad provedenim vykopovych praci provadénych stavebnikem nebo
sondazniho ryhovani, které bude v dostate¢ném Easovém piedstihu provadéno stavebnikem na vybranych
usecich dle instrukci a za dohledu zaméstnancti opravnéné organizace piipadné jejich smluvnich partneri (tato
¢ast dale téz jen ,,I. FZAV*). Pokud nedojde v pribéhu 1. faze ZAV ke zjisténi pozitivnich archeologickych
situaci, bude plocha sondaznich ryh ¢i stavebnich vykopt geodeticky zaméfena. Pokud dojde béhem I. faze
ZAV ke zjisténi pozitivnich archeologickych situaci ve stavebnich vykopech nebo provedenych sondaznich
ryhach smluvni strany se zavazuji k uzavieni pisemného dodatku nebo samostatné dohody, jimiz budou na
archeologicky pozitivnim Useku feSeny faze ZAV navazujici na I. FZAV, kterymi jsou:

I1. faze ZAYV zahrnuje: o¢isténi zjisténych archeologickych situaci, vlastni archeologickou exkavaci zjisténych
situaci, zdokumentovani, vyfotografovani a geodetické zaméfeni archeologickych situaci. Dale jen (tato ¢ast
dale jen ,,II. FZAV®).


mailto:slabenak@vakpce.cz

ITI. faze ZAV zahrnujici: laboratorni oSetfeni a konzervace movitych nalezi zajisténych v prubéhu z 1. a Il.
FZAV, odborné analyzy téchto movitych nalezti, odborné analyzy téchto movitych nalezt, digitalizaci
zaméteni a kresebné dokumentace a tvorbu planu vyzkumu, kresebnou dokumentaci vybranych movitych
nalezii a vypracovani nalezové zpravy podle pokynii Archeologického ustavu AV CR Praha, v.v.i. (dale jen
AU AV CR v.v.i. (tato &ast dale jen ,,IIl. FZAV®).

b) Nedilnou soucasti vSech fazi ZAV jsou administrativni ukony.

Clanek II1.
PREDMET DOHODY

Opréavnéna organizace se v souladu se Zdkonem a na zékladé této dohody zavazuje provést pro stavebnika
I. FZAV na stavbé “Splaskova kanalizace Skudly a Lhota pod Pieloudi* (dale jen ,,stavba) na pozemcich
p.¢.: 1, 35,39/3,470/8, 477/1, 498/6, 502/5, 502/6, 502/7, 554, 558, 590/1, 591/1, 592/1, 602, 617 v k.u. Lhota
pod Pieloudi a p.¢.: 285/3, 304/5, 305, 303/1, 35/1, 35/2, 35/4, 300/1, 300/4, 6/1 a 304/2 v k.a. Skudly okr.
Pardubice, za podminek dale v této dohod¢ specifikovanych. Stavebnik se zavazuje uhradit sjednanou cenu
uvedeného zachranného archeologického vyzkumu.

] Clanek 1V. ,
MiSTO A TERMIN PLNENI

1. Mistem plnéni dle této dohody je stavba uvedena ve ¢l. III umisténa na pare. &.: 1, 35, 39/3, 470/8, 477/1,

498/6, 502/5, 502/6, 502/7, 554, 558, 590/1, 591/1, 592/1, 602, 617 v k.i. Lhota pod Pfelouci a p.c.:

285/3, 304/5, 305, 303/1, 35/1, 35/2, 35/4, 300/1, 300/4, 6/1 a 304/2 v k.i. Skudly okr. Pardubice okres

Pardubice, Pardubicky kraj.

I. FZAV bude provedena v terminu od 7. 2. 2017 do 30. 9. 2017.

3. Termin ukonceni . FZAV se muze vlivem neptiznivych klimatickych podminek (jako napt. piivalové
deste, dlouhotrvajici deste, mrazy, snézeni a rozblaceni podlozi) prodlouzit, a to o pocet dni, po které
nebylo mozné terénni prace provadét (dle zapisu do stavebniho deniku).

4. Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla opravnéna organizace z ditvodu prokazatelné mimo jeji
objektivni kontrolu pokraCovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokracovat
z diivodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohod¢ vcetné prodleni se zaplacenim ceny
ZAV. Odpadne-li piekazka, pro kterou opravnéna organizace prace pierusila, je povinna bez zbyteéného
odkladu v pracich pokracovat.

N

] Clanek V. ]
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

1. Stavebnik prohlasuje, Ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych ve ¢l. IV odst. 1 této
dohody.

2. Stavebnik oznami opravnéné organizaci zahdjeni zemnich praci nejméné 1 tyden pfedem a uvede kontakt
na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

3. Stavebnik se zavazuje poskytnout opravnéné organizaci v prib&hu praci potfebnou soucinnost a jemu
znamé informace ohledn¢ dotéenych pozemki, zejména vysledky dosud provedenych prizkumi a sond,
sdéleni spravc siti apod.

4. Stavebnik bude neprodlené informovat vedouciho vyzkumu o v§ech zménach projektu.

Stavebnik zajisti pfistup na stavenisté a umozni provadéni I. FZAV pracovniklim opravnéné organizace,

jakoz i1 jeho smluvnim partnerim. Po celou dobu sondazniho ryhovani budou pfitomni pracovnici

opravnéné organizace nebo jejich smluvni partnefi.

6. Stavebnik zajisti pted zahajenim I. FZAV vytyceni plochy stavby a vSech inzenyrskych siti v prostoru
stavby. Opravnéna organizace neodpovida za skodu zptuisobenou pii provadéni I. FZAV na inZenyrskych
sitich, ¢i jiném majetku, pokud opravnéna organizace postupovala na zakladé nespravnych ¢i neuplnych
informaci stavebnika.

7. Stavebnik zajisti béhem 1. FZAV na své naklady u vybranych mist skryvku zeminy pomoci dostate¢né
vykonnych stroji (UDS, JCB ¢i jim podobnych) s hladkou 1Zici bez zubi (tzv. svahovkou). Stavebnik

o
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13.

14.

15.
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17.

18.

zajisti na své naklady nakladni automobily k odvozu skryté zeminy popiipadé urci, kde bude deponovan
vykopek.

Stavebnik umozni pracovnikim opravnéné organizace, jakoz i jeho smluvnim partnerim, provadeét
opatfeni v terénu za ucelem dokumentace a vyhodnocovani nemovitych archeologickych nalezi, tj.
zejména porusenych nebo ohrozenych archeologickych situaci, odebirani zjist€énych movitych
archeologickych naleza.

Stavebnik poskytne na své naklady mobilni WC a uzamykatelny prostor pro uskladnéni naradi v prostoru
Vv blizkosti stavby.

Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavateld i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné predpisy v oblasti BOZP a PO a pii provadéni stavebnich praci
bude postupovat tak, aby nedoSlo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikii opravnéné organizace a jejich
smluvnich partnerd.

Stavebnik se zavazuje, Ze zamezi pojezdu tézké techniky po skryté plose. Nutny pojezd bude uréen
vedoucim vyzkumu.

Stavebnik bude po celou dobu trvani |. FZAV C¢init nezbytné opatfeni k zamezeni vstupu cizich osob na
plochu vyzkumu.

Stavebnik se zavazuje uhradit naklady I. FZAV.

Jestlize I. FZAV odhali archeologické situace nebo nalezy, vstoupi v jednani s opravnénou organizaci o
uzavieni dodatku nebo dohody na II. a III. FZAV, ve které budou upfesnény dalsi podminky pokracovani
ZAV.

Stavebnik souhlasi s podminkou, ze po ukonceni vyzkumu bude pozemek ponechan v podobé, jaka byla
pti ukonceni vykopovych praci v ramci ZAV.

Nejpozdéji pri ukonceni 1. FZAV potvrdi stavebnik svym podpisem pracovni denik vyzkumu a stavebnim
deniku. Neucini-li tak, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za nesporny. Ma-li stavebnik nebo
jeho zastupce k obsahu zdpisu namitky, musi je uplatnit pti kontrole deniku a odiivodnit je. Opravnéna
organizace je povinna svolat nejpozdéji do 5 pracovnich dni jednani. Nedojde-li ke shod& ohledné obsahu
sporného zapisu, je opravnéna organizace opravnéna prace prerusit az do doby narovnani sporu.

Jakékoli komplikace organizacni €i technické povahy budou feSeny prostiednictvim dodatkl k této
dohodg.

Clanek VI.
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Opravnéna organizace se zavazuje, Zze provede prace v rozsahu uvedeném ve ¢lanku II. této dohody fadné
v souladu s pfislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi, a Ze na vyzvu
stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Opravnéna organizace bude prubéh zachranného archeologického vyzkumu pro potfeby investora
dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku zaznamena
zastupce opravnéné organizace navstévu do pracovniho deniku vyzkumu.

Vedouci zachranného vyzkumu (nebo jim uréena osoba) vede pracovni denik vyzkumu, ve kterém jsou
zaznamenany Udaje o pfitomnych pracovnicich v terénu, zejména pak jejich jména, funkéni zatazeni a
prislusné Casové udaje o pfitomnosti v terénu. Tento denik je stavebnikovi k nahlédnuti k jeho Zzadosti.
Nepotvrdi-li stavebnik pracovni denik vyzkumu, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za nesporny
a tento denik je jednim z podkladi pro stanoveni skute¢nych nakladl vyzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
Pokud nedojde k odhaleni pozitivnich archeologickych situaci, vystavi opravnéna organizace po ukonéeni
I. FZAV a uhrazeni veskerych nékladi spojenych s touto fazi, potvrzeni o tom, Ze tento zachranny
archeologicky vyzkum fadné probéhl - tzv. expertni dodatek.

V ptipad¢, ze pii zemnich pracich, jichZ se tato dohoda tykd, budou zjistény archeologické nélezy, budou
deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich.

Pracovnici opravnéné organizace, jakoz i smluvni partnefi budou pii provadéni I. FZAV dodrzovat predpisy
BOZP, PO i pozadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za pfipadné skody na inZenyrskych sitich ¢i objektech, které zplisobi
jeji pracovnici v dusledku nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika, popt. zhotovitele stavy, paklize
postupovali v dobré viie, Ze §kodu nezpusobi a ke vzniku $kody doslo v pfi¢inné souvislosti s takovymi
nespravnymi ¢i neuplnymi informacemi.



8. lJestlize I. FZAV odhali archeologické situace, vstoupi v jednani se stavebnikem o uzavieni dohody na
Il. a llI. FZAV, ve které budou upfesnény dalsi podminky pokracovani archeologického vyzkumu.
9. Jakékoli komplikace organizacni ¢i technické povahy budou feSeny prostiednictvim dodatki k této dohode¢.

] ] Clégek VILI. o
NAKLADY NA ZACHRANNY ARCHEOLOGICKY VYZKUM

1. Naklady na 1. fazi zachranného archeologického vyzkumu sjednavaji smluvni strany na castku
141 160 K¢ bez DPH, slovy sto ¢étyficet jeden tisic sto Sedesat korun ¢eskych bez DPH a smluvni strany
vychazi z kalkulace nakladu, ktera je pfilohou ¢. 1 této dohody. Tato Castka je sjednana odhadem, je
neuplnd, nezavazna, kdyz smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na charakter provadénych praci
spocivajicich v archeologickém vyzkumu, nelze pfesné urcit cenu vyzkumu.

2. Fakturace 1. faze zachranného archeologického vyzkumu bude provadéna ¢tvrtletné tedy: 1. 6. 2017,
al.10. 2017 a to podle skutecn¢ vynalozenych nakladi, a to na zdklad¢ pracovnich vykaz zaméstnancti
opravnéné organizace, vykazu hodin z pracovniho deniku vyzkumu, fakturovanych nakladi smluvnich
partnerti, cestovnich nakladli a ostatnich nakladi spojenych se ZAV. VynaloZzené néklady na 1. faze
zachranného archeologického vyzkumu tedy mizou byt i nizsi nez uvedené ve vété prvni toho odstavce.

3. Platebnim dokladem, ktery vystavi Vychodoceské muzeum v Pardubicich, je faktura s nalezitostmi
ucetniho a dafiového dokladu

4. Termin splatnosti faktury je 15 dnd. V pfipad¢ nedodrzeni terminu splatnosti je opravnéna organizace
opravnénd uctovat stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % denné z dluzné ¢astky za kazdy 1 zapocaty
kalendaini den prodleni. Zarovein bude Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit
informaci o takovém dluhu stavebnika v Centralnim registru dluzniki Ceské republiky.

5. Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani splatnych
pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik povinen uhradit
zhotoviteli poplatek 500,-K¢&, ptedstavujici pausalni naklady Vychodoceského muzea v Pardubicich
spojené s vyfizenim takové upominky.

6. Opravneéna organizace neni povinna se stavebnikem uzavfit jakykoli dodatek k této dohod€ nebo dohodu
na navazujici faze archeologického vyzkumu, pokud stavebnik nezaplati cenu archeologického vyzkumu
provadéného na zakladé této dohody.

o (V;lén,ekVIII. ]
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato dohoda, jakoz i veskeré vztahy touto dohodou zalozeni, véetné vztahti vyslovné neupravenych, se
fidi platnym zakonem o statni pamatkové péci a je v souladu s pravnimi piedpisy platnymi a a¢innymi na
tizemi Ceské republiky.

2. V ptipad¢ naruSeni archeologické pamatky neocekavaného vyznamu nebo mimotadného rozsahu
a tim i neoCekavanému zvyseni nakladd na archeologicky vyzkum se obé strany zavazuji vejit v jednani
smeétujici k feSeni nove nastalych skutecnosti. Takovéto nove vzniklé skutecnosti, pfedevsim vicenaklady
a termin realizace ZAV, budou feSeny formou pisemného dodatku k této dohodé.

3. 'V piipadé neshod v metodice ¢i zpisobu provadéni I. FZAV bude svolana odborna archeologicka komise
s piitomnosti zastupciit AU AV CR v.v.i. Stavebnik se zavazuje akceptovat rozhodnuti této komise.
Odsouhlaseny zapis z jednani bude slouzit jako podklad pro vytvotreni dodatku k této dohodé.

4. Tuto dohodu lze ménit ¢i dopliovat dodatkem k této dohod¢, ktery bude takto vyslovné oznacen, bude mit
pisemnou formu a bude podepsana opravnénymi zastupci obou stran, jind ujednani jsou neplatna.

5. Oznameni o zménach v osobach jednajicich, ¢i zmocnéncl pro jednani vécna a technicka budou vzdy
pisemné sdéleny druhé smluvni strané. Takové zmény nevyzaduji uzavieni dodatku k této dohode.

6. Pripadna neplatnost nékterého ujednani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li takové
neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se zavazuji, Ze neplatné
piedpisy nahradi neprodlené ujedndnim novym, které bude v souladu s pravnimi piedpisy platnymi a
G¢innymi na uzemi Ceské republiky a bude podle moznosti vystihovat uéel ujednani ptivodniho.
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Ukastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v piipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Ugastnici dohody potvrzuji, e smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a zadny z nich
nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz piipojuji nize své
podpisy.

Podepsanim této smlouvy neporusi ti€astnici dohody zadny zdvazek nebo ujednani, jehoz je stranou a neni
ji znama zadna okolnost, ktera by uzavieni této smlouvy a plnéni z ni vyplyvajici branila.

Oprévnéna organizace ma pravo odstoupit od této dohody, porusi-li stavebnik své povinnosti z této dohody
vyplyvajici.

Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.

Tato dohoda se sklada z péti stran a jedné strany piilohy.

Tato dohoda nabyva ucinnosti a platnosti dnem podpisu statutarnimi zastupci obou smluvnich stran.
Smluvni strany se dohodly, ze Vychodoc¢eské muzeum v Pardubicich bezodkladn¢ po uzavieni této
smlouvy odesle smlouvu k fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O
uvetejnéni smlouvy opravnéna organizace bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li
kontaktni tidaj této smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uvetejnéni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna cast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z. ¢.
89/2012 Sb., obCansky zakonik).

Pro ptipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné ¢islo, e-mailova adresa, telefonni ¢islo, ¢islo uctu
fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude uvetejnéna bez
téchto tidaju. Dale se mluvni strany dohodly, ze smlouva bude uverejnéna bez podpisti.

V souladu se znénim piedchoziho odstavce plati, ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala osobni tidaje,
které nejsou zahrnuty ve vyse uvedeném vyctu a které zaroven nepodléhaji uvetejnéni dle prislusnych
pravnich piedpist, poskytuje/neposkytuje (zhotovitel nehodici se Skrtne) zhotovitel svij souhlas se
zpracovanim téchto udajii, konkrétné s jejich zvetejnénim v registru smluv ve smyslu zékona ¢. 340/2015
Sb. Statutarnim méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut dobrovolné.

V Pardubicich dne 7. 2. 2017 V Pardubicich dne 7. 2. 2017

za stavebnika za opravnénou organizaci




Piiloha €. 1 k dohodé o provedeni I. FZAV ¢j. opravnéné organizace 102/2017
- kalkulace nakladd formou polozkového rozpoctu

KALKULACE NAKLADU
Pocty hodin Cestovné
Archeolog Dokumentator Terénni VCM | K& celkem /
VCM VCM pracovnik | K&km pausalni
VCM &astka (bez

K¢/hod 450 290 150 10 DPH)
I.FZAV (02/2017 — 09/ 2017)
Archeolog - administrativni ¢innosti 15 6 750
Archeolog - prace v terénu (1x) 128 57 600
Dokumentator VCM - evidence PP 5 1450
Dokumentator VCM - prace v terénu (1x) 80 23200
Terénni pracovnik VCM — préce v terénu (1x) 0 0
Cestovné (Pardubice-Skudly a zp&t 44km x 2 816 28 160
64)
REZERVA I. FZAV
OSTATNI NAKLADY |. FZAV
Geodetické zaméfeni v terénu | 15 000,00
Celkem I. FZAV 141 160,00




