€j.: NPU-440/66393/2020 Evidenéni ¢islo: 4001H1200027 zn: B

Narodni pamatkovy ustav, statni prispévkova organizace,

IC: 75032333, DIC: CZ75032333,

se sidlem: Vald$tejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Malé Strana,

jednajici PhDr. Milosem Kadlecem, feditelem Gzemni pamatkové spravy na Sychrové
Dorucovaci adresa:

Narodni pamatkovy tstav izemni pamatkova sprava na Sychrové

Zamek Sychrov ¢.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, €. 4.: 59636011/0710

(dale jen ,,objednatel”) na strané jedné

jméno/obchodni firma/pravni forma  Loucka Pardubice s.r.o.

I 45537453

DIC: CZ45537453

zapsany v OR vedeném: vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C vlozka 1706
se sidlem: Legionaiska 573, 533 51 Pardubice

misto podnikani: Legionarska 573, 533 51 Pardubice

bankovni spojeni: I

&islo uétu: I

zastoupeny: I

(dale jen ,,zhotovitel”) na strané druhé

jako smluvni strany uzavfely v souladu se zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

SMLOUVU O DILO

»,NPU, SH Bezdéz — oprava ochozu véze“

Clanek I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpisobily k provedeni praci tvoficich predmét této smlouvy o dilo.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy o dilo je nabidka, kterou zhotovitel podal prostfednictvim
elektronického trzisté NEN do fizeni o zadani verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
v rezimu uzaviené vyzvy, systémové Cislo NEN: N006/20/V00021746.

3. Mistem plnéni dila je narodni kulturni pamatka zpfistupnénd verejnosti - statni hrad Bezdéz (déle jen
SH Bezdéz).

4. Technicky dozor objednatele - objednatel upresni konkrétni osobu po vybérovém fizeni na vykon
technického dozoru objednatele, a to jesté pred predanim stavenisté a zahajenim stavebnich praci.

5. Zpracovatel planu BOZP - objednatel upiesni konkrétni osobu po vybérovém fizeni na vykon
koordinatora bezpecnosti prace, a to jesté pred predanim stavenisté a zahajenim stavebnich praci.

Povéfenou osobou objednatele je | . vedouci odboru SPKM tel. |,
I



Clanek I1. =
Predmét smlouvy — uréeni dila

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a na svoje nebezpeéi toto
dilo: ,NPU, SH Bezdéz — oprava ochozu véze”

Zavazek zhotovitele:

Provést a objednateli pfedat dilo v rozsahu specifikovaném v technické zpravé pro ohldseni stavby s ndzvem
,NPU, SH Bezdéz — oprava ochozu véze*, kterou zpracoval |, Kamenicks 260/22, 405 02 D&&in
v fijnu 2018 (dale jen ,PD“).

Detailni vymezeni predmétu plnéni zahrnuje:

ol BN - S S

Odstranéni stavajici cihelné dlazby

Demontaz podezdivky vylezu na terasu a nové vyzdéni z mrazuvzdornych cihel

Kompletni odstranéni betonové vrstvy pod dlazbou

Odstranéni hydroizolace a provedeni nové

PoloZeni ochranné drenazni rohoze

Aplikace nového drenazniho betonu, osazeni nerezovych odtokovych trubiéek

Opétovné vyzdéni vyvySeného stredového kruhu, poloZeni dlazby na plochéch terasy a v mezerach
cimbufri _

Oprava omitek na bocich a uvnitf cimbufri

Pti realizaci této akce bude na dodrZovani viech bezpeénostnich hledisek dohlizet koordinator BOZP
zajistény objednatelem. Bude provddéna kontrola viech hledisek bezpeénosti prace, které budou
uvedeny v planu bezpe€nosti na stavenisti. Zhotovitel ma povinnost Fidit se pokyny koordinétora akce.
Pfedmétem dila jsou i vykony a jednani ve vztahu k tietim osobam ¢&i orgdnim stétni spravy jako napf.
soucinnost pottfebna k vydani kolaudacniho rozhodnuti véetné tGéasti na kolaudaénim Fizeni.
Zhotovitel nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici se zafizenim stavenisté, pfesunem
hmot na stavenisti, likvidaci odpadu jakoz i viechny ostatni naklady, jejichZ vynaloZeni Ize v souvislosti
se zhotovenim dila predpokladat.

Dilo bude ptedano objednateli zpisobilé slouzit svému ticelu, kompletné hotové bez vad a nedodélkg,
ve viech svych &astech kompletni véetné vSech potiebnych atestd, certifikath ¢&i jinych obvyklou
obchodni praxi zavedenych doklad.

Zhotovitel praci nesmiv Zadném pfipadé ohrozit bezpecnost navstévniki objektu. Tomuto pozadavku
musi byt uzplsobena veskera stavebni Cinnost. Zhotovitel musi bréit zfetel na ztizené podminky
stavebni ¢innosti v dobé navstévnického provozu objektu.

Dilo je specifikovano témito dokumenty:

Zadavaci dokumentaci
Smlouvou o-dilo
Technickou zpravou
Vykazem vymeér (priloha €. 1 této smlouvy)

Objednatel i zhotovitel prohlasuji, Ze jsou s dokumenty tohoto &lédnku, odst. 10 obeznédmeni.
Pfedmétem dila je provedeni vSech Cinnosti, praci a dodavek obsazenych v této smlouvé (viz rozsah
praci v €lanku 11.) v souladu se zavaznym stanoviskem vydanym Krajskym Gfadem Libereckého
kraje, odbor kultury, pamdtkové péce a cestovniho ruchu, ¢.j. KULK 2674/2019 z11.1.2019 a
»Souhlasem s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru”, ktery vydal Méstsky diad Doksy,
stavebni tfad a Zivotni prostredi dne 11.6.2020 pod ¢j. MUDO/5560/2020.

Déle jsou predmétem dila i polozky vySe vyslovné neuvedené, pokud o nich zhotovitel védél nebo
na zakladé své odborné kvalifikace mél ¢&i mohl védét, Ze provedeni takovych dodévek je k Fadnému



a kvalitnimu zhotoveni dila tfeba.

10. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit cenu za provedeni dila dle podminek
stanovenych touto smlouvou.

11. Zhotovitel se zavazuje podle pokynd povéreného zaméstnance objednatele provést dilo, a to v
rozsahu dle ¢lanku II.

12. Zhotovitel prohlasuje, ze v rozsahu odpovidajicim jeho odborné kvalifikaci, pfed podpisem této
smlouvy o dilo fadné prekontroloval veskeré podklady. Mistni podminky na stavenisti shledal
zhotovitel bez zédvad a zpisobilé k zahdjeni zhotoveni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze neexistuje
Zadna nejasnost, technicka ¢i pravni prekazka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez
odkladu zahdjit prace na zhotoveni dila a dilo fadné dokoncit. Zhotovitel prohlasuje, Ze zadani je
kompletni a nepottebuje Zadné zmény ¢i dpravy.

1.
Doba pInéni

Smluvni strany se dohodly na provedeni dila v nasledujicich lhitach:

1.1. Zahéjeni innosti zhotovitele po nabyti G&innosti této smlouvy, tj. zvefejnénim v registru smluv a
protokoldrnim predani a prevzeti stavenisté zhotoviteli véetné predéani podkladd pro provedeni
dila.

1.2. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté a podklady pro provedeni dila (viz ¢lanek Il.) nejpozdéji do
10 pracovnich dnt od nabyti G¢innosti této smlouvy o dilo.

1.3. Radné dokonéeni a predani dila: nejpozdéji do 30.6.2021

Povinnost dokon¢it dilo je splnéna fadnym predanim a prevzetim stavenisté, véetné jeho vyklizeni.

Povinnost prevzit dokoncené dilo je spinéna prohlasenim objednatele v zapise o predani a prevzeti, ze

dilo pfejima. Lhita pro odstranéni vad a nedodélkl: nejpozdéji do 15 kalendarnich dnli od doruceni

pisemné reklamace. Zhotovitel je opravnén dilo nebo jeho &asti provést pred terminem sjednanym

v odst. 1.3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Vyse uvedené terminy se pfimérené prodluZuji v téchto pfipadech:

» PFineplnéni platebnich podminek objednatelem dle &. VI. smlouvy.

> lestliZze objednatel nebo osoby k tomu opravnéné pisemné prerusi provadéni dila.

> JestliZe objednatel neposkytne soucinnost dle &l. VIII., odst. 8 smlouvy.

Ve vztahu k povinnosti predat stavenisté plati toto:

4.1. Pred zahajenim provadéni dila preda objednatel protokolarné stavenisté zhotoviteli.

4.2. Soucasti predani stavenisté jsou nasledujici povinnosti objednatele:

»  Stavenisté bude predano prosté prav a ndrok tretich osob.
»  Budou urceny napojovaci body elektrické energie a vody.

4.3. Uzivani plochy stavenisté zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel md pravo zfidit na svij naklad na
plose stavenisté veskera zafizeni nezbytna pro provedeni dila.

4.4. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi (BOZP) a poZarni ochranu (PO) svych
zaméstnancl, jakoZ i ostatnich osob, které se s jeho védomim pohybuji po stavenisti.

4.5. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 7 dnl po podpisu Protokolu o predani a prevzeti hotového dila.

Clanek IV.
Poddodavky
Zhotovitel je dle § 2589 obéanského zdkoniku opravnén pouzit ke zhotoveni dila poddodavatele, jejichz
objem praci je vétsi nez jedna tretina hodnoty zakdzky jen s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Pokud se objednatel do jednoho tydne nevyjadii k pisemnému pozadavku zhotovitele o
souhlas s vybranym poddodavatelem, ma se za to, Ze souhlas byl dan. Pouzije-li zhotovitel k ¢asti dila
poddodavatele, nese zhotovitel odpovédnost za provedené prace stejné jako by provadél dilo sam.
Mezi Géastniky je nesporné, Ze objednatel neudélil zhotoviteli Zadné povéreni sjednavat na zhotoveni
dila jakékoliv osoby jménem objednatele. Kazda takova osoba bude zaméstnavana nebo jinak smluvné
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zapojena do procesu zhotoveni dila a placena zhotovitelem.

Clének V.
Vlastnické pravo k zhotovené véci a nebezpedéi Skody
Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu v celém rozsahu svédci objednateli. Bez ohledu na vyhradu
vlastnického prava objednatele, nese nebezpeci Skody na zhotovované véci zhotovitel. Toto nebezpeéi
nese zhotovitel pocinaje dnem prevzeti stavenisté do dne predani stavenisté zpét objednateli.

Clanek VI.
Cena dila a platebni podminky
Ugastnici mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu za zhotoveni dila na zékladé zékona &. 526/1990
Sb., o cenach, v platném a ucinném znéni, a ¢ini ¢astku v ceskych korunach:

Celkova cena bez DPH ¢ini: 2.498.399,10 K¢
DPH v platné sazbé 21 % cini: 524.663,80 K¢
Celkova cena cetné DPH ¢ini: 3.023.062,90 K¢

(slovy: tfimilionydvacetctyfitisicSedesatdvakorunéeskychdevadesathaléft)

Zhotovitel —platce dané z pridané hodnoty — pficte k dohodnuté cené dar z pfidané hodnoty v zékonné
vysi platné a Gc¢inné v den uskutecnéni zdanitelného pInéni. Cena za dilo stanovend v él. VI. odst. 1 této
smlouvy je konecna a neprekrocitelnd. Cena za dilo zahrnuje veskeré naklady a stavebni material
zhotovitele souvisejici s realizaci dila a jeho predanim objednateli. V cené jsou zahrnuty ve$keré préce,
dodavky, vykony a sluzby nutné ke zhotoveni dila. V cené jsou dale zahrnuty i veskeré dalsi pfipadné
nutné projektové naklady na provedeni dila.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zddné zalohy.

Za spravnost uvedeni vySe DPH na faktuie zodpovida zhotovitel.

Ucastnici smlouvy se dohodli, e fakturace bude dil¢i.

Podkladem pro vystaveni pfislusné faktury a pro jeji thradu bude vykaz praci, podepsany technickym
dozorem stavebnika a povérenou osobou objednatele, potvrzujici splnéni podminky proplaceni
prislusné faktury. Zhotovitel predloZi vykaz praci objednateli nejdfive nasledujici den po té, kdy byla
podminka jeho vystaveni splnéna. Zastupce objednatele je povinen se k nému vyjadfit (potvrdit ho,
nebo uvést pisemné diivody odmitnuti) v terminu do 10 dni po jeho pfevzeti. Po marném uplynuti této
IhGty se ma za to, Ze zjistovaci protokol byl vystaven opravnéné.

Ucastnici smlouvy se dohodli, 7e odména bude zhotoviteli vyplacena na zékladé faktury se splatnosti
nejméné 60 dnd.

Faktura musi obsahovat viechny naleZitosti dle této smlouvy a dle ptislusnych pravnich predpist, jinak
je objednatel opravnén ji do data splatnosti vrétit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit novou
fakturu, s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni s thradou.
Ndrok na zaplaceni ceny dila ¢i na sjednané smluvni pokuty neni zhotovitel a ani objednatel opravnén
postoupit tfeti osobé s tim, Ze takové pripadné postoupeni by odporovalo dohodé uéastnikii a bylo
neplatné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni nespolehlivym platcem DPH dle § 106 zédkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném a u&inném znéni, a neni veden v registru
nespolehlivych platci DPH. Zhotovitel se dale zavazuje uvddét pro uUcely bezhotovostniho prevodu
pouze Ucet Ci ucty, které jsou spravcem dané zvefejnény zplsobem umoziujicim déalkovy pfistup dle
zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném a u&inném znéni. V pfipadé, Ze se
zhotovitel stane nespolehlivym platcem DPH, je povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne, kdy tato skutecnost nastala, pficemZ ozndmenim se rozumi
den, kdy objednatel predmétnou informaci prokazatelné obdrzel. V pfipadé poruseni nékteré z té&chto
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, a to za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti. Uhrazeni smluvni pokuty se nikterak nedotykd naroku na
ndhradu skody zplisobené porusenim této povinnosti.

10. Smluvni strany si ujednaly, Ze pokud bude v pribéhu trvani smlouvy zhotovitel veden jakoito

nespolehlivy platce dané dle § 106, zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, souhlasi zhotovitel



s tim, Ze bude cena za poskytnuté plnéni dle této smlouvy hrazena objednatelem (NPU) zhotoviteli ve
vysi bez éastky odpovidajici DPH s tim, Ze objednatel uhradi ¢astku odpovidajici DPH sdm finan€nimu
Ufadu mistné prislusnému sidlu dodavatele na cislo Gétu 705-77622561/710, variabilni symbol
(kmenova ¢&ast DIC zhotovitele-bez CZ ) 45537453, specificky symbol 75032333.

Clének VII.

Odpovédnost za vady, odpovédnost za Skodu a zaruka za jakost
Zhotovitel odpovida za tplné a kvalitni provedeni predmétu dila bez vad a nedodélk{, jako? i za kvalitu
vyrobk{ a materiald pouZitého k jeho zhotoveni.
Smluvni strany sjednaly, Ze objednatel ma nad rdmec ustanoveni § 2605 obcanského zakoniku lhitu 14
dni, po kterou mize na zhotoviteli nad radmec zdkona dale uplatriovat zjevné vady dila.
Zhotovitel je povinen po dobu trvani zaruc¢ni doby odstranit bezplatné zjisténé vady svych praci nebo
dodévek. Zhotovitel se zavazuje vady na sviij naklad bezodkladné odstranit, nejpozdéji vsak do 15
kalendarnich dn ode dne oznameni vad a nedostatk(i objednatelem. V pfipadé, Ze se bude jednat o
vady a nedostatky, které vzhledem k jejich ndrocnosti ¢i rozsahu nebude mozné odstranit v uvedené
Ihaté, smluvnistrany se zavazuji pfimérené IhGtu pro odstranénivad a nedostatkl na Zadost zhotovitele
prodlouzit.
Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni objednateli nebo tretim
osobam podle obecné zavaznych predpist.
Zhotovitel se zavazuje udinit potfebnad G¢inna opatreni k zamezeni vzniku Skod &i kjeji pFipadné
nahradé.
S ohledem na rozsah plnéni, které navazuje na plnéni dle této smlouvy, je zhotovitel povinen mit po
celou dobu smluvniho vztahu platnou pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skody
zplsobené cinnosti zhotovitele, a to nejméné ve vysi pojistného kryti 10.000.000,- K¢, slovy: deset
miliont korun ¢eskych (pfiloha ¢. 2).
Smluvni strany si sjednavaji zaruéni dobu pro zhotovené dilo v délce 36 mésicti. Tato lhlita pocind bézet
dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dokonéeného dila.
Zarucni doba na reklamovanou ¢ast dila nebéZi po dobu pocinajici dnem uplatnéni reklamace a konéici
dnem odstranéni vady. Za den uplatnéni reklamace dle pfedchozi véty se rozumi den, ve kterém byla
reklamace objednatelem odeslana zhotoviteli.

Clanek ViIl.

Zhotoveni dila, pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti porddek, zajistit odpovidajicim zplisobem ekologickou
likvidaci stavebniho odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterych je stavba provadéna Ci stavba samotna,
nebyly kontaminovany zavadnymi latkami. Zafizeni stavenisté, potrebné k provadéni dila, jakoz i
vsechny dalsi naklady spojené s jeho zhotovenim budou zajiStény na ndklad zhotovitele.
Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje neomezovat vefejna prostranstvi, Ci jiné dotéené pozemky,
neobtéZovat tieti osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad miru nezbytné nutnou
k provedeni dila. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepftiznivé vlivy na Zivotni prostredi
a okoli stavby. '
Zhotovitel zajisti, aby stavba probihala pod odbornym dozorem kvalifikovanych a opravnénych osob,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupti. Zhotovitel ddle odpovida za to, Ze odborné
prace nebo ¢innosti, na které sam nema Zivnostenska opravnéni, nebo nejsou zapsany v obchodnim
rejstfiku, budou provedeny vyhradné poddodavateli s odpovidajici odbornou zpisobilosti. Doklady o
této jejich zpusobilosti predloZi zhotoviteli spolu se Zadosti dle €l. IV. smlouvy.
Prace na objektu podléhaji zakonu ¢. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci v platném a Gc¢inném znéni
a ve znéni provadécich predpist. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat podminky zavazného stanoviska
orgdnu statni pamatkové péce, které bude dodano pfi podpisu této smlouvy o dilo, vydaného podle
§ 14 odst. 1 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamdtkové péci, ve znéni pozdé&jSich predpist. Zhotovitel
dale bude dbat pokynti zaméstnance objednatele nebo jiné jim povérené osoby [ EGTGTcNGEG.
|

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu provadéni dila umoZnit objednateli nebo jeho zastupci pravidelné
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prohlidky a kontrolu pribéhu stavby. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provadéni
dila vidy, kdy bude dochdzet k zakryti ¢asti dila, a to nejméné 2 pracovni dny predem. Nebude-li moZno
Gcast objednatele zajistit a provadéni praci z technologického hlediska nesnese odkladu, je zhotovitel
povinen zakryti takovych €asti dila (praci) zadokumentovat videozaznamem a fotografiemi, z nichZ bude
patrny zplsob provedeni zakryvanych praci. Totéz plati, pokud se objednatel nebo jeho zastupce na
prohlidku nedostavi. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi své povinnosti informovat objednatele o zakryvani
¢asti dila nebo nepofidi videozdznam a fotografie, nebo je sice pofidi, ale nebude z nich zfejmy zptsob
provedeni zakryvanych praci, je objednatel opravnén poZadovat odkryti pfedmétné &asti dila na
naklady zhotovitele.

Po zhotoveni dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné k prevzeti dila a to nejpozdéji 3 dny pred
terminem predani. Za fadné zhotovené dilo se povaZuje vyzkousené dilo, funkéni ve viech svych
¢astech, bez vad a nedodélkii a zhotovené ve vlastnostech predpokladanych projektem a touto
smlouvou. Dilo se povaZuje za fadné dokoncené a objednatelem prevzaté oboustrannym podpisem
protokolu o predani a prevzeti dila, ledaze by v tomto protokolu objednatel vytknul vady ¢i nedodélky
dila.

Jestlize objednatel odmitne prevzeti dila, sepiSe se o tom zapis, ve kterém smluvni strany uvedou své
stanoviska a dlivody. Objednatel neni opravnén odmitnout prevzit hotové dilo, které spliiuje technické
parametry a je funkéni, pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. Objednatel je
opravnén takové vady dila zhotoviteli vytknout v protokolu o predani a prevzeti dila. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen odstranit vytknuté vady a nedodélky, a to v fddném terminu pro dokonéeni
dila, jinak se dostane do prodleni s predanim dila dle ¢l. lll. smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfi provddéni dila potiebnou soucinnost, zejména na
zékladé pozadavkl zhotovitele vydat a ucinit dopliujici rozhodnuti, poskytovat souhlasy & pokyny
k provadéni dila, pokud si je zhotovitel vyzada.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji vzajemné se podporovat v plnéni smluvnich povinnosti a pfi
provadéni dila. Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel si v pribéhu realizace dila a po jeho dokonéeni
vyhotovi pro svoji potiebu fotografickou a video dokumentaci dila. Objednatel souhlasi s tim, Ze
zhotovitel pouzije fotografickou a video dokumentaci dokonéeného dila pro ucely vefejné prezentace
svych referenci s uvedenim objednatele jako vlastnika dila.

Zhotovitel bude p¥i pohybu v prostorach narodni kulturni pamatky respektovat specidlni bezpeénostni
rezim dle instrukci vedouciho spravy pamatkového objektu SH Bezdéz.

Clanek IX.

Stavebni denik
Smluvni strany si k vedeni stavebniho deniku sjednaly, Ze do néj budou osobami opravnénymi jednat v
technickych vécech, zapisovany viechny skutecnosti tykajici se provadéni dila, tj. veskeré technické
otazky fesené mezi Ucastniky ve vztahu k provadéni dila, pouziti materialQ, vybavé, pouZiti barev atd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni a montazni denik stavby v rozsahu dle § 157 zakona ¢. 183/2006
Sb., tento denik mit trvale na stavb&, zaznamendvat denni Gdaje a umoZnit provedeni zapisu
opravnénym osobam dle této smlouvy (zéstupce zhotovitele, zastupce objednatele, osoba vykonavaijici
autorsky dozor, osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika, zpracovatel planu BOZP), dale
pracovniklim statniho stavebniho dohledu a pracovnikim statni pamatkové péce. Konkrétni jména
osob budou uvedena ve stavebnim deniku formou zapisu pfi predani stavenisté. Vedeni stavebniho
deniku konci dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky podle kolaudaéniho rozhodnuti.
Terminy kontrolnich dnd (KD) budou technickym dozorem stavby (TDI) svolévany nejméné 5 dni
predem elektronickou posStou. Termin a pribéh téchto kontrolnich dni bude zaznamenin do
stavebniho deniku. Cetnost KD bude odvozena od priibéhu realizace dila.
Stavebni denik povede stavbyvedouci zhotovitele Ing. Radek Loucka. V ptipadé uréeni jiné osoby, bude
toto objednateli bez odkladu pisemné ozndmeno. Zhotovitel i objednatel budou mit moznost kdykoliv
nahlédnout do stavebniho deniku a ¢init do né&j zdznamy. Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici
v pracovnich dnech v dobé od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Denni zaznamy budou povérenou osobou zhotovitele provadény v ten den, kdy se prace i skuteénosti,
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kterych se zaznam tyka, staly. To plati, i pokud na stavbé nebude provadéna zadna Cinnost. V takovém
pripadé se toto ve stavebnim deniku vyznaci s uvedenim divodu.

Opravnénym zéstupcem zhotovitele je | B E; jc opravnén zastupovat zhotovitele v tomto
rozsahu:

fidi a zodpovida za realizaci dila

vystavuje podklady pro vystaveni faktury

provadi predavani stavebnich praci a dokonéeného dila objednateli

projednava a odsouhlasuje zmény schématu, materialt a dodavek

vede stavebni denik

zodpovida za dodrZovani zasad BOZP

zastupuje zhotovitele pfi vSech jednanich stran predmétu smlouvy

VVVVVYVY

Clanek X.

Prava a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s platnymi a G¢innymi pravnimi predpisy, s odbornou péci,
na své nebezpeci ve sjednané dobé. Za provadéné dilo nese odpovédnost aZ do jeho fadného ukonceni
a predani objednateli.
Zhotovitel se zavazuje pfi zhotoveni dila postupovat podle pribéinych pokynt objednatele a TDI,
nedodrzieni se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen pied provadénim dila zjistit pfekazky a v priibéhu provadéni dila i skryté prekazky
branici jeho fadnému dokonceni. Je povinen to bez zbyte¢ného odkladu oznamit objednateli a
navrhnout mu zménu zpGsobu provadéni dila. Do dosaZeni dohody o zméné je opravnén provadéni dila
prerusit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci predanych mu objednatelem.
Stejnou povinnost ma zhotovitel i tehdy, poZaduje-li objednatel, aby dilo bylo provedeno podle pokynti,
které jsou nevhodné, pripadné jsou v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentaci nebo pfislusSnymi
pravnimi predpisy.
Zhotovitel pfed zahajenim praci preda objednateli seznam pracovnikd, ktefi budou dilo provadét, a to
véetné pracovnikld poddodavatell. Tento seznam bude zhotovitel priibézné aktualizovat. Zhotovitel
zajisti, aby se jeho pracovnici véetné pripadnych pracovnikii poddodavateli pohybovali pouze v
prostorach uréenych objednatelem. Soucasné zajisti, aby k provadéni dila byly vyuZivany pouze osoby
(trestné) beziihonné. Objednatel ma pravo kontroly dokladd o Skoleni BOZP a PO, zdravotni zplsobilosti
a kvalifikaci jeho zaméstnancl. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli na jeho vyzvani vypis
z rejstiikd trest uréenych pracovniki, pfipadné pracovnikli svych poddodavatelli, a to nejpozdéji do
5 pracovnich dnti ode dne, ve kterém pisemnou (postaci e-mailem) Zadost objednatele obdrzel.
Objednatel je opravnén do doby predloZeni vypisu z rejstiikl trestii zhotovitelem zakadzat dotéenym
pracovnikiim vstup na stavenisté. Takovy postup objednatele nema vliv na termin pInéni dle smlouvy.
Na pozadani objednatele je zhotovitel povinen piedlozZit doklady o materidlu pouzitém pro zhotoveni
dila.
Zhotovitel odpovida za dodrZovani platnych a ucinnych pravnich predpist BOZP a PO, zejména za
dodrZovani pozadavkil kladenych na BOZP pri pripravé a realizaci stavby.
Zhotovitel se zavazuje dbat o to, aby pfi provadéni dila nebyl narusen provoz spravy pamatkového
objektu, resp. byl narusovan minimalné.
Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni smlouvy i po ukonceni smlouvy zachovavat mlcenlivost o
skutecnostech tykajicich se zabezpeceni objektu ¢i jinych skutecnostech, pokud jej k tomu objednatel
vyzve, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy.
Zhotovitel odpovida za usporadani stavenisté v souladu s planem a ve lhiitdch v ném uvedenych podle
§ 2 odst. 1 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vybaveni stavenisté pro bezpecny a zdravi neohrozujici vykon prace.
Zhotovitel je povinen do 14 dnl pred zahajenim praci na stavenisti pisemné informovat uréeného
koordinatora o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvoli, o feseni rizik
vznikajicich pfi téchto postupech, véetné pfijatych opatieni na jejich odstranéni podle § 16 pism. a)
zékon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
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predpisd.

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi soucinnosti potfebnou pro plnéni jeho dkold
predevsim v€asné predavat informace a podklady pro zhotoveni plénu a jeho zmény, brat v dvahu jeho
podnéty a pokyny, zicastiiovat se zpracovdni planu a kontrolnich dnl a plan dodrZovat, postupovat
v souladu s planem a stanovenymi Ihditami a toto doloZit objednateli dle pFislusnych pravnich predpisa.
Pokud zhotovitel vyuZije pro zhotoveni dila jinou fyzickou osobu (OSVC), musi tato osoba informovat
zhotovitele a koordinatora 5 dnil pred nastupem na stavenisté o rizicich vyplyvajicich z jeji &innosti.
Zéroven je povinna poskytovat zhotoviteli a koordinatorovi potfebnou souéinnosti a dodrZovat jejich
pokyny a opatfenia pouZivat osobnich ochranné pracovni prostiedky dle pfislusnych pravnich piedpist.
K plnéni téchto povinnosti si zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVC) smluvné zavaze.

Zhotovitel je povinen vymezit pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti dle nafizeni vilady
¢. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemUzZe po pfevzeti staveniité, predat stavenisté dalimu zhotoviteli
(poddodavateli); jiz vramci predaného stavenisté poddodavatelim pfedavd jen vymezenou &asti
stavenisté (pracovisté).

Clanek XI.

Prava a povinnosti objednavatele
Objednavatel ma pravo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. K tomuto se zhotovitel zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost. Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mize
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé ¢i zajistil jinak napravu a provadél dilo Fadnym
zplGsobem. Neucini-li tak zhotovitel na zakladé vyzvy objednatele, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.
Objednavatel se zavazuje ve lh(ité sjednané pro provedeni dila fadné ukonéené dilo pfevzit a ve
sjednané vysi a sjednanym zplGsobem zaplatit cenu za dilo.
Objednatel si vyhrazuje pravo posunout nebo odlozit zacatek provadéni dila s ohledem a v zavislosti
na vysi disponibilnich prostiedkl pro financovani dila. Objednatel je opravnén z diivodu nedostatku
finanénich prostfedkd zmensit rozsah dila nebo provédéni dila prerusit nebo zcela ukonéit pred
dokoncenim dila a od smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze objednatel bude nucen z diivodu nedostatku
financnich prostfedkl tato prava uplatnit, nema zhotovitel Zadné pravo finanéniho postihu vigi
objednateli z divodu posunuti, zmen3eni rozsahu, pferuseni nebo pfed¢asného ukonéeni dila. V
pripadé, Ze objednatel provadéni dila prerusi nebo zcela ukonéi pfed dokonéenim dila z vyse
uvedenych ddvodd, je povinen zaplatit zhotoviteli veskeré skuteéné provedené prace a pouZity
material.
Objednatel zajisti zhotoviteli bezplatny odbér elektrické energie a vody pro provadéni dila.

Xll.

Smluvni pokuty
Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednanému podle smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Pfi prodleni s odstranénim vad a nedodélkd v pfiméreném dohodnutém terminu zaplati zhotovitel
objednateli pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a kazdy den prodleni poéinaje dnem,
na ktery bylo odstranéni vady ¢i nedodélku dohodnuto az do doby tpIného odstranéni vady ¢i
nedodélku.
Pfi pInéni zakazky pomoci jinych osob, kromé poddodévek, predem neodsouhlasenych zadavatelem
50.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad.
Za poruSeni povinnosti ml€enlivosti specifikované vtéto smlouvé je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad poruseni povinnosti.
Smluvni pokuty jsou splatné do 21 dnli od pisemného vyuétovani odeslaného druhé smluvni strané
doporucenym dopisem. Ve vztahu kndhradé Skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti plati, Ze
pravo na jeji ndhradu neni zaplacenim smluvni pokuty dotéeno. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen
narok na zaplaceni smluvni pokuty ani naroky na nahradu skody.
Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo uplné nesplnéni smluvnich zévazka,
jestlize se tak stalo v dlsledku vy$3i moci. Za vy3si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni
smlouvy v disledku stranami nepredvidatelnych a jinych neodvratitelnych udélosti mimotadné povahy,
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které maji bezprostfedné vliv na plnéni predmétu smlouvy a které nebylo mozné predvidat a jakkoliv
jejich vliv na plnéni predmétu smlouvy odvratit.

Zhotovitel se vzdava svého prava namitat nepfimérenou vysi smluvni pokuty u soudu ve smyslu § 2051
zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Xl
Odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy je moZné za podminek stanovenych zakonem ¢i touto smlouvou. Odstoupeni
od smlouvy je platné a Gi¢inné okamzikem doruceni projevu vile sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy.
Objednatel je od smlouvy kromé jinych ve smlouvé sjednanych dlivod(i opravnén odstoupit pfi
podstatném poruseni smlouvy zhotovitelem, a to zejména pri:
> prodlenis provadénim dila o dobu delsi nez 30 dni
> zjisténi zdvainych nedostatkl ¢i chyb vyznamné sniZujici kvalitu nebo hodnotu dila, jako? i jind

zdvazna poruseni smlouvy, v disledku kterych bude nebo miZe byt zhotoveni dila co do termint i

kvality zasadné ohroZeno
Zhotovitel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze prekazky na strané objednatele mu
dlouhodobé znemoziiuji Fadné provadéni dila.
Objednatel je smlouvu opravnén vypovédét i bez udani diivodu, pricemz vypovédni Ihiita éini 15 dni a
zaCina bézet dnem po doruceni pisemné vypovédi druhé smluvni strané.

XIv.

Ustanoveni prechodna a zavérecna
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdach Géinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdé;jsich
predpisti. Smluvni strany se zvefejnénim smlouvy véetné metadat souhlasi, pficemZ ujednaly, Ze
zverejnéni zajisti objednatel.
Vzajemné zavazky a vztahy neupravené touto smlouvou se fidi ob¢anskym zédkonikem.
Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce ceském, ve tfech stejnopisech, kazdy s platnosti originélu, z nichZ
dvé obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.
Smlouvu je moZzno ménit &i doplfiovat vyhradné vzestupné cCislovanymi pisemnymi dodatky,
obsaZenymi na jedné listiné. Platnost a ucinnost takovych dodatki nastava podpisem opravnénych
zastupcl obou smluvnich stran. Pokud dodatek podléha povinnosti uvefejnéni v registru smluv,
nabude ucinnosti dnem uverejnéni.
Ucastnici prohladuji, 7e tuto smlouvu uzavfeli podle své pravé a svobodné viile prosté omyld, nikoliv
v tisni a Ze vzajemné pInéni dle této smlouvy neni v hrubém nepoméru. Smlouva je pro obé smluvni
strany urcita a srozumitelna.
Informace k ochrané osobnich udaji jsou ze strany NPU uvefejnény na webovych strankéch
www.npu.cz v sekci ,Ochrana osobnich Gdaja”.

[ — LOUCKA Pardubice s.r.0. -
' jednatel: Ing. Rarek Lcudka

feditel jednatel spolecnosti
“ NPU UPS Sychrov LOUCKA Pardubice s.r.o.






