



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 21ZA-002801

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

REKMA , spol. s r.o.
Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 25551337
DIČ: CZ25551337
Kontaktní osoba: [REDACTED] jednatel
společnosti

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: dálnice D5, v km 89,300-89,330 LS

Kontaktní osoba Objednatele [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

Při fakturaci uvádějte č. Objednávky 21ZA-002801

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Broušení nerovnosti CB krytu- 6 ks desek v úseku km 89,300-89,330 pravá strana levý jízdní pruh (LJP) dle Příloh, které jsou nedílnou součástí Objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15.11.2020, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 82 300,- Kč /99 583,- Kč.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele eva.kadava@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Specifikace služeb

„D5 Broušení vozovky v km 89“

Jedná se o provedení úpravy 6 ks CB desek v úseku km 89,300 – 89,330 pravá strana levý jízdní pruh (LJP). Broušení se předpokládá ve dnech 25. - 26. 10. 2020, které předchází provedení výměny CB desek v tomto úseku (zadáno v jiné zakázce).

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

- Broušení nerovnosti CB krytu – 6 ks CB desek v km 89,300-89,330 LS LJP.
- Odvoz a recyklace odpadu vzniklého broušením vozovka.

Rozsah požadovaných prací:

Maximální rozsah prací je stanoven na 150 m². Konečné vyúčtování bude provedeno podle skutečně odfrézovaných ploch.

Všechny požadované služby budou provedeny v souladu se stanoveným postupem.

DIO: veškeré práce budou prováděny za provozu dle Zásad pro přechodné dopravní značení, resp. Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích (aktualizované vydání 06/2017). Pro označení pracovních míst bude použito schéma DK 240 (resp. DD 241). DIO zajistí objednatel svými prostředky.

Termíny plnění:

- **Zahájení realizačních prací, předání staveniště: po podpisu a zveřejnění smlouvy dne 25.10.2020, nebo v náhradním termínu podle stanovení MD pro opravu CB desek.**
- Předpokládaná doba plnění je nejpozději do **15. listopadu 2020**



REKMA, spol. s r. o.
Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
tel. a fax +420 519 324 085
e-mail: info@rekma.net

IČO: 25551337
OR: Kr. soud Brno, odd. C
vložka 32549
ČSN EN ISO 9001 2016

CENOVÁ NABÍDKA

OBJEDNATEL: ŘSD ČR - SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, Kostelec 349 01
STAVBA: D5 km 89 RJP směr Rozvadov
UCHAZEČ: REKMA, spol. s r. o., Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav.
REALIZACE: 25 - 26.10.2020 - dle dohody s objednatelem
ZÁRUKA: -

Číslo pol.	Položka	m.j.	množství	jed.cena (Kč/m.j.)	cena celkem
1.	Broušení nerovností CB krytu	m2	150,00		
	Prům.tloušťka broušení - 4 - 10 mm				
	Pracovní šířka jednoho záběru - 1 m				
2.	Nástup na výkon prací	ks	1,00		
3.	Odvoz a recyklace odpadu z broušení (předpoklad - fakturováno bude dle skutečného množství)	t	4,00		
4.	Pronájem stroje Cushion Cut 390B	denně	1,00		
5.	Pronájem cisterny z vodou	denně	1,00		
	Nabídka celkem bez DPH				82 300,00 Kč

Poznámky: Fakturace - podle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku.
Cena zohledňuje skutečnost, že se jedná o předpokládaný velmi malý rozsah prací : 100 - 1000 m2
Objednatel odevzdá staveniště bez vlivu třetí osoby.
V případě broušení převýšení u příčných nebo podélných spár je nutno počítat s jejich opravou po broušení. Naše nabídka tyto opravy neobsahuje.
Realizace prací může probíhat i za nepříznivých povětr. podmínek.
V případě, že naše nabídka bude akceptována dohodneme ostatní náležitosti nutné k realizaci prací.

V Břeclavi dne 25.9.2020

