
SMLOUVA O DÍLO Č. 17/2020
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb.

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Adresa: Havličkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Organizační složka státu zřízená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Zastoupená: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka
lČ: 710 09 221

Osoby oprávněné jednat ve věcech
a) smluvních: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka
b) technických: Ing. Ján Horký, tel. 601 151 995

2. Zhotovitel: AB stavby s.r.o.
Adresa: Košíky 78, 687 04
Zastoupená: Libuše Pelková, jednatelka
lČ: 25524232 DIČ: CZ25524232

Osoby oprávněné jednat ve věcech
a) smluvních: Libuše Pelková, jednatelka
b) technických: jiří Pelka, výrobni ředitel

Firma je zapsána: V Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 30171

ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1 Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných
touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými ČSN a předat dílo objednateli.

2. Objednatel se zavazuje při prováděni díla spolupůsobit způsobem dohodnutým ve smlouvě, řádně
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu dle dohodnutých platebních podmínek.

3. Dílem je kompletní provedeni stavby podle projektové dokumentace stavby. (kvalita materiálů,
technické řešení atd.).

4. Základní údaje o stavbě:
Název stavby: Dokončení podatelny a spisovny
Místo stavby: Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
Zpracovatel projektu pro realizaci stavby: PROJEKTinvest, s.r.o., Zlín

ČI. III. ROZSAH DÍLA

1. Dílo zahrnuje realizaci stavebních prací v rozsahu oceněného výkazu výměr, který je přílohou této
smlouvy o dílo.

2. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace v rozsahu odsouhlaseného výkazu výměr.
Rozsah předmětu plněni může být změněn pouze na základě předchozí písemné dohody
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smluvních stran. Technické změny bez dopadu na cenu budou řešeny stavebním deníkem. Změny,
které budou mít vliv na cenu díla, budou řešeny formou dodatku této smlouvy o dílo.
Veškeré práce, které nejsou obsaženy v odsouhlaseném výkazu výměr, a objednatel bude jejich
provedeni požadovat, budou řešeny v rámci víceprací (viz bod 4., ČI. lV. této smlouvy).

3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek
na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně
vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce
svým finančním objemem nepřekročí 5 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Případné větší
změny je nutné dohodnout oběma smluvními stranami.

5. Předmětem plnění není:
- jakékoliv jiné práce mimo prací sjednaných výše.

6. Materiály navržené projektem lze po předchozí písemné dohodě (stavební deník nebo dodatek
smlouvy, popř. souhlas projektanta) měnit tak, aby nebyly změněny vlastnosti díla. Případná
změna ceny musí být s objednatelem předem odsouhlasena.

7. Pokud zhotovitel provede některé vícepráce bez písemného souhlasu objednatele nebo
technického dozoru má objednatel právo odmítnout úhradu těchto víceprací. Bez písemného
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, změny proti projektové
dokumentaci ke stavebnímu povolení, prováděcímu projektu nebo nabídce.

ČI. lV. CENA DÍLA

1. Celková sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci jednotlivých
části díla dle odsouhlaseného výkazu výměr a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH 1 197 378,99 KČ

21% DPH 251 449,59 Kč

Cena s DPH 1 448 828,58 Kč

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.
3. Cena díla byla stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby předložené

objednatelem. Pokud se v realizační dokumentaci, popř. při realizaci díla vyskytnou změny,
doplňky nebo rozšÍřeni, které nejsou uvedeny v odsouhlaseném výkaze výměr, objednatel se
písemně vyjádři k těmto skutečnostem a v případě kladného stanoviska včetně jejich ocenění
budou tyto práce připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny.

4. Pokud objednatel bude písemně požadovat provedeni vIcepracI, které nebyly součásti
odsouhlaseného výkazu výměr, musí být tyto práce před jejich realizaci vzájemně odsouhlaseny a
budou oceněny cenami z nabídkového rozpočtu (pokud nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu,
tak ze současně platných ceníků RTS Brno nebo individuálnI ka|ku|aci s použitím hodinové
zúčtovací sazby).

5. V případě, že zhotovitel neprovede veškeré práce dle odsouhlasené projektové dokumentace,
dojde k tzv. méněpracím oproti odsouhlasenému rozsahu díla, na základě zápisu ve stavebním
deníku, kde bude stanoven rozsah, druh, množství prací, pod rámec smlouvy. Tyto méněpráce
nebudou objednateli zhotovitelem fakturovány a zhotoviteli ve vztahu k těmto méněpracím
nevzniká nárok na jakékoliv plnění.

6. Celková sjednaná cena je pevná a maximální a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy
uzavřené pro realizaci veřejné zakázky. Může být překročena pouze v těchto případech:

a) pokud dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke
změnám jiných daňových předpisů majIcIch vliv na cenu díla;
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b) při změně kvality odsouhlasených materiálů a zařízeni, odsouhlasených objednatelem;
c) při změně rozsahu realizovaného díla nad rámec sjednaného předmětu plněni na základě

písemného požadavku objednatele.
7. Pokud zhotovitel navrhne takovou úpravu technického provedení díla nebo náhradu stavebních

materiálů, která nezhorší jeho kvalitu a funkčnost a bude mít za následek snížení celkové ceny
díla, má nárok na úhradu poloviny takto uspořených nákladů. Každá předmětná úprava či náhrada
musí být před realizací písemně dohodnuta mezi smluvními stranami včetně výše finanční úspory.

8. Součástí ceny nejsou případné práce vyp|ývajÍcÍ z podmínek stavebního povolenI.

ČI. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

Předání staveniště a zahájeni prací: 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo

Doba realizace: do 15. 12. 2020

2. Termín ukončeni díla platí při dodrženi podmínek uvedených v této smlouvě. V případě změn
sjednaných podmínek se termín dokončeni a předáni stavby po dohodě smluvních stran přiměřeně
upraví. Pokud se v průběhu prací objeví nepředvídané okolnosti bránící předpokládanému postupu
a plynulosti výstavby (např. historické a archeologické památky apod.), doba plnění se po dohodě
přiměřeně prodlouží (viz ČI. X. této smlouvy).

3. Místem plněni jsou prostory objednatele.
4. V případě zvýšeného objemu prací o vÍce než 5 % celkové sjednané ceny (bez DPH) díla

projednají smluvní strany případnou změnu terminu plněni.
5. V případě přerušení nebo pozastavení prací z důvodu na straně objednatele (úprava PO, změna

technologického řešeni aj.) se termín dokončení po dohodě obou stran přiměřeně upraví o dobu,
kdy zhotovitel nemohl plynule pokračovat v realizaci díla. Přerušeni nebo omezeni prací bude
zapsáno ve stavebním deníku.

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel a zhotovitel se dohodli na způsobu financováni stavby a placení dohodnuté ceny takto:

1. Smluvní strany se dohodly na měsIčnI fakturaci, vždy k poslednímu pracovnímu dni přIslušného
:alendářniho měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá
ľaktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a
zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.

2. Nárok na úhradu provedených prací vzniká dnem, kdy oprávněný zástupce objednatele ověří
soulad vykázaného MsIčního finančního vyjádření plnění a skutečně provedených prací a
podepíše soupis prací a zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele podkladem k vystaveni
faktury. Objednatel provede nezbytné ověření nejpozději do 3 pracovních dni po obdrženi
podkladů od zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství
nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu.

3. Splatnost faktur je 30 dní ode dne předáni faktury zhotovitele objednateli.
4. jednotlivé faktury mající náležitosti daňového a účetního dokladu budou obsahovat údaje dle

platných předpisů, zejména název stavby, číslo dokladu, časové plněni a rozpis práce. Pokud
zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, je objednatel povinen ji
zhotoviteli vrátit zpět k přepracování.
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5. Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky na kompletní financováni stavby
dle výše uvedených cenových a platebních podmínek. (bankovní příslib poskytnutí úvěru,
bankovní garance, akreditiv atd.).

6. Tyto platební podmínky jsou podstatnou náležitostí smlouvy.

ČI. VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance) povede o průběhu
provádění díla stavební deník obvyklým způsobem podle § 157 z.č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona a v rozsahu ust. § 6 a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v platném znění od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady uvedené v zápisu o
předání a převzetí stavby.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a
popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje o počasí, teplotě ovzduší (pravidelné denní záznamy).

3. Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele vždy
nás|edujÍcÍ den v kanceláři stavbyvedoucího. Nesouhlasi4i zástupce objednatele s obsahem
zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním. Nezapíše-li do 3 pracovních dnů od předložení své
stanovisko, má se za to, že se zápisem souhlasí.

4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány a nelze z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
5. Zápisy ve stavebním deníku sloužI jako podklad pro vypracováni dodatků a změn smlouvy.

ČI. VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Pro zahájeni v terminu a řádné provedeni díla objednatel zhotoviteli předá:
l. Projekt pro realizaci stavby ve 3 vyhotoveních, zpracovaný v souladu s projektem, který byl

podkladem k vypracování nabídky.
2. O převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný oběma stranami. Staveniště bude prosto

práv třetích osob a bude dáno zhotoviteli k bezplatnému použiti po dobu výstavby.
3. Trvale přístupný vjezd na staveniště po dobu výstavby.
4. Objednatel bude písemně jmenovat svého odpovědného technického zástupce, který bude

oprávněn jednat ve všech záležitostech výstavby, s výjimkou smluvních vztahů.
5. Objednatel souhlasí s tím, že práce na staveništi budou probíhat zejména v pracovni dny v běžnou

pracovni dobu. Mimořádně, v případě prací nenarušujÍcÍch klid a pořádek v okolí, je možno práce
provádět i v dnech pracovního volna. Zcela mimořádně, po uvědomění a souhlasu objednatele, i v
době pracovního klidu a o svátcích.

6. Objednatel se zavazuje, že bude se zhotovitelem účinně spolupracovat a zabezpečí potřebnou
součinnost svých odborných pracovníků po celou dobu výstavby zejména při kontrole a přebírání
prací.

ČI. IX. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE

1. Práce a konstrukce prováděné zhotovitelem případně zhotovitelem zvolenými subdodavateli, a
způsob jejich provedeni, budou odpovídat technickým podmínkám a platným ČSN, projektu
stavby a stavebnímu povoleni.

2. Zhotovitel bude písemně jmenovat svého odpovědného zástupce pověřeného vedením stavby,
který bude oprávněn jednat ve všech záležitostech výstavby s výjimkou smluvních vztahů. Ujišťuje
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objednatele, že tato osoba splňuje všechny odborné i morální předpoklady pro tuto práci a že bez
vědomí objednatele neprovede její výměnu.

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčeni staveniště a udržovat na převzatém staveništi pořádek
a čistotu.

4. Zhotovitel bude zajišťovat koordinaci činnosti svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit a
financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole
konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty, a to min. 3 dny před jejich
zakrytím. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou dnů zástupcem objednatele převzata,
zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky min. 1 den před zakrytím. Jedná se zejména
o základové konstrukce a spáry, podzemní rozvody, inženýrské sItě, potrubní a jiné rozvody v
budovách, ocelové výztuže železobetonových konstrukcí, izolace proti vodě a tepelné izolace atd.
Náklady zhotovitele na tento způsob kontroly jsou v ceně díla. Nedostaví-li se zástupce
objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel po jejich
vyfotografování předmětné konstrukce a práce zakrýt. Pokud po řádném splnění těchto podmínek
objednatel dodatečně poZaduje odkrytí konstrukci, je povinen uhradit vzniklé náklady a případně
přiměřeně upravit lhůtu výstavby. Jestliže ze strany zhotovitele dojde k zakryti konstrukcí a prací,
aniž by byl objednatel řádně vyzván k jejich kontrole před zakrytím v souladu s tímto článkem
smlouvy, je zhotovitel povinen na vlastní náklady na žádost objednatele odkrýt takovéto
konstrukce a práce a umožnit tak objednateli kontrolu provedení těchto konstrukcí a prací.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věci poskytnutých
objednatelem, pokud jejich nevhodnost nemohl na základě svých zkušeností, odbornosti a
hloubky poznáni při obvyklém způsobu využiti zjistit nebo na nevhodnost objednatele řádně
upozornil a ten přesto na jejich použití trval.

7. Zhotovitel do smluv se svými subdodavateli zahrne takové podmínky, aby zajistil, že plně vyhoví
podmínkám dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje smluvně ujednat se svými subdodavateli
závazek umožnit objednateli právo kontroly v rozsahu, v jakém se uplatňuje vůči zhotoviteli.

8. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost. Zhotovitel zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je pro rizika svého podnikání (na své dodávky a výkony včetně možných
škod způsobených pracovníky zhotovitele) pojištěn s pojistným plněním v potřebném rozsahu a na
požádání se zavazuje pojistnou smlouvu předložit.

10. Zhotovitel vede o průběhu díla fotodokumentaci. Snímkovány jsou zejména: stav staveniště a
okolí při jeho předání, všechny důležité postupy, zakryté konstrukce, rozvody, technické spoje
apod. Fotodokumentace bude předána objednateli při dokončení díla.

ČI. X. PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZRUŠENÍ ZÁVAZKU

1. Pokud dojde k přerušení stavebních prací, které bude zapřičiněno:
a) neplněním spolupůsobeni objednatele podle čLVlll. této smlouvy,
b) z jiných důvodů, bránicích výstavbě zaviněných objednatelem,
c) výskytem skrytých překážek, bránIcích výstavbě, které nezavinil zhotovitel,
d) počasím, prokazatelně znemožňujícIm prováděni prací,
e) vyšší mocí, (např. válka, mobilizace, živelná pohroma),
bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a lhůta výstavby se prod|ouži přiměřeně o nezbytně
nutnou dobu souvisejici s přerušením prací, maximálně však o dobu přerušení prací.

2. Bude-li po uzavřeni smlouvy dán příkaz k dočasnému zastavení všech prací na díle a vina není na
straně zhotovitele, je zhotovitel po projednání s objednatelem povinen práce zastavit. Objednatel je
povinen veškeré práce a dodávky zhotovitele převzít a uhradit. Lhůty plněni přestávají v takovém
případě běžet.
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3. Smluvní strana, na jejíž straně vznikl důvod k přerušeni prací nebo zrušení závazku, je povinna
nahradit druhé straně s tím spojené vzniklé náklady. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

ČI. XI. PROVÁDĚNÍ KONTROL

1. Objednatel si zabezpečí autorský a technický dozor. Pověřené osoby budou zapsány ve stavebním
deníku. Zhotovitel je povinen jim mimo jiné umožnit volný pohyb po celé ploše staveniště.
2. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. Jestliže objednatel zjistí, že
zhotovitel porušuje povinnosti, vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy nebo ze zákona, písemně dopisem nebo
zápisem ve stavebním deníku na tuto skutečnost zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní a
zhotovitel je povinen případnou vadu v přiměřené lhůtě na své náklady odstranit.

ČI. XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

l. Zhotovitel písemně oznámi objednateli min. 5 pracovních dni předem zápisem do stavebního
deníku, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předáni a převzetí (případně jednotlivé
provozuschopné části díla předem písemně dohodnuté mezi smluvními stranami).

2. Zhotovitel při předání díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, nezbytné
doklady zejména revizní zprávy, doklady o provedení předepsaných zkoušek, záruční listy od těch
zařízeni, na něž je výrobcem poskytována záruka a návody k obsluze samostatných zařIzení.

3. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedeni všech předepsaných zkoušek a předání
díla bez vad a nedodělků.

4. výjimkou z bodu 3 jsou pouze případné drobné vady. Tyto nejsou důvodem k nepřevzetí díla
objednatelem. Drobnou vadou se rozumí nedostatek, který nemá vliv na funkci, kvalitu a hodnotu
díla. V případě sporu rozhoduje o charakteru vady objednatel, popř. odborný znalec v oboru.
Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit v technologicky přiměřené lhůtě
dohodnuté s objednatelem, příp. stanovené objednatelem, a zapsané v protokolu o předání a
převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a neodstraněnou vadu. V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou
firmou a zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.

5. Objednatel se zavazuje provedené dílo dle tohoto článku převzít do 5 pracovních dnů od zahájení
předávání. O předání a převzetí díla se sepíše protokol.

6. V případě dokončení díla v předterminu objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních
stran i před sjednaným termínem dokončení.

ČI. XIII. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Vlastni vyklizeni staveniště bude provedeno do 5 dnů po dokončeni díla, respektive po případném
odstranění drobných vad. Stroje, zařízení a materiál použitý pro zařízení staveniště zůstávají
majetkem zhotovitele.
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení.

6



ČI. XIV. SANKCE
1 Při nedodrženi lhůty předáni díla může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za

každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 30 kalendářních dnů, pak
může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za třicátý první a každý
další kalendářní den prodlení, avšak do maximální výše 10 % z celkové ceny díla.

2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti uložených mu touto smlouvou
a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 200,-
Kč.

3. Smluvní strany v souladu s ust. § 1970 občanského zákoníku sjednaly, že objednatel je povinen
zaplatit při opožděném placení úrok z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky denně.

ČI. XV. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu od předání a převzetí díla vlastnosti
vyplývajícI z této smlouvy o dílo, dále vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a platnými
ČSN, případně vlastnosti obvyklé, a to po dobu 60 měsíců ode dne předáni díla objednateli.

2. Zajištěni zakázky v rozsahu a kvalitě včetně záruk dle požadavků objednatele. Pokud objednatel
zjisti během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídajÍ smluvním
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), který
přijeti reklamace potvrdí emailem a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich
odstraňováním. jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady, které vedou nebo by
mohly vést k poškozeni zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po
oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejvýše
do 24 hodin. V případě, že zhotovitel, do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňováni vad a tyto
neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele.

3. U vad, na něž se vztahuje záruční doba dalších výrobců místo lhůty podle odst.1 tohoto článku,
platí záruční doba poskytovaná dalším výrobcem, pokud se tato neliší od lhůt pro danou komod itu
obvyklých.

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité materiály budou ekologicky nezávadné. Při prováděni
požadovaných prací lze použít jen materiálu, na které bylo vydáno prohlášeni o shodě podle z. č.
22/1997 Sb., nař. vI. č. 163/2002 a nař. VI. č. 100/2013 Sb., případně podle dalších prováděcích
nařIzení vlády.

5. Objednatel uplatní práva z odpovědnosti za případné vady d ila zřejmé při předáváni v protokolu o
předání a převzetí díla. Práva z odpovědnosti za případné vady díla zjištěné po předání uplatní
objednatel písemně v průběhu záruční lhůty vždy neprodleně po jejich zjištěni. v oznámení musí
být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení může objednatel uvést své
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě nesplnění dohodnutého terminu
pro odstraněni případných vad uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den
prodlení a neodstraněnou vadu.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů
podle charakteru vady. Současně musí písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či
neuznává.

7. Reklamaci lze uplatnit
prokazatelně odeslaná
uplatněnou.

nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas

8. Podmínkou záruky je užIvánI stavby k účelům předpokládaným projektem a její řádná údržba.
Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení způsobená provozem a na poškozeni díla.

9. Pokud se před j po předání díla vyskytne vada přiměřenými prostředky neodstranitelná, která
nemá vážné dopady na užitnou hodnotu díla, lze její reklamaci vypořádat poskytnutím slevy, popř
dodatečného finančního vyrovnání na základě písemné dohody
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ČI. XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVEĎ

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránIcI řádnému plněni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajicích nebo za podmínek stanovených v občanském zákoníku, je povinna svoje odstoupeni
písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

3. výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce nás|edujicího po
doručeni výpovědi. v odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

4. Nesouhlasí4i jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení oznámení
o odstoupeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslenÍ provedených prací a zpracuje ,,dilčI konečnou fakturu",
- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dňčimu předání díla" a objednatel je povinen do tři dnů od

obdrženi vyzvání zahájit ,,dHčI přejimací řízenř,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.
6. V případě, že zhotovitel z důvodů na straně objednatele odstoupí od smlouvy nebo přeruší práce,

zavazuje se objednatel k převzetí nedokončeného díla do 5 dnů od písemné výzvy k převzetí.
7. Po dňčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

ČI. XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel (§ 2599, odst. 1 věta první obč. zákoníku).

2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastni nebezpečí, ručí za případné škody způsobené
v důsledku jeho činnosti, bezpečnost díla, krádeže vC. škod nepředvídaných až do doby předáni
díla objednateli.

3. Zhotovitel uhradí škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti případným poškozením
podzemních vedení a jiných skrytých zařízeni, která byla objednatelem vyznačena při předání
staveniště, popř. uvedena ve stavebním deníku nebo byla zakreslena v předané projektové
dokumentaci.

4. Provozní, sociální, příp. i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt
ZS, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízeni staveniště jsou součásti
smluvní ceny.

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastni náklady
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti nejpozději jeden den před předáním díla objednateli na
svůj náklad odvozem na skládku komunálního odpadu a zabezpečí k přejímacímu řízení na
staveništi pořádek, uspořádaný zbylý materiál bude uložen na předem dohodnuté místo určené
objednatelem. V případě nesplněni tohoto požadavku nebude zahájeno přejImací řízeni až do
doby odstraněni veškerých odpadů a zabezpečení pořádku na stavbě. Zhotovitel předloží doklad o
provedení likvidace odpadů.

6. Zhotovitel zajistí měřeni odběrů energii. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.
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7. Zhotovitel prohlašuje, že je dokonale seznámen s místními poměry pro úspěšné provedení všech
prací a zavazuje se, že během výstavby budou v maximálni miře minimalizovány dopady stavební
činnosti na okolní zástavbu.

8. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývající ze zákona, závazných ČSN nebo
jiných norem, nebo vyp|ývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

ČI. XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné vztahy
smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Případné problémy budou smluvní strany řešit přednostně dohodou.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu partnera ani tyto
informace nepoužijí pro jiné účely než pro plněni podmínek této smlouvy. Toto ujednání se
nevztahuje na poskytnuti nutných informaci k projednání dokumentace s přIslušnými orgány a
dodavateli.

3. Strany se dohodly, že případné nevyřešené spory budou postoupeny příslušnému soudu dle sídla
objednatele. Ustanovení obsažená ve smlouvě budou vykládána dle práva České republiky.

4. Změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemně dohodou obou smluvních stran. Strany
se zavazují vyjádřit k návrhu partnera do 5 pracovních dnů od doručeni. Navrhující strana je po
tutéž dobu návrhem dodatku vázána.

5. Dle ustanoveni § 1765 zák. č. 89/2012 Sb. na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny
okolností. Před uzavřením smlouvy zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a
jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

6. Smlouva se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že jednaly poctivě a v dobré víře a že došlo k dohodě o celém

obsahu této smlouvy a toto stvrzuji podpisem oprávněných osob.

V, ,ž ,('"/<ě y' dne
Ve Zlíně dne "' 'Ĺ · ,·- e"' ť 7

Za zhotovitele: Za objednatele:

($9 Uk®·stavby - i;tgriéry
8B704 KOŠĹKY 78

D|Č: CZ25524232 © á hygienická stanicelíriského kraje
se sídlem ve Zlíněo nábřeží 600, 760 01 Zlín

,,,' '\ 0
V

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitelka
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Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 600, 760 01 ZLÍN

slepý stavební rozpočet - práce
Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Objednatel: PROJEKTinveSt, s.r.o.

Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Konec výstavby: Zhotovitel:

jKSO: Zpracováno dne: 22.04.2020 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

C Kód Zkrácený popis MJ Množství CenalMj Náklady (KČ)
Rozmě KČ) Dodávka i Montáž

.'á" :9¢ , . · " . V i Y"'"° .- 184.22 355Ô,7B'
1 'ň4029132RQO vÝsekáni rýh ve Z-li kamenné 5 x 7 en m 80,00 45,00 3 418,39
2 '_""1042251R00 'j ybourání otvorů .'m betonové 0,022· ·11,' ' 45 cm kus 3,00 45,00 132,39

" zE' "· 14 723,00 ¶28 085,84
3 210000008VD Rozvaděč 1.rmo1 - výroba kus 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00
4 210000008VD Rozvaděč 1.rmo4 - úprava/doplněni kus 1,00 2 818,84 0,00 2 818,84
5 210190003R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,00 1 000,00 0.00 1 000.00
6 210010555RT2 Osazení a připojeni ekvipotenciální svorkovnice kus 1,00 500,00 417.87 82.13
7 210100001R00 Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm2 kus 40.00 60,00 0,00 2 400,00
8 210100004R00 Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 40,00 60,00 0,00 2 400,00
9 210800286RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 50,00 45,00 980,88 1 269,12
10 210810057RT2 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 m 50,00 95.00 2 893,77 1 856,23
11 210800125RT1 Kabel CVKY 750 V 3X1,5 mm2 pod omítkou stropu m 100,00 35,00 977,28 2 522,72
12 210800105RT1 Kabel CVKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 100,00 35,00 1 047,77 2 452,23
13 210800135RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 pod omítkou stropu m 25,00 40,00 387.08 612,92
14 210800106RT1 Kabel CVKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 140,00 40,00 2 288,35 3 311,65
15 210800003RQQ Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou m 150.00 20,00 0,00 3 000,00
15 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazeni 6 kus 4,00 240,00 705,20 254,80
17 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 2,00 240,00 362,82 117,18
18 222260024R00 Krabice KO 97 pod omítku + vysekání kus 14,00 150,00 0,00 2 100,00
19 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 6,00 240,00 1 097,15 342,85
20 210010535RT2 Zapojeni vodiče do wago svorky kus 50,00 30,00 507,04 992,96
21 210010535RT3 Zapojeni vodiče do wago svorky kus 50,00 30,00 545,31 954,69
22 210010535RT4 Zapojeni vodiče do wago svorky kus 50,00 30,00 643,46 856,54
23 210010535RT5 Zapojeni vodiče do wago svorky kus 50,00 30,00 688,94 811,06
24 2101 11014RT7 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P"PE) kus 8,00 220,00 1 180,09 579,91
25 210111062R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE kus 1,00 150,00 0,00 150,00
26 210201511R00 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 103,00 200,00 0,00 20 600,00
27 210000005VD Demontáž elektro zařízeni h 160,00 350,00 0,00 56 000.00
28 220711603R00 Vypracování projektu skutečného provedení h 24,00 350,00 0,00 8 400,00
29 220890202R00 Revize h 16,00 450,00 0,00 7 200,00

Celkem:

Cenová
Celkem soustava

. . F .

3 735
"C RTS It /2019

RTS || l 2019
142

5 000,00 RTS || /2019
2 818,84 RTS 11 /2019
1 000,00 RTS íl /2019

500,00 RTS íl /2019
2400,00 RTSI1/2019
2 400,00 RTS11/2019
2 250,00 RTS 11/2019
4 750,00 RTS Ill 2019
3 500,00 RTS 11/2019
3 500,00 RTS 11/2019
1 000,00 RTS ll /2019
5 600,00 RTS íl /2019
3 000,00 RTS 11/2019

960,00 RTS íl /2019
480,00 RTS íl l 2019

2 100,00 RTS íl /2019
1 440,00 RTS ii /2019
1 500,00 RTS ll /2019
l 500,00 RTS 11/2019
1 500,00 RTS Ill 2019
1 500,00 RTS ll/2019
1 760,00 RTS 11/2019

150,00 RTS 1/ 2020
20 600,00 RTS Ill 2019
56 000,00

8 400,00 RTS íl /2019
7 200,00 RTS íl /2019

96 993,06
Fbmámka:



Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

slepý stavební rozpočet - materiál
KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny Doba výstavby: Objednatel:

ZAŘĹZENĹ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby: Projektant:

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 600, 760 01 ZLÍN Konec výstavby: Zhotovitel:

PROJEKTinvest, s.r.o.

EnergoServis Plus s.r.o.

jKSO: Zpracováno dne: 22.04.2020 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/Mj Náklady (KČ) Cenová "
Rozmě

__,_ , _ , KČ Dodávka Montáž Celkem soustava': ""-"7 " " " -S'" n ':' ,',', : _ "."Ch' " M'r'e ]
E

,

1 357160016VD Rozvaděč 1.rmo1 kus 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 RTS Ill 2019
2 35811251 Zásuvka nástěnná IZS 1643 16A 380V horní přívod kus 1,00 250,00 250,00 0,00 250,00 RTS 1/ 2020
3 34800012vd led podhledový panel 50W/230V 4000K L kus 34,00 1 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 RTS Ill 2019
4 34800017VD Svítidlo stropní přisazené/vestavné, LED, 4000lm, 40W, 650x150, D kus 32,00 1 200,00 38 400,00 0,00 38 400,00 RTS Ill 2019
5 34800020VD SvItidlo stropní, přisazené, kruhové, LED, 9W, H kus 8,00 1 200,00 9 600,00 0,00 9 600,00 RTS lW2019
6 34800018VD Svítidlo nástěnné, LED, 18W, E kus 8,00 1 200,00 9 600,00 0,00 9 600,00 RTS 11/2019
7 34531510 Čidlo pohybu krytí lP20 stropní kus 5,00 650,00 3 250,00 0,00 3 250,00 RTS Ill 2019
8 34828436 Svítidlo nouzové, nástěnné - 11W/K, 3 h, iP 42, NI kus 4,00 1 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 RTSII/2019

Celkem: 124 126,94



Název stavby:

Druh stavby:

Lokalha:

KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 600, 760 01 ZLÍN

slepý stavební rozpočet
Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Objednatel: PROjEKTinvest, s.r.o.

Projektant: EnergoServis PIus s.r.o

Konec výstavby: Zhotovitel:

jKSO: Zpracováno dne: 22.04.2020 Zpracoval' Ing. Pavel CholevIk

C Kód zkrácený popis MJ Množství Cena/Mj Náklady (KČ) Cenová
Rozměry _ KČ Dodávka Montáž Celkem soustava

á " " '" " - ,
M !1 J m W'U - ä..

·1 :·74029132R00 Vysekáni tvh ve zdi kameňne 5 x 7 cm m 80,00 45,00 18' t"1 3 418.39 3 60ij,(rj RTS Ill 2019
2 971042251R00 VYt.ouran' .j'voAj zdi betonové o 0225 m2, ti. 45 cm kus 3,00 45,00 2 132,39 i35,(. I RTS11/2019

.. ě,_'"' F",3 357160016VD Rozvaděč 1.rmo1 " " kus ' 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 RTS Ill 2019
4 210000008VD Rozvaděč 1.rmo1 - výroba kus 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 rts Ill 2019
5 21000(1008VD Rozvaděč 1.rmo4 - ůprava/doplněrú kus 1,00 1 000,00 0.00 1 000,00 1 000,00 RTS 11/2019
(3 210190003R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,00 500,00 0,00 500.00 500,00 RTS íl /2019
7 210010555RT2 Osazeni a připojení ekvipotenciální svorkovnice kus 1,00 60,00 50,14 9,86 60,00 RTS ll /2019
8 210100001R00 Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm2 kus 40,00 60,00 0.00 2 400,00 2 400,00 RTS l! l 2019
9 210100004ROO Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 40,00 45,00 0,00 1 800,00 1 800,00 RTS 11/2019
10 210800286RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 50,00 95,00 2 070,75 2 679,25 4 750,00 rts íl /2019
11 210810057RT2 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5X6 mm2 m 50,00 35,00 1 066,13 683.87 1 750,00 RTS íl /2019
12 210800125RT1 Kabel CVKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu m 100,00 35,00 977,28 2 522,72 3 500.00 RTS 11/2019
13 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 100,00 40,00 1 197,45 2 802,55 4 000,00 RTS íl /2019
14 210800135RT1 Kabel CVKY 750 V 5x1,5 mm2 pod omítkou stropu m 25,00 40,00 387,08 612.92 1 000,00 RTS 11/2019
15 210800106RT1 Kabel CVKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 140,00 20,00 1 144,17 1 655,83 2 800,00 RTS íl /2019
1El 21080CK)03R00 Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou m 150,00 100,00 0.00 15 000,00 15 000,00 RTS íl l 2019
17 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 4,00 240,00 705,20 254,80 960,00 RTS íl /2019
18 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 2,00 150 00 226.76 73,24 300,00 RTS ll l 2019
19 222260024R00 Krabice KO 97 pod omítku + vysekání kus 14,00 240,00 0.00 3 360.00 3 360,00 RTS íl l 2019
20 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazeni 1 kus 6,00 30,00 137,14 42,86 180.00 RTSH/2019
21 210010535RT2 Zapojeni vodiče do wago svorky kus 50,00 30,00 507,04 992,96 1 500,00 RTS 11/2019
22 210010535RT3 Zapojení vodiče do wago svorky kus 50,00 30,00 545,31 954.69 1 500,00 RTS 11/2019
23 210010535RT4 Zapojeni vodiče do wago svorky kus 50,00 30,00 643,46 856,54 1 500,00 RTS fl/2019
24 210010535RT5 zapojení vodiče do wago svorky kus 50,00 30,00 688,94 811,06 1 500,00 RTS 11/2019
25 210111014RT7 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 8,00 220,00 1 180,09 579,91 1 760,00 RTS !1 /2019
26 35811251 Zásuvka nástěnná IZS 1643 16A 3BOV horní přivoď kus 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 RTS l l 2020
27 210111062R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE kus 1,00 200,00 0,00 200.00 200,00 RTS 1/ 2020
28 34800012vd led podhledový panel 50W/230V 400OK L kus 34,00 1 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 RTS Il l 2019
29 34800017VD Svitidlo stropní přisazené/vestavné, LED, 4000lm, 4C\N, 650x1 50, D kus 32,00 1 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 RTS 11 l 2019
30 34800020VD Svítidlo stropní, přisazené, kruhové, LED, 9W, H kus 8,00 1 200,00 9 600,00 0,00 9 600,00 RTS ll /2019
31 34800018VD Svítidlo nástěnné, LED, 18W, E kus 8,00 1 200,00 9 600,00 0,00 9 600,00 RTS || /2019
32 34531510 Čidlo pohybu kryti lP20 stropní kus 5,00 650,00 3 250,00 0,00 3 250,00 RTS Il l 2019
33 34828436 Svítidlo nouzové, nástěnné- 11W/K, 3 h, IP 42, NI kus 4,00 1 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 RTS Il /2019
34 210201511ROO Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 103.00 200.00 0,00 20 600,00 20 600,00 RTS íl l 2019
35 2100CQ005VD Demontáž elektro zařízeni h 160,00 100,00 0,00 16 000,00 16 000,00
36 220711603R00 Vypracováni projektu skutečného provedení h 24,00 350,00 0,00 8 400,00 8 400.00 RTS Ill 2019
37 220890202R00 Revize h 16,00 450,00 0.00 7 200,00 7 200,00 RTS lil 2019

Fbznámka: Celkem: 224 855,00



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

KHS Zllnského kraje - Dokončeni Objednatel: PROJEKTinvest, s.r.o.
podatelný a spisovny
ZAŘÍZENI SILNOPROUDÉ projektant: EnergoServis Plus s.r.o.
ELEKTROTECHNIKY
HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 600, 760 01
ZLÍN Zhotovltel:

Konec výstavby:

Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Rozpočtové náklady v KČ

IČ/DIČ:

IČ/DIČ: 29359490/CZ29359490

IČ/DIČ:

Položek: 37

Datum: 22.04.2020

A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 124 311,16 Ooprava dodávek 0,00 Zařízenľ staveniště 0,00
Montáž 0,00 Přesun dodávek 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Rizika a pojištění 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Opravy v záruce Provozní vlivy 0,00

"M" DOdávky Projektová dok. Ostatní 0,00
Montáž 100 543,84 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a suti 0,00
ZRN celkem 224 855.00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. O 00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Zákjad 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 224 855,00
Základ 21% 224 855,OO|DPH 21% 47 219,55 Celkem včetně DPH 272 074,55

projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a Dodpis
Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

P.Č Číslo pdožky
Díl: 31

1 311271177R00

Název položky
Zdi podpěrné a volné
Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v
tlaku fk = 3,93 MPa, sčjučinitei prostupu tepla U=0,541 W/m2.k
v.Č.D.1,1.2 :
m.č.140:
díra po rozvaděči u stropu
0,50"0,50

Cena s Hmotnost Hmotnost
MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH l MJ celk.(t)

1 058,00 1 280,18 0,16
m2 0,25000 2160,00 540,00 21,00 653,40 0,28 0,07

Dem. Dem. Cen.
hmotnost hmotnost soustava l
l MJ cělk.(t) Ceník platnost

0,00
0,00 0,00 801-1 RTS 20/1

0,25000

2 317121151 RT2 Montáž Zb překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových
prefabrikátů
délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm

včetně pomocného pracovního lešení
v.Č.D.1.1.2:
m.č.137-140 : 1,0

Díl: 34 StěnY a příčky
3 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek p6mbetonových tloušt'ky 150 mm

včetně pomocného lešení
v.Č.D1.1.18:
1NP:

kus 1,00000 518,00 518,00 21,00 626,78 0,09 0,09 0,00 0,00 801-4 RTS 20/ l

1,00000

28 268,30 34 204,64 4,66
m2 30,56900 700,00 21 398,30 21,00 25 891,94 0,11 3,43 0,00

0,00
0,00 801-1 RTS 20/1

m.č.136-139:
3,90*3,0 11,70000
4,50"3,0 13,50000
-1"0,90*1,97 -1,77300
-1"0,70*1,97*2 -2,75800
m.č.160:
2,30"3,0 6,90000
dozdívka stěn
m.č.138-140:
1,0"3,0 3,00000

4 342948111R00 Kotveni příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
Včetně dodávky kotev a spojovacIho materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
v.Č.D.1.1.2 :
m.č,160:
3,0"2
m.č.136-139:
3,0"4

m 18,00000 80,00 1 440,00 21,00 1 742,40 0,00 0,02 0,00 0,00 801-1 RTS 20/ l

6,00000

12,00000
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S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

položkový soupis prací a dodávek

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost
5 346234311R00 Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu 150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 150 m 14,70000 320,00 4 704,00 21,00 5 691,84 0,07 1,05 0,00 0,00 801-4 RTS 20/1

mm a vnirřni omitlou
cihlami P 15 na MVC 25. z oomocného oracovniho lešení o vÝšce oodlahv do 1900 mm a Dřo zatízeni do 1.5 kPa.

U

v.Č.D.1.1.2:
m.č.141 :
zazdívka po rýze el. [j stropu :
2,20+9,50"3,0

r " _ " r" _ _ " " "or " " " U

14,70000

6 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm m2 0,66000 1 100,00 726,00
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi
do 1,5 kPa,
v.Č.D.1.1.2:
m.č.137-129 :
0,15*2,2*2 0,66000

21,00 878,46 0,25 0.16 0,00 0,00 8014 RTS 20/1

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
7 611421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v

množství opíavované plochy
v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

Včetně pomocného pracovního lešení q výšce podlahy do 1900 mm a oro zatÍženÍ do 1,5 kPa.
v.Č.D.1.1.2:
m.č.157 : 2,91
m.č.160 : 3,71
m.č.140 : 37,01
m.č.129 část : 5,25

136 546,07 165 220,74 17,81
m2 48,88000 117,50 5 743,40 21,00 6 949,51 0,00 0,20 0,00

0,00
0.00 801-4 RTS 20/ l

8 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v m2
množství opravované plochy
v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa,
v.Č.D.1.1.2 :
m.č.158 : 17,04
m.č.141 : 51,02

2,91000
3,71000

37,01000
5,25000

68,06000 200,00 13612,00 21,00 16 470,52 0,01 0,81 0.00 0,00 801-4 RTS 20/1

17,04000
51,02000

9 611425531RT2 Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,
v.Č.D.1.1.2:
m.č.141:
(2,40+0,78)*0,15
m.č.129 :
3,50*0,15

m2 1,00200 900,00 901.80 21,00 1 091,18 0,05 0,05 0,00 0,00 I 801-4 RTS 20/1

0,47700

0,52500
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položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS ZHnského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l

P.Č ČÍslo poIožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH l MJ celk.(t) /MJ celk.(t) Ceník platnost
10 611471413R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2"3 mm, maltou vápenocementovou s m2 2,90000 233,50 677,15 21,00 819,35 0,01 0,02 0,00 0,00 801-1 RTS 20/ l

disperzní přísadou
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišt'ových konstrukci, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným
lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kpa,
v.Č.D.1.1.2:
m.č.146:
2,0"1,45 2,90000

11 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové
vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství
m.č.141:

m2 23,45000 300,00 7 035,00 21,00 8 512,35 0,03: 0,70 0,00 0,00 801-1 RTS 20/1

část stropu :
5,0"3,0
díra ve stropě po odpadu :
1,0*1,0
m.č.140:
část stropu :
3,0"1,35
m.č.136-139 :
část stropu :
3,40

15,00000

1,00000

4,05000

3,40000

l 12 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové
v.Č.D.1.1.2:

m2 230,50350 200,00 46 100,70 21,00 55 781,85 0,05 10,99 0,00 0,00 801-1 RTS 20/1

m.č.145 :
(4,95+4,35"0,30)*2,95
m.č.157:
1,50"2,95
m.č.158:
1,50*2,95
m.č.160:
2,25*2,95
m.č.141 :
(5,60"9,50)*2"2,95
0,55*2,95"2*2
0,30*2,95*3
(1,14+1,80)"2*0,15
(2,75+2,70"2)*0,30
m.č,140:
nová MVC stěna vstup :
1,50"2,95

28,32000

4,42500

4,42500

6,63750

89,09000
6,49000
2,65500
0,88200
2,44500

4,42500
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S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

položkový soupis prací a dodávek

P.Č Číslo položky Název položky
omítka stěna u stropu :

MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost

3,0*1,0
zaomitat po rozvaděči :
0,50"0,50
ostění průchod :
(1,0"2,10"2)*(0,30+0,30"2)
9,30"2,95
0,50*2,95
-1"0,80*1,97
mč.129:
(2,0"2"0,60)"2,95
m.č.147 :
zaomitáni u stropu :
1,0*1,0
m.č.136:
(2,65"2,6)*2"(2,95-2,0)
m,č.137 :
(2,65+1,80)"2'(2,95-2,0)
m.č.138.
(1,80+1,10)"2"(2,95-2,0)
m.č.139:
(2,55+1,10)"2*(2,95-2,0)

3,00000

0,25000

4,68000
27,43500

1,47500
-1,57600

13,57000

1,00000

9,97500

8,45500

5,51000

6,93500

13 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,
štukových
1NP :

m2 337,09850 69,00 23 259,80 21,00i 28 144,36 0,00 1,20 0,00 0,00 801-4 RTS 20/1

m.č.145 ·
(9,30+10,40)*2*3,0
sloup :
0,60"3,0*4"2
0,30"3,0*4
(1,20+1,80)"2"0,20"6
sloupy :
3,14"0,25*0,25'3,0"2
-1'1,20"1,80*6
-1"(0,90+0,80"2)"1,97
m Č.157:
(1,50"2,0)"2"3,0
-1"(0,80*2"0,60)'1,97
m.č.160 :
(1,65+2,25)*2*3,0

118,20000

14,40000
3,60000
7,20000

1,17750
-12,96000

-4,92500

21,00000
-4,33400

23,40000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

R: 003 KHS ZIínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

P.Č Číslo položky Název pobžky
(0,92+1,80)*2"0,20
-1"0,92"2,70
-1"(0,60"0,90)"1,97
-1*1,20*1,80
m.č.140 :
(1,40+3,40)*2*3,0
(0,90+2,70*2)*0,30
(1,70"10,10)*2"3,0
(0.90+2,70"2)*0.30
(1,85+9.20)"2*3,0
(0,94+2,70*2)"0,20
-1*(0,90"0,80*2)*1,97
-1*0,80*2,60
-1*0,60"1,97
m.č.1358:
3,40*2,95
m.č.136:
2,35*(3,0-2,0)
m.č.137:
1,80"(2,95-2,0)

MJ Množství Cena l MJ Celkem
1,08800

-2,48400
-2,95500
-2,16000

DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l

,DPH l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost

28,80000
1,89000

70,80000
1,89000

66,30000
1,26800

-4,92500
-2,08000
-1,18200

10,03000

2,35000

1,71000

14 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, m2 44,47100
štukových
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
v.Č,D.1.1.2:
m.č.158 :
(3,55"4,90)"2*3,0 50,70000
(1,20+1,80)"2"0,20*3 3,60000
-1*1,20*1,80"3 -6,48000
-1*(0,90+0,80)"1,97 -&34900

217.00 9 650,21 21,00 11 676,75 0,01 0,46 0,00 0,00 801-4 RTS 20/1

15 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, d šířce rýhy do 150 mm,
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,
v.Č.D.1.1.2:
m.č.141 :
2,95*0,15"2
m.č.129:
2,95*0,15"2

m2 1,77000' 800,00 1 416,ÔO 21,00 1 713,36 0,04 0,07 0,00 0,00 801-4 RTS 20/1

0,88500

0,88500

16 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 12,48000
okenního nebo dveřního, z pomocného pracDvního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1,5 kPa,

300,00 3 744,00 21,00 4 530,24 0,03 0,44 0,00 0,00 801-4 RTS 20/1
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S: 0036

O: SO 001

R: 003

položkový soupis prací a dodávek
KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

,P.Č .Čislo_ položky Název položky
v.Č.D.1.1.2:
zapravení kolem zárubni :
m.č.140 a157 :
(1,0"2,10*2)*0,30"4"2

MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l Mj celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost

12,48000

17 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cemeMové hladké
v podlaží i ve schodišů, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
v.Č.D.1.1.2 :
1NP:
m.č.136:
(2,65"2,40)"2"2,0
0,50*2'3
-1"0,90*1,97
m.č.137 :
(2,65"1,80)'2"2,0
-1*{0,90+0,70)"1,97
m.č.138 :
(1,10"1,80)"2"2,0
-1"0,70"1,97
m.č.139:
(1,10"2,0)"2"2,0
-1*0,70*1,97

m2 ! 57,31700j " 336,00 19 258,51 21,00 23 302.80 0,05 2,61 0,00 0.00 801-1 RTS 2Q/I

20,20000
3,00000

-1,77300

17,80000
-3,15200

11,60000
-1,37900

12,40000
-1,37900

18 612471411RQO Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 41,18000 125,00
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

5147,50, 21,00 6 228,48 0,01 0,26 0,00 0,00 801-1 RTS2O/I

v.Č.D.1.1.2:
m.č.145:
oprav stěny :
6,80*3,0
sloupy :
0,70*3,0"3
pilíře u stěn :
(0,30"0,20"2)"3,0*2
m.č.140:
zazděné dveře :
1,0"2,0
m.č.146:
(2,0"1,45)"2*(3,0-1,80)

20,40000

6,30000

4.20000

2,00000

8,28000

|DII:63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 082,46 8 569,78 5,37 0,00
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S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

položkový soupis prací a dodávek

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l

P.Č ČIStO položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH l MJ ce|k.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost
19 631312141R00 Doplněni mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 2,14620 3 300,00 7 082,46 21,00 8 569,78 2,50 5,37 0,00 0,00 801-4 RTS 20/ l

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
v.Č.D.1.1.2:
doplnění podlah po bouráni stěn :
m.č.141 :
(2,40+0,78)"0,15"0,10
zapraveni podlah po bouráni :
2,0"1,0"0,30
zapraveni po vpusti :
0,50*0,50*0,30

m.č.129:
3,50*0,15"0,10
m.č.1358:
1,0"0,15"0,10
m.č.136-137:
4,50"0,15*0,10"2
3,0*0,15*0,10"2
1,0*0,80*0,10
0,70*1,30"0,10
m.č.141 :
(5,60+2,0"2)*0,10

Díl: 64 výplně otvorů
20 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotveni, na jakoukoliv kus

cementovou maltu, s vybetonovánim prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo lati pro dřevěný
práh
plocha do 2,5 m2

jen montáž, dodávka díl 767 :
2/T :1
3/T: 2
BIT :1

0,04770

0,60000

0,07500

0,05250

0,01500

0,13500
0,09000
0,08000
0,09100

0,96000

8 353,00 10 107,13 0,10 0,00
4,00000 902,00 3 608,00 21,00 4 365,68 0,02 0,08 0,00 0,00 801-1 RTS 20/1

1,00000
2,00000
1,00000

21 642945214RT4 Osazení ocelových zárubni protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny kus 1,00000 4 745,00 4 745,00
150 mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm
a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva
např. s uklinovánim, s případným přivařením k obnažené výztuži, se Mitin resp zabetonováním, včetně bednění.
Dodávka"montáž :
1/T:1 1,00000

21,00 5 741,45 0,02 0,02 0,00 0,00 801-1 RTS 20/ I

|DI1: 94 Lešení a stavební výtahy 13 313,00 16108,73 0,21 0,00
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položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost
22 941955002R00 Lešení lehké pracovni pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 133,13000 100,00 13 313,00 21,00 16108,73 0,00 0,21 0,00 0,00 800-3 RTS 20/ l

v.Č.D.1.1.2 :
m.č,145 : 96,42 96,42000
m.č.141 : 51,02"1/2 25,51000
m.č.136 : 3,40 3,40000
m.č.137 : 3,45 3,45000
m.č.138 : 2,35 2,35000
m.č.139 . 2,0 2,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 093,50 14 633,14 0,00
23 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, Chodbách, na schodišti a na půdě m2 395,00000 530 2 093,50 21,00 2 533,14 0,00 0,00 0,00

v.Č.D.1.1.2:
30,0*12,0 360,00000
10,0*3,50 35,00000

0,00
0,00 801-4 RTS 20/1

24 PC 95-001 Zednické výpomoci
1,0

25 PC 95-003 Dodávka-ŕ montáž+ demontáž ochraně prostředky, krycí plachty
1,0

kompl 1,00000 i
1,00000

= kompl| 1,00000i
1,00000

5000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

5 000,00 5 000,00 21,00 6 050.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukci 3 372,85
l 26 962031116R00 Bouráni příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 20,75600 162,50 3 372,85

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženÍ do 1,5 kPa (150
kg/m2),
v.č.D.1.1.2:
m.č.141 :
(2,40+0,78)"2,95 9.38100
m.č.129:
3,50'2,95 10,32500
m.č.137 :
zvětšeni otvoru pro dveře
0,50"2,10 1,05000

4 081,15 0,01
21,00 4 081,15 0,00 0,01 0.32

6,62
6,62 801'3 RTS 20/1

Dil:97 Přesuny suti a vybouraných hmot
27 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahováni nosníků do zdí, před vybouráním otvorů m

do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

6 152,91 7 445,02 0,00
1,50000 241,00 361,50 21,00 437,42 0,00 0,00 0,04

3,10
0,06 801-3 RTS 20/1

v.č.D.1.1.2
m.č.137:
1,50 1,50000
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S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

položkový soupis prací a dodávek

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH l MJ , celk.(t) , l MJ ce|k.lt) Ceník platnost

28 978013191R00 OtlučenI omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním m2 66,11200 87,60 5 791,41 21,00 7 007,61 0,00 0,00 0,05 3,04 801-3 RTS 20/ l
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
v.č.D.1.1.2 :
m.č.141:
(2,40+0,78)*2,95"2 18,76200
m.č.129 :
3,50"2,95"2 20,65000
m.C.137 :
0,50*2,10"2 2,10000
0,20*1,50*2 0,60000
m,č. 136-139:
(4,0"4,0)*3,0 24,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 662,82
29 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou výšky do 6 m t 28,31408 200,00 5 662,82

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (jKSO BOl), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pno výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: '
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,
Součet: : 28,31408 28,31408

6 852,01 0,00
21,00 6 852,01 0,00 0.00 0,00i

0,00
0,00 801-1 RTS 20/1

Díl: 720
30 PC 720-01

Zdravotechnická instalace
Zdravotechnická instalace-viz příloha 720_ samostatný rozpočet
1,0

kompl 1,00000 120 168,00
1,00000

120 168,00 145 403,28 0,00 0,00
120 168,00 21,00 145 403,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
31 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,

jednokřídlových, šířky do 800 mm
3/T: 2,0
24/T :1,0
25/T: 3,0
26/T : 2,0
29/T :1,0

32 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,
jednokřidbvých, šířky přes BOO mm
BIT :1
2/T :1
28/T:1
30/T:1

89 339,02 108 100,21 0,00
kus 9,00000 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 0,00 0,00i 0,00

0,00
0,00 800-766 RTS 20/1

2,00000
1,00000
3,00000
2,00000
1,00000

kus 4,00000 500.00 2 000,00 21,00 2 420,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 20/ l

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
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S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

položkový soupis prací a dodávek

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l

P.Č Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník ,platnost ,

33 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové kus 6,00000 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 20/ I
nebo fošnové zárubně, jednokřidlových, šířky do 800 mm
Dveře s protipožární oddnost' do 30 minut.
1/T:1
22/T : 1
27/T: 2
32/T: 1
33/T: 1

34 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých protipoZárních, do ocelové nebo fošnové kus
zárubně, jednokřídlových, šířky přes BOO mm
Dveře s protipožární odolnosti do 30 minut.

1,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000

1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 |RTS 20/1

21/T:1 1,00000

35 PC766-019

36 PC766-001

Úprava dveří dle výšky nové podlahy

25

Dodávka dřevěné vnitřní dveře, roz: 800*1970mm, EW 30 DP3-C, 1/T
podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.Č.D.1.1.4.
Dodávka + montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně

ks 25,00000 200,00! 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00j 0,00 0,00 Vlastní
25,00000

ks 1,00000j 5 500,00 5 500,00 21,00 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

1 1,00000

37 PC766-002 D.dkvěné vnitřní dveře, roz: 900"1970mm, 2/T
podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.č.D.1.1,4.
Dodávka " montáž kování, kliky, zámku,zarážka na stěně

ks 1,00000 2 800,00. 2 800,00 21.00 3 388,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Vastni

1 1,00000

38 PC766-003 D.dřevěné vnitřní dveře, roz: 700*1970mm, 3/T
Podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.Č.D.1.1.4.
Dodávka + montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně
2

D.dřevěné vnitřní dveře, roz: 900"1970mm, 8 IT
Podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, V.Č.D.1.1.4.
Dodávka + montáž kování, kliky, zámku,zarážka na stěně
1,0

D.dřevěné vnitřní dveře, roz: 800*1970mm. EW 30 DP3-C, 22 IT
podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, V.Č.D.1.1.4.
Dodávka " montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně

ks 2,00000 2 800,00 5 600,00 21,00 6 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

2,00000

l 39 PC766-004

l 40 PC766-005

ks 1,00000 2 800,00 2 800,00 21,00 3 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

1,00000

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mastní
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položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

P.Č ČÍslo položky Název položky
1,0

MJ Množství Cena l MJ Celkem
1,00000

Cena s
DPH ;DPH

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost

41 PC766-007 Ň ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1,00000

42 PC766-008 ks 3,00000i 3 000,00 9 000,00 21,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

3,00000

l 43 PC766-009 ks 2,00000' 3 000,00; 6 000,00 21,00 7 260,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastni

2,00000

44ÍPC766-010

l 45 PC766-011

D. dřevěné vnitřní dveře, roz: 800"1970mm, 24 IT
pcdrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.Č.D.1.1.4.
Dodávka " montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně
1,0

D. dřevěné vnitřní dveře, roz: 900"1970mm, 25 IT
Podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.Č.D.1.1.4.
Dodávka " montáž kování, kliky, zámku,zarážka na stěně
1+2

D. dřevěné vnitřní dveře, roz: 800"1970mm, 26 IT
Podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.č.D.1.1.4.
Dodávka + montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně
1"1

D. dřevěné vnitřní dveře, roz: 800"1970mm, EVY 30 'DP3-C, 27 IT

podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.č.D.1.1.4.
Dodávka + montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně
výrobní rozměry upřesnit před zadáním do výroby u všech dveří
1+1

D. dřevěné vnitřňí dveře, roz: 900*1970mm, 28 IT
podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář. V.Č.D.1.1.4.
Dodávka + montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně

ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastní

2,00000

ks 1,00000 2 900,00 2 900,00 21,00 3 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

1 1,00000

46'PC766-012 D. dřevěné vnitřní dveře, roz 800"1970mm, 29 IT
Podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.Č.D,1.1.4.
Dodávka + montáž kování, kliky, zámku,zarážka na stěně

ks 1,00000 2 900,00 2 900,00 21,00 3 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'Vlastni

1 1,00000

47 PC766-013 D.dřevěné vnitřní dveře, roz: 900"197Omm, 30 IT
podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, V.Č,D.1.1.4.
Dodávka + montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně

ks 1,00000 2 900,00 2 900,00 21,00 3 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

1 1,00000

48 PC766-015 D. dřevěné vnitřní dveře, roz: 800"1990mm, EW 30 , "7TT"' 700000 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v,Č.D.1.1.4.
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dV

S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

PoložkovÝ souijis oraci a dodávek

P.Č Číslo poloŽky Název položky
Dodávka " montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně
Výrobni rozměry upřesnit před zadáním do výroby u všech dveří

MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost

1 1,00000

49 PC766-016 D. dřevěné vn itřní dveře, roz: 600*1970mm, EW 15 DP3-C, 33 IT
Podrobný popis viz výpis výplně otvoprů vnitřní, T-dveře truhlář, v.Č.D.1,1.4,
Dodávka " montáž kováni, kliky, zámku,zarážka na stěně

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

1 1,00000

50 PC766-018 D. dřevěné vnitřní dveře, roz: 900*1970mm. EW 30 DP3-C-S, 21 IT
Podrobný popis viz výpis výplně otvoprú vnitřní, T-dveře truhlář. V.Č.D.1.1.4.
Dodávka " montáž kování, kliky, zámku,zarážka na stěně
1,0

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

1,00000

51 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

% 894,30000 1,05 939,02 21,00 1 136,21 0,00 0,00 0,00
C 0,00 800-766 RTS 20/1

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 73 300,64
52 342261112RXX Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštěni, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka m2 9,00000 811,00 7 299,00

příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace
zřízení nosné konstrukce příčky, vloženi tepelné izolace tl, do 5 cm, montáž desek, tmeleni spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

88 693,77 0,22 0,00
21,00 8 831,79 0,02 0,21 0,00 0,00 801-1 RTS 20/1

v.č.D.1.1.2:
m.č.129A:
(1,50+1,50)*3,0 9,00000

53 PC 767-002 D+M minerální kazetový zvukově pohltivý strop podhled s viditelnou konstrukci, 1/Z
Podorobný popis viz výpis zámečnické výrobky, výkres č. 0.1,1.5
1NP :
m.č.136,137,139 :
11,20

D+m předsazené stěny instalační - WC, 11/Z
podrobný popis viz výpis zámečnické výrobky, výkres č. 0.1.1.5.
v.Č.D.1.1.2:
m.č.136,139:
12,0

m2 11,20000 560,00 6 272,00 21,00 7 589,12 0,00 0,00 0,00 l 0,00 vlastni

11,20000

54 PC 767-003 ' m2 12,00000 700,00 8 400,00 21,00 10164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

55 PC 767-005 D"M SDK podhled, 17/Z m2
Podrobný popis viz výpis záměčnik v.Č.D.1.1.5. Na stavbě je s!cžerno 56 ks SDK desek pro podhled.
Položka obsahuje jen montáž.

12,00000

96,42000 440,00 42 424,80 21,00 51 334,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 12 z 23



PoložkovÝ soudĺs Drací a dodávek
l" W

S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

P.Č ČÍslo položky Název položky
96,42

MJ Množství Cena l MJ Celkem
96,42000

DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ ce|k.(t) l l MJ celk.(t) Ceník platnost

56 PC 767-006 600,00 600,00 21,00 726,00 0,01 0,01 0,00 0,00 jvlastM

57 PC 767-013

58 PC 767-010

59 PC 767-011

V
D+M instalační dvířka do SDK podhledu, 400X400 mm, požární odolnost El 15 DPI, 18/Z kus ! 1,00000
podrobný popis viz výpis zámečník, V.Č.D.1.1.5.
v.Č.D.1.1.5 :
1,0 1,00000

D+M doplněni svislé části podhledu 17a/Z, VC. nosné konst,ukce
4,0 4,00000

—=" "" :_' = '

Dodávka ocelová zárubeň, roz: 800"1970mm, EW 30DP3-C
1/T:1 1,00000

600,00 2 400,00 21,00 2 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 0,OO| 0.00 0,00 0,00 Vlastni

60 PC 767-012

Dodávka ocelová zárubeň, roz: 900*1970mm
2/T :1
8/T:1

Dodávka ocelová zárubeň, roz: 700*1970mm
3/T :2

ks 2,00000 800,00 1 600,00 21,00 1 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
1,00000
1,00000

ks l 2,00000 800,00i 1 600,00 21,00 1 936,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Vlastni
2,00000

61 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

% 836.02000 1,80 1 504,84 21,00 1 820,86 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 20/1

Díl: 771
62 PC 771-01

Podlahy z dlaždic a obklady
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených do tmele
Lepeni dlažby keramické do tmele, vC. rozměření, spárování, řezáni.
v.č.D1.1.2:
ski. A3 :
1NP:
m.č.136 :
2,65*2,35
0,30*1,0
m.č.137 :
2,65*1,80
0,30*1,0
m.č.138 :
1,10*1,80
0,30*1,0
m.č.139:
1,10"2,05

24 221,62 29 308,16 0,00 0,00
m2 19,03250 450,00 8 564,63 21,00 10 363,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

6,22750
0,30000

4,77000
0,30000

1,98000
0,30000

2,25500
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položkový soupis prací a dodávek
"F

S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS ZlInského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

P.Č ČÍslo položky Název položky
m.č.146 :
2,90

MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t1 /MJ ,celk.(t) Ceník ,platnost ,

2,90000

63 PC 771-03 D"M vyrovnání podkladu samonivelačnÍ stěrkou ti. 3mm, min pevnost 30MPa, kearm. dlažba m2 ' 19,04000 200,00 3 808,00 21,00 4 607,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

v.č.D.1.1.2 :
ski. A3 : 19,04 19,04000

64 PC 771-04

38,08000

65 PC 771-05

66 PC 771-06

Penetrace podkladu před lepením keramické dlažby
v.Č.D.1.1.2:
keram. dlažba :
penetrace 2x :
19,04*2

Odmaštení pokladu pro nové keramické dlažby před lepením umytím saponáty
v.č.D.1.2:
ski. A3 : 19,04

Vysátí podkladu pod keramické dlažby před pokládkou
v.Č.D.1.1.2:
ski. A3 :
19,04

D+m podlahové přechodové lišty
(3"1"2+1"1+1"2"1"3+2+2"1+1"1"1"1"1"1)*1,0

Dodávka keramické dlažby protiskluzné R9
podrobný popis viz výpis -skladby střech, podlahy 0,1.1.32.
Dle uvedené skladby
v.Č,D.1.1.18-24:
1NP:
m.č.141 : 19,04*1,05

m2 38,08000 20,00 761,60 21,00 921,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

m2 19,04000 15,00 285,60 21,00 345,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

19,04000

m2 19,04000 10,00 190,40 21,00 230,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

19,04000

67 PC 771-30

68 PC 771-20

m 26,00000 100,00 2 600,00 21,00 3146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
26,00000

m2 19,99200 330,00 6 597,36 21,00 7 982,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

19,99200

69 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

% 228,07000 6,20' 1 414,03 21,00 1 710,98 0,00 0,00 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
70 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem

položky neobsahuji žádný materiál
podrobný popis viz výpis skladby střech a podlah 0.1.1.32.
v.Č.D.1.1.2:

m2 , 233.92000 ,
282 556,10

_, 69,0, 1 614,05 .
341 892,88 0,08

21,00, 1 953,00, 0,00 0,00 0,00

0,00 800-771 RTS 20/ l

0,00
0,00 800-775 RTS 20/ I
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r
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

R: 003 KHS ZHnského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

PoIožkovÝ soudĺs pracÍ a dodávek

P.č Číslo položky Název položky
koberce
ski. Cl : 36,20
vinyl :
ski. B4 : 100,4
SKI. B3 : 97,32

MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t) l MJ ce|k.!t) Ceník platnost

71 776521200RT1 Lepeni povlakových podlah z plastů Lepeni povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo m2
vinyhj, montáž
V.Č.D.1.1.2 :
ski. 84:
m.č,140: 37,0
0,30*1,0*3
m.č.149 : 11,95
0,3*1,0*4
m.č.150: 7,97
0,30"1,0
m.č.153: 19,90
0,30*1,0
m.č.158 : 17,04
0,30"1,0
m.č.157 : 2,90
0,30"1,0*2
Mezisoučet

36,20000

100,40000
97,32000

197,68000 230,00 45 466,40 21,00Ĺ 55 014,34 0,00 0,07 0,00

37,00000
0,90000

11,95000
1,20000
7,97000
0,30000

19,90000
0,30000

17,04000
0,30000
2,90000
0,60000

100,36000

0,00 800-775 RTS 20/1

ski. B3 :
m.č.145:
96,42 96,42000
0,30*1,0"3 0,90000
Mezisoučet 97,32000

72 776572220R00 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci
volně položených, ze äverců textilních zátěžových
všívaných a vpichovaných
V.Č. 0.1.1.2 :
ski. Cl :
m.č.151 :20,0
m.č.152: 15,62
0,30*1,0*2

73 776994111 RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců
v.Č.D.1.1.2:

m2 36,22000 146,50 5 306,23 21,00 6 420,54 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 20/ l

20,00000
15,62000
0,60000

m 197,72000 49,10 9 708,05 21,00 11 746,74 0,00 0,01 0,00 0,00 800-775 RTS 20/ l
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položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

P.Č Číslo položky Název položky
ski. B3 : 97,32
ski. B4 : 100,4

MJ Množství Cena l MJ Celkem
97,32000

100,40000

DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t) l MJ celkjt) Ceník platnost

74 PC 776-02 iD+M penatrace pro lepení nových koberců
podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy , podlahy, výres č. 0.1.1.32.
0.1.1.2 :
nové koberce :
ski. Cl :
m.č.151,152:
36,22

"m=j"K22000 25,00 905,50 21,00 1 095,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

36,22000

l 75 PC 776-03 D+M vyrovnání podkladu samonivelačni stěrkou ti. 3mm, min pevnost 30MPa, koberce
podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy , podlahy, výres č. 0.1.1.32.
V.Č. 0.1,1.20:
ski. Cl :
nové koberce :
36,22

Odmaštěni pokladu pro nové koberce před lepením umytím saponáty
Podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy podlahy, výres č. 0.1.1.32.
V.Č. 0.1.1.20:
ski. Cl :
nové koberce :
36,22

D"M podlahová vinylová lišta s jádrem, vc. doplňků
podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy podlahy, výres č. 0.1.1.32.
v.Č.D.1.1,2:
ski. B4 :
m.č.140 :
(1,85+9,30)"2-0,8*3
(1,70+10,20)*2-0,80*2
(1,40"3,35)"2-0,80
0,30"2"3
m.č.149:
(7,30+2,20)*2-(0,60+0,90*4"0,80"2)
m.č.150:
(2,03+3,60)"2-0,8
m.č.153:
(3,90+5,10)"2-(0,8"2+0,90)

m2 36,22000 225,00 8149,50| 21,00 9 860,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Mastní

36,22000

76 PC 776-04 m2 36,22000 15,00 543,30 21,00 657,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

36,22000

77 PC 776-05 m 157,47400 125,00 19 684.25 21,00 23 817,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

19,90000
22,20000

8,70000
1,80000

13,20000

10,46000

15,50000
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S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS ZIInského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

položkový soupis prací a dodávek

P.Č ČÍslo položky Název položky
3,14*0,20
m.č.157:
(1,50+2,0)"2-(0,8"2"0,60)
3,14*0,20
m.č.158 :
(3,60"4,801)"2-0,902
MezisouCet
ski. B3:
m.č.145:
(9,3"10,3)*2-(0,8+0.9*2)
0,70*4*2"0,30"2*2
3,14"0,20"2
Meziscučet

, MJ Množství Cena l MJ Celkem
0,62800

DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t) /MJ celk.(t) Ceník platnost

78 PC 776-06 D+M podlahová kobercová lišta s jádrem, vC, dopinků
podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy , podlahy, výres č. 0.1.1.32.
v.Č.D.1.1.2:
m.č.151 :
(5,07"4,05)"2-(0,90"0,80)
0,30"2*2
3,14*0,20
m.č.152:
(3,90+4,05)*2-(0,80"2)
0,70"3*2

4,80000
0,62800

15,00200
112,81800

36,60000
6,80000
1,25600

44,65600

l m i 36,86800 150,00 5 530,20 21,00 6 691,54 0,00 0,00' 0,00 0,00 Vlastní

16,54000
1,20000
0,62800

14,30000
4,20000

79 PC 776-41 D+M vyrovnání podkladu samnivelačnI stěrkou ti. 3mm, min pevnost 30MPa, vinyl, PVC
podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy , podlahy, výres č. 0.1.1.32.
v.č.D.1.1.2:
ski. B3 : 97,32
ski. B4 : 100,4

Odmašteni pokladu pro nový vinyl a PVC před lepením umytím saponáty
podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy , podlahy, výres č. 0.1.1.32.
V.Č. D.1.1.2:
ski. B3 :97,32
ski. B4 : 100,4

D+M penatrace pro lepení nových vinylových a PVC podlah
Podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy , podlahy, výres č. 0.1.1.32.
v.Č.D.1.1.2:

m2 197,72000 225,00 44 487,00 21,00 53 829,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

97,32000
100,40000

80 PC 776-42 m2 197,72000 15,00 2 965,80 21,00| 3 588,62 0,00 0,00 0.00 0.00! Vlastni

97,32000
100,40000

81'PC 776-43 m2 197,72000 25,00 4 943,00 21,00 5 981,03 0,00 0,00' 0,00 0.00 Vlastni
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položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

P.Č ČÍslo položky Název položky
sKI. B3 :97,32
ski. B4 : 100,40

MJ Množství Cena l MJ Celkem
97,32000

100,40000

DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník pĹatnost

82 PC 776-01 Dodávka koberec zátěžový ve čvercích , roz: 500"500mm
podrobný popis výrobku viz výpis skladby střechy , podlahy, výres č. D.1 1 32.
V.Č. 0.1.1.2:
ski. Cl :
m.č.151,152 :
36,20*1,05

Dodávka vysoce zátěžové homogen. bio vinylové podlah. krytiny v rolích ti. 2mm
podrobný popis viz výpis střech a podlah 0.1.1.32
v.č.D.1.1.2:
ski. B4 : 100,40"1,05

Dodávka vysoce zátěžové homogen. bio vinylové podlah. krytiny v rolích ti. 2mm
podrobný popis viz výpis střech a podlah 0.1.1.32
Skladba B3
v.Č.D.1.1.2 :
ski. B3 : 97,32"1,05

m2 38,01000 550,00 20 905,50 21,00 25 295,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

38,01000

83 PC 776-24 m2 105,42000 540,00 56 926,80| 21,00 68 881,43 0,00 0,00 0,00 0,00 vtasmí

105,42000

84jpc 776-25 m2 102,18600 540,00 55 180,44' 21.00 66 768,33 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastni

102,18600

85 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m

% 303,90000 0,79. 240,08 21,00 290,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 20/1

Díl: 781
86 PC 781-01

Obklady keramické
Montáž keramického obkladu do tmele
Lepeni keramického obkladu tmelem, vC, rozměření, řezáni spárováni
v.Č.D.1.1 2:
1NP :
m.č.136:
(2,65+2,40)"2"2,0
0,50"2*3
-1*0,90*1,97
Mezisoučet

64 698,75 78 285,49 0,00 0,00
m2 67,27800 430,00 28 929,54 21,00 35 004,74 0,00 0,00. 0,00 0,00 Vlastni

m.č.137:
(2,65"1,80)"2*2,0
-1*(0.90+0,70)*1,97
Mezisoučet

20,20000
3,00000

-1,77300
21,42700

17,80000
-3,15200
14,64800
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S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS ZlInského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

položkový soupis prací a dodávek

P.Č ČÍslo položky Název položky
m.č.138:
(1,10+1,80)*2*2,0
-1*0,70"1,97*2
Mezisoučet

m.č.139:
(1,10+2,0)*2*2,0
-1"0,70*1,97
Mezisoučet
m.č.146:
(2,0"1,45)*2*1,80
-1*0,60"1,80
Mezisoučet

MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t) , l MJ celk.(t) , Ceník platnost

11,60000
-2,75800
8,84200

12,40000
-1,37900
11,02100

12,42000
-1,08000
11,34000

87 PC 781-03

l 88 PC 781-04

Penetrace podkladu pod keramický obklad
67,3

D+M kovová lišta rohová a koncová ke keramickým obkladům, vC, příshšenství
D. 1.1.2:
m.č.136 :
(2,65"2,40)"2
1,0+2,0"2
m.č.137:
(2,70"2,0)"2
1,0"2,0*2"3
m.č.138 :
(1,10+2,0)*2
1,0+2,0"2*2
m.č.139:
(1,10+2,40)"2
1,0+2,0*2
m.č.146 :
(2,0"1,45)*2
1,0"2,0*2

m2 67,30000 20,00 1 346,00 21,00 1 628,66 0,00 0.00 0,00 0,00' Mastní
67,30000

m 76,60000 150,00 11 490,00 21,00 13 902.90 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastní

10,10000
5,00000

9,40000
13,00000

6,20000
9,00000

7,00000
5,00000

6,90000
5,00000

l 89 PC 781-02 Dodávka keramický obklad vnitřních stěn
v.Č.D.1.1.2:
67,30"1,02

m2 68.64600 300,00 20 593,80 21,00 24 918,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

68,64600

90 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 678,09000 3,45' 2 339,41 21,00 2 830,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 20/ l

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 19 z 23



položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,nevize 001

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH IMJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník piatnost

ĹDň: 783 Nátěry 5 264,92
91 783224900R00 Udržba nátěrů doplňkových konstrukci, syntetické jednonásobné s lx emailwáním, m2 30.61000 172,00 5 264.92

na vzduchu schnoucích
nátěr zárubně :
š.600:
(0,60+1,97"2)"(0,15"0,05'2)*7 7,94500
Š.7CO :
(0,70+1,97*2)*(0,15·'0,05*2)"2 2,32000
Š.800 :
(0,80+1,97*2)"(0,15"0,05"2)*9 10,66500
Š.900 :
(0,90+1.97*2)*(0.15+0,05"2)*8 9,68000

m
Idik 784 Ma|bY " 40 687,09

92 PC 787-001 Malba 2-násobná, otěruvzdorná, bílá, vC. penetrace m2 I 904,15750 40 687,09

6 370,55 0,01
21,00 6 370,55 0,00 0,01 0,00

0,00
0,00 800-783 RTS 20/1

49 231,38 0,00 0,00
21,00 49 231,38 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastni

1NP:
m.č.147-
(1,50+0,9C)*2"(3.0-1,50)'2
strop :
1,50"0,90*2
m.č 146:
(2,0"Ľ45)"2"(3.0-1,50)
strop : 2,90
m.č.145.
(9,30+10,40)"2*3,0
sloup :
0,60"3,C"4"2
0,30*3,0*4
(1,20"1,80)*2"0,20"6
sloupy :
3,14'0,25*0,25"3,0*2
strop : 96,42
m.č.157:
(1,50+2,0)"2%,0
strop :
(1,20+1,80)"2"0,20
m.č.156:
(1,20+0,90)"2*(3,0-1,50)*2
strop :

14,40000

2,70000

10.35000
2.90000

118,20000

14.40000
3.60000
7,20000

1,17750
96,42000

21,00000

1,20000

12,60000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 20 z 23



položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

P.Č ČÍsfo položky Název položky
1,20"0,90*2
(1,40"2,0)*2*(3,0-1,50)
strop :
1.40*2,0
m.č.158 :

MJ Množství Cena l MJ Celkem
2,16000

10,20000

DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH l MJ celk.(t) l MJ celk.(t) Ceník platnost

(3,55+4,90)*2'3,0
(1,20+1,80)*2*0,20*3
strop : 17,04
m.č.159:
{1,80+2,0)'2*3,0
(0,94+2,70*2)"0.20
(1,20+1,80)*2"0,20
strop : 3,75
m.č.160:
(1,65+2,25)*2*3,0
(0,92+1,80)*2*0,20
strop : 3,86
m.č.141 :
(5,60+9,50)"2*3,0
0,20"3,0"3
0,50*3,0*2
(0,50"2"0,15)"3,0
(1,14+1,80)"2'U,20
strop : 49,20
sloup :
3,14*0,25"0,25*3,0"2
m.č.140:
(1,40+3,40)"2*3,0
strop :
1,40"3,40
(0,90+2,70*2)"0,30
(1,70+10,10)*2"3,0
(0,90+2,70"2)*0.30
strop : 1,70*10,10
(1,85"9,20)*2"3,0
(0,94+2,70"2)"0,20
strop :
1,85*3,60
1,35'5,60
m,č.135 : (3,40+4,70)"2"2,95

2,80000

50,70000
3,60000

17,04000

22,80000
1,26800
1,20000
3,75000

23,40000
1,08800
3,86000

90,60000
1,80000
3,00000
3,45000
1,17600

49,20000

1,17750

28,80000

4,76000
1,89000

70,80000
1,89000

17,17000
66,30000

1,26800

6,66000
7,56000

47,79000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny,revize 001

P.Č ČÍslo položky Název položky
(1,75+2,70"2)'0,15
strop :
3,40"4,70
mč.136:
(2,65"2,40)"2*(3,0-2,0)
m.č.137 :
(2,65"1,80)*2"(3,0-2,0)
m.č.138·
(1,10+1,80)"2*(3,0-2,0)
m.č139:
(1,10+2,40)*2"(3,0-2,0)

Díl: M21 Elektromontáže
93 PC M21-01 Elektromontáže - viz přiloha M21_ samostatný rozpočet

1,0

' Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařIzeni
94 PC M24-01 Montáže vzdudiotechnických zařízeni-viz příloha M24 samostatný razpočet

1,0

Díl: D96 Pře$unY $ůti a vybouranYch hmot
l 95 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Včetně naloženi na dopravrň prostředek a složeni na skládku. bez ooplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z pQ|oZek s pořadovými čísly: :
26,27,28,:
Součet. : 9.72532

96 979081121R00 Odvoz suti a vybouranýďi hmot m skládku příplatek za kažc$ý další 1 km
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
26,27,28, :
Součet: : 87,52784

97 979082111R0'0 Vnitmstaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
Demontážni hmotno$t| z položek s pořadovými čísly: :
26,27,28,:
Součet: : 9,72532

98 979082121R00 Vnhostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k oeně za každých dalších 5 m

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovým čísly: :
26,27.28,:

MJ Množství Cena l MJ Celkem
1,07250

15.98000

10,10000

8,90000

5.80000

7,00000

DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH /MJ ce|k.(t) /MJ celk.(t) Ceník platnost

kompl)
224 855,00

1,00000 224 855,00 224 855,00
1,00000

272 074,55 0,00 0,00
21,00 272 074.55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

kompl I

i t ,

1,00000 28 026,00
1,00000

9,72532 227,0Q

28 026,00 33 911,46 0,00 0,00
28 026,00 21,00 33 911,46 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastni

12 358,94 14 954,32 0,00
2 207,65 21,00 2 671,26 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 801-3 RTS 20/ I

9,72532

t 87,52784

87,52784

t 9.72532

15,90 1 391,69 21,00 1 683,94 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/1

317,50 3 087,79j 21.00 3 736,23, 0,00 0,00 0,00 0,00f01-3 RTS 20/1

9,72532

t 77,80253 35,40 2 754,21 21,00 3 332,59 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/1
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S: 0036 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

O: SO 001 KHS Zlínského kraje - Dokončeni podatelny a spisovny

R: 003 KHS Zlínského kraje - Dokončení podatelny a spisovny,revize 001

položkový soupis prací a dodávek

P.Č Číslo položky Název položky
Součet: : 77,80253

MJ Množství Cena l MJ Celkem
77,80253

DPH

Dem. Dem. Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava l
DPH /MJ celk.(t) /MJ celk.(t) Ceník platnost

l 99 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:
26,27,28, :
Součet: : 9,72532

t 9,72532 300,00 2 917,60 21,00 3 530,30 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ l

9,72532

Díl:VN
100 005121 R

l 101 005124010R

Vedle ši náklady
ZařízenÍ staveniště Soubor 1,00000
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a cdstraněnim zařízení staveniště.

Koordinační činnost Soubor' 1,00000
Koordinace stavebních a techno'ogických dodávek stavby.

' r

10 000,00 12 100,00 0,00 0,00
5000,00 5 000,00 21,00' 6050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/1

5000,00 5000,00| 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0.00 0.00 KTS 20/1

Celkem ="M'" Ww- _. 1 197 378,99
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