

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10-2020
Stavba: Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Arpex Morava s.r.o, Teslova 873/2, Ostrava - Přívoz

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7.7.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 26809559
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			684 441,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	684 441,92	143 732,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			828 174,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10-2020

Stavba: Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Místo: Datum: 7.7.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		684 441,92	828 174,72
01	Budova č. 119	119 509,93	144 607,02
02	Budova č. 20	40 086,51	48 504,68
03	Budova č. 252	32 340,35	39 131,82
04	Budova č. 127	63 856,65	77 266,55
05	budova č. 233	155 007,35	187 558,89
06	Budova č. 134	125 696,71	152 093,02
07	Budova č. 130	35 089,18	42 457,91
08	Budova č. 117	20 503,41	24 809,13
09	Budova č. 44	53 073,41	64 218,83
10	budova č. 33	31 278,42	37 846,89
11	Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00	9 680,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

01 - Budova č. 119

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 509,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 509,93	21,00%	25 097,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 607,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

01 - Budova č. 119

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

119 509,93

D HSV Práce a dodávky HSV 567,30

D 997 Přesun sutě 567,30

23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,305		
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,965		
25	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,305		

D PSV Práce a dodávky PSV 118 942,63

D 766 Konstrukce truhlářské 13 754,75

22	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	163,930		
17	K	R968062	Demontáž dřevěných dvoukřídlých dveří vč. likvidace	kus	1,000		
15	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
16	M	61162109R	dveře dvoukřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 1450x2680 vč. nadsvětlení	kus	1,000		
D 776 Podlahy povlakové							
1	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	72,150		
2	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	72,150		
3	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	72,150		
18	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	72,150		
11	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	72,150		
12	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	72,150		
13	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	79,365		
14	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	56,360		
8	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	70,320		
9	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	70,320		
19	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	71,726		
20	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,805		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

02 - Budova č. 20

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 086,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 086,51	21,00%	8 418,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 504,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

02 - Budova č. 20

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 086,51

D HSV Práce a dodávky HSV 166,18

D 997 Přesun sutě 166,18

17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,096
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,096
20	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,096
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,096

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

1	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	33,700
2	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	33,700
3	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	33,700
4	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	33,700
5	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	33,700
8	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	33,700
13	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	38,755
12	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	29,000
9	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	40,000
10	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	40,000
14	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	40,800
15	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,282
16	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,282

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

03 - Budova č. 252

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 340,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 340,35	21,00%	6 791,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 131,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

03 - Budova č. 252

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 340,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 250,45

D 4

Vodorovné konstrukce

11 141,80

27	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - schodiště	m3	1,670	
30	K	430361321	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 11 375	t	0,058	
28	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,440	
29	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,440	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

26	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	15,900	
33	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	20,400	

D 997

Přesun sutě

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,290	
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,572	
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,290	
31	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,290	

D 998

Přesun hmot

32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,202	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 783

Dokončovací práce - nátěry

21	K	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	5,300	
24	K	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	5,300	
23	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	5,300	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

04 - Budova č. 127

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 856,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 856,65	21,00%	13 409,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 266,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

04 - Budova č. 127

Místo:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 856,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 428,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 664,00

22	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	40,000		
23	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	280,000		
24	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	40,000		

D 997

Přesun sutě

25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,880		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,440		
27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,880		
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,880		

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 764

Konstrukce klempířské

12	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	31,185		
21	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,600		
13	K	764501113	Montáž žlabu podokapního hranatého	m	31,185		
14	M	55344817	žlab podokapní hranatý Al 333mm	m	31,185		
15	K	764501118	Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab	kus	3,000		
16	M	55344942	kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm	kus	3,000		
17	K	764508101	Montáž hranatého svodu	m	24,600		
18	M	55344926	svod okapový hranatý Pz 100mm	m	24,600		
19	K	764508102	Montáž objímky hranatého svodu	kus	12,000		
20	M	55344015	objímka hranatého svodu Cu s metrickým závitem M10 bez hrotu 100mm	kus	12,000		
29	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	309,420		

D 771

Podlahy z dlaždic

3	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,440		
1	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,440		
5	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	8,440		
6	M	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - započítán odečet schodovek	m2	6,375		
7	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300mm	kus	28,000		
4	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,440		
8	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	8,440		
11	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	211,136		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

05 - budova č. 233

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 007,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 007,35	21,00%	32 551,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 558,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

05 - budova č. 233

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 007,35

D HSV Práce a dodávky HSV 7 101,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 882,71

5	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	32,390		
D 997 Přesun sutě							
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,373		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,373		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,810		
69	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,373		
D 998 Přesun hmot							
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,146		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
29	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	0,960		
63	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,004		
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							
41	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových DN 125	kus	1,000		
12	K	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	1,000		
58	M	55233202	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š koutu 900mm	kus	1,000		
62	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,005		
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							
67	K	725210912	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel s jedním stojánkovým ventilem	kus	1,000		
66	K	725240811	Demontáž sprchové zástěny	soubor	1,000		
64	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000		
65	M	55484430	sprchový dveře jednokřídlé 900mm	kus	1,000		
68	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000		
54	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		
55	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000		
71	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	166,860		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
48	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,185		
50	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	10,185		
51	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	11,204		
61	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,156		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské	64 233,37			
1	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva, vč. hydraulického samozavírače a bezpečnostního kování	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
2	M	55341311	<i>dveře Al vchodové dvoukřídlové (š)1760 x 2,650(v) vč. nadsvětlíku, vč. hydraulického samozavírače a bezpečnostního kování (+ 15 klíčů), demontáž a likvidace stávajících dveří</i>	kus	1,000		
60	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,043		
D 771			Podlahy z dlaždic				
43	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,900		
44	K	771151011	Spádování povrchu - sprchový kout	m2	0,900		
42	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	0,900		
46	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,900		
47	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	0,990		
45	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,900		
59	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,031		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
32	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	32,390		
35	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32,390		
33	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	32,390		
34	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	32,390		
36	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,390		
37	M	LSS.WAAG6007	<i>obkládačka ColorONE, 198 x 248 x 6,8 mm</i>	m2	35,629		
38	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	32,390		
39	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	32,390		
40	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,796		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
53	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,185		
52	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	10,185		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

06 - Budova č. 134

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 696,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 696,71	21,00%	26 396,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 093,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

06 - Budova č. 134

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

125 696,71

D HSV Práce a dodávky HSV 9 234,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 530,00

1	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	45,300		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 997 Přesun sutě

20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,126		
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,638		
22	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,126		
23	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,126		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

14	K	725210912	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel s jedním stojánkovým ventilem	kus	3,000		
16	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 5/4x6/4	kus	3,000		
17	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,000		
18	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	3,000		
19	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	368,520		
15	K	R725840851	Demontáž, dodávka + montáž baterie nástěnné sprch, vč. pevného držáku	kus	3,000		
13	K	R78113135	Demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů (3x zrcadlo, 4x zásobníky, 2x držák)	kus	9,000		

D 781 Dokončovací práce - obklady

2	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	45,300		
5	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	45,300		
3	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	45,300		
4	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	45,300		
9	K	781469195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za spáry bílým cementem	m2	45,300		
6	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	45,300		
7	M	LSS.WAAG6007	Obklad keramický hladký 198 x 248 x 6,8 mm	m2	49,830		
11	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	27,720		
8	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	45,300		
10	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,262		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

07 - Budova č. 130

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 089,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 089,18	21,00%	7 368,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 457,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

07 - Budova č. 130

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 089,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 747,83

D 997

Přesun sutě

1 747,83

14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,273
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,549
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,273
17	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,273

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 771

Podlahy z dlaždic

1	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,910
5	M	59761337	<i>schodovka protiskluzná šířky 300mm</i>	kus	23,000
12	K	771471111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty v do 65 mm	m	2,835
13	M	59761416	<i>sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x65mm</i>	kus	10,395
11	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	2,835
4	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,910
2	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	14,910
3	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	14,010
6	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,910
7	K	771592011	Čištění ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	14,910
8	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	302,011

D 781

Dokončovací práce - obklady

9	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	14,910
10	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	14,910

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

08 - Budova č. 117

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 503,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 503,41	21,00%	4 305,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 809,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

08 - Budova č. 117

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 503,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 503,41

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 816,00

1	K	611315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropěch	kus	4,000	
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,000	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	16,000	
---	---	-----------	--	----	--------	--

D 997

Přesun sutě

3	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,800
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,800
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,400
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,800

D 998

Přesun hmot

8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,616
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

09 - Budova č. 44

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 073,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 073,41	21,00%	11 145,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 218,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

09 - Budova č. 44

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 073,41

D HSV Práce a dodávky HSV 237,75

D 997 Přesun sutě 237,75

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,085
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,105
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,085
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,085

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

1	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	30,200
2	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	30,200
3	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	30,200
4	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	30,200
5	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	30,200
6	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	30,200
7	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	33,220
12	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	21,000
8	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	32,400
10	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	32,400
11	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	33,048
13	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,340
14	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,340

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

10 - budova č. 33

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 278,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 278,42	21,00%	6 568,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 846,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

10 - budova č. 33

Místo:

Datum: 7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 278,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 164,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 510,40

22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,400	
D 997 Přesun sutě						
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,412	
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,412	
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,469	
21	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,133	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

4	K	725240811	Demontáž sprchové zástěny	soubor	1,000	
1	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	
2	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	
3	M	55423505	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900mm	kus	1,000	
5	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	
6	M	55495021	zástěna sprchového koutu čtyřdílná rámová skleněná tl 4 a 5mm se dvěma posuvnými díly na vaničku 900x900mm	kus	1,000	
23	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	173,010	

D 781 Dokončovací práce - obklady

7	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,400	
8	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,400	
9	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	4,400	
10	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	4,400	
11	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,400	
12	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	4,840	
14	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,400	
13	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	4,400	
15	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,400	
17	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	68,306	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

11 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26809559

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 000,00	21,00%	1 680,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		9 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z kontroly BOZP - Letiště Pardubice

Objekt:

11 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

7.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

D VRN2 Příprava staveniště

4 000,00

1	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--