
SO 01 9 572 343 Kč
Stavební a konstrukční část 4 293 775 Kč
Zdravotně technické instalace 289 698 Kč
Vytápění 166 237 Kč
Silnoproudé elektroinstalace 2 189 063 Kč
Slaboproudé elektroinstalace 1 315 569 Kč
Vzduchotechnika a chlazení 1 318 000 Kč

IO 01 375 455 Kč
IO 02 34 452 Kč

9 982 251 Kč

0 Kč

512 000 Kč

10 494 251 Kč

21% 2 096 273 Kč
21% 107 520 Kč

2 203 793 Kč

12 698 044 KčInvestiční náklady celkem vč. DPH

DPH

Stavební a inženýrské objekty
Vedlejší a ostatní náklady

Investiční náklady celkem bez DPH

DPH celkem

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební a inženýrské objekty celkem

Technologie chladících a mrazících boxů

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

1. etapa

Stavební a inženýrské objekty

Sadové úpravy
Přípojka silnoproudu

ůktualizace 1.etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13
Rekapitulace investičních nákladů



Stavba: 58

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

769 01 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 293 775,48

5 195 468,33

4 293 775,48

0,00

Palackého 529 – Všetuly 
Holešov

Položkový rozpočet stavby

901 692,85

0,00

1 887 373,24

0,00

HTO 13 - KNTB Zlín

RAPOS, spol. s r. o.

Celkem

2 406 402,24
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

1 0,00 4 293 775,48 901 692,85 5 195 468,33 100

A01 0,00 3 790 184,52 795 938,75 4 586 123,27 88

B01 0,00 503 590,96 105 754,10 609 345,06 12

0,00 4 293 775,48 901 692,85 5 195 468,33 100

Popis rozpočtu: A01 - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: B01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: A01 - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: B01 - Bourací práce

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

Bourací práce

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 120,00 0

2 HSV 23 568,00 1

3 HSV 59 631,25 1

31 HSV 80 934,00 2

34 HSV 156 687,51 4

4 HSV 502 316,53 12

61 HSV 902 303,10 21

62 HSV 3 420,00 0

63 HSV 104 871,95 2

9 HSV 9 000,00 0

94 HSV 76 525,01 2

95 HSV 20 434,47 0

96 HSV 191 376,79 4

97 HSV 42 320,00 1

99 HSV 21 135,61 0

711 PSV 13 702,98 0

713 PSV 20 503,04 0

766 PSV 204 989,00 5

767 PSV 568 270,99 13

Izolace tepelné

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Překlady

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Zemní práce
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769 PSV 21 789,00 1

776 PSV 559 826,10 13

777 PSV 3 479,31 0

781 PSV 107 075,89 2

784 PSV 387 736,93 9

D96 PSU 208 758,02 5

Cena celkem 4 293 775,48 100

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Otvorové prvky z plastu

Podlahy povlakové
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 3 120,00
1 122100010RAC Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 

km, uložení
m3 2,40000 1 300,00 3 120,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

rozšíření ŽB desky pod chladící boxy : 4*2*0,3 2,40000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 23 568,00
2 273320040RAB Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění výztuž 

120 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm
m3 2,40000 9 820,00 23 568,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104 : 

rozšíření ŽB desky pod chladící boxy : 4*2*0,3 2,40000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 553,63
3 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím 

suché maltové směsi
m3 0,34650 5 825,00 2 018,36 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

1-29 / 1-01 : (0,3*2,05+0,15*1,8+0,15*1,8)*0,3 0,35000

4 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím 
suché maltové směsi

m3 5,97817 5 530,00 33 059,28 Vlastní Indiv

D1.01.1-101, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

1-20 / 1-21 : 0,7*2,05*0,35 0,50225

1-01 : 1*2,25*0,3 0,67500

1-26 / 1-01 : 2,88*3,97*0,2 2,28672

1-27 / 1-01 : 2,5*3,97*0,2 1,98500

1PP : 

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

sklad /sklad : 0,9*2,1*0,28 0,52920

5 342255024R00 Příčky z porobetonových desek tl. 10 cm m2 2,05000 730,00 1 496,50 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

1-29 / 1-01 : 1*2,05 2,05000

6 342255028R00 Příčky z porobetonových  desek tl. 15 cm m2 1,74000 971,00 1 689,54 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

1-29 / 1-01 : 1*0,58+1*0,58+1*0,58 1,74000

7 342248109R00 Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 12,04950 605,00 7 289,95 Vlastní Indiv

D1.01.1-101 D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, 

D1.01.1-204 : 

P1-01 / sklad : 2,68*2,9 7,77200

dozdít po strop u sprch a WC (1-15, 1-14, 1-11, 1-10) : 
(0,6+0,9+0,85+0,6)*1,45

4,27750

Díl: 31 Překlady 80 934,00
8 31X00A D+M překlad A, ocelové 2xI80, dl.1000mm, včetně pom. 

prací (např. vysekání kapes, zazdění), doplňků 
zaplentování, zapravení, dle typového schématu překladu 
z ocelových nosníků, dle PD

soubor 8,00000 6 900,00 55 200,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Překlad A : 8 8,00000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

9 31X00B D+M překlad B, ocelové 2xI100, dl.1200mm, vč. pom. 
prací (např. vys. kapes, zazdění, kotev),doplňků 
zaplentování, zapravení, dle typového schématu překladu 
z ocelových nosníků, dle PD

soubor 2,00000 6 950,00 13 900,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Překlad B : 2 2,00000

10 317168113R00 Překlad keramický plochý 115x71x1500 mm kus 2,00000 367,00 734,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Překlad C : 2 2,00000

11 31X00D D+M překlad D, ocelové 2xI80, dl.1500mm, vč. pom. prací 
(např. vys. kapes, zazdění, kotev),doplňků zaplentování, 
zapravení, dle typového schématu překladu z ocelových 
nosníků, dle PD

soubor 1,00000 11 100,00 11 100,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

2PP : 

Překlad D : 1 1,00000

Díl: 34 Stěny a příčky 156 687,51
12 342013124RT1 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,protipožární 

impregnovaná 12,5mm izolace tloušťky 40 mm
m2 50,04185 950,00 47 539,76 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

1-26, 1-27 / 1-25, 1-28 : (2,75*2+4,905)*3,97 41,31000

1-26 / 1-27 : 2,2*3,97 8,73000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

13 342013322RX3 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,protipožární 
impregnovaná 12,5mm, tloušťka izolace 75 mm vč. 
tmelení a broušení pro koneč. PÚ, vč. rámu (profilů) pro 
výplně otvorů

m2 33,86410 1 150,00 38 943,72 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

m1-01 /  m1-22 : (6,15+2,03+0,35)*3,97 33,86000

14 342013322RX9 Příčka SDK demontovatelná na rozvad., tl.150 
mm,ocel.kce,2x oplášť.,protipožární impregnovaná 
12,5mm tloušťka izolace 75 mm, vč. tmelení a broušení 
pro koneč. PÚ, vč. rámu (profilů) pro výplně otvorů

m2 7,13950 1 150,00 8 210,43 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

m1-01 : 1,25*1,77+0,85*2,17+2,25*1,37 7,14000

15 347010000RXI1 Předstěna SDK,tl.75 mm,ocel.kce jednoduchá, 
2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná, 
vč. tmelení a boušení pro konečnou PÚ,vč. rámu (profilů) 
pro výplně otvorů

m2 77,49200 800,00 61 993,60 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

1-07 / 1-01 : 1,25*3,3 4,13000

1-01 / 1-23 : 2,79*3,97 11,08000

1-01 / 1-24 : 2,865*3,97 11,37000

1-24 / 1-25 : 3,95*3,97 15,68000

1-23, 1-24 / 1-25 : 6,045*3,97 24,00000

1-01 / 1-27 : 0,85*0,95 0,81000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

1-01 : (1,35+0,15)*3,97 5,96000

1-29 / 1-01 : 0,7*2,02+0,85*1,8+0,85*1,8 4,47000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 502 316,53
16 342264513RX1 Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm včetně 

dodávky systémových dvířek, kotvení, pomocných prací, 
doplňků

kus 7,00000 600,00 4 200,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401 : 

1NP : 7 7,00000

17 416026126R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm m2 36,63000 630,00 23 076,90 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401 : 

m1-05 : 7,8 7,80000

Mezisoučet 7,80000

dorazy k oknům : 
m1-04 : 1,35 1,35000

m1-06 : 1,83 1,83000

m1-07 : 2,9 2,90000

m1-21 : 2,75 2,75000

m1-22, m1-25 : 15,5 15,50000

m1-29 : 4,5 4,50000

Mezisoučet 28,83000

18 416026128R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm m2 14,12000 660,00 9 319,20 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401 : 

1NP : 

m1-08 : 1,82 1,82000

m1-09 : 2,09 2,09000

m1-10 : 1,19 1,19000

m1-11 : 1,15 1,15000

m1-12 : 1,82 1,82000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-13 : 2,15 2,15000

m1-14 : 1,21 1,21000

m1-15 : 1,18 1,18000

m1-16 : 1,51 1,51000

19 416093122R00 Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm m2 10,78300 650,00 7 008,95 Vlastní Indiv

m1-06 : 3,65*0,3 1,09000

m1-07 : 5,66*0,3 1,70000

m1-21 : 5,5*0,2 1,10000

m1-22, m1-25 : (18,05+0,65)*0,2 3,74000

m1-29 : (10,1+0,45*2)*0,15 1,65000

m1-01 : 3,65*0,3+1,35*0,3 1,50000

20 496X00U01 D+M sanace stávajícího železobetonového monolitického 
trámového stropu v 1PP - U01  kompletní dodávka dle PD 
(D.1.01.2-101)

m2 186,00000 1 271,69 236 533,67 Vlastní Indiv

D.1.01.2-101 : 

U01 : 

opatrné odstraněné narušeného betonu : 
očištění výztuže od rzi a provedení antikorozního nátěru : 

spojovací můstek : 
reprofilace sanované části konstrukce : 
ochranný nátěr : 
měrná jednotak je půdorysná plocha stropu v místě 
konstrukční úpravy : 186

186,00000

21 496X00U02a D+M sanace stávajícího železobetonového monolitického 
trámového stropu v 1PP - U02  kompletní dodávka dle PD 
(D.1.01.2-101)

m2 21,00000 1 217,21 25 561,33 Vlastní Indiv

D.1.01.2-101 : 
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

U02 : 

doklínování ocelové konstrukce : 
opatrné odstraněné narušeného betonu : 
očištění výztuže od rzi a provedení antikorozního nátěru : 

spojovací můstek : 
reprofilace sanované části konstrukce : 
ochranný nátěr : 
měrná jednotak je půdorysná plocha stropu v místě 
konstrukční úpravy : 21

21,00000

22 496X00U02b D+M OK pro sanaci stávajícího železobetonového 
monolitického trámového stropu v 1PP - U02  kompletní 
dodávka dle PD (D.1.01.2-101), vč. vysekání kapes, 
pomocných prací

kg 318,56000 124,20 39 565,15 Vlastní Indiv

D.1.01.2-101 : 

U02 : 

provedení nové ocelové konstrukce, která podchycuje 
stávající panely : (139,6+74,7+75,3)*1,1

318,56000

23 496X00U02c D+M protipožární ochrana (nástřik) nových a stávajících 
OK  kompletní dodávka dle PD, pomocných prací

kpl 1,00000 28 870,00 28 870,00 Vlastní Indiv

D.1.01.2-101, D.1.01.1-101 : 1 1,00000

24 496X001 D+M ocelové překlady nových otvorů, vč. pomocných 
prací, doplňků, zapravení, zapletnování dle PD

kg 270,60000 299,40 81 017,64 Vlastní Indiv

D.1.01.2-101, D.1.01.2-102 : 

1PP : 43,4*1,1 47,74000

1NP : (86,7+93,4+15+7,5)*1,1 222,86000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

25 496X002a Zřízení otvoru, vč. pomocných prací, doplňků, zapravení 
stropu a střešního pláště, řezání dle PD

soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní Indiv

D.1.01.2-102, D.1.01.1-105 : 

1NP : 1 1,00000

26 496X002b D+M OK otvoru, vč. pomocných prací, doplňků, zapravení, 
PÚ dle PD

kg 57,31000 219,40 12 573,81 Vlastní Indiv

D.1.01.2-102 : 

1NP : (41,6+2+8,5)*1,1 57,31000

27 44X001 D+M zapravení střešního pláště dle PD (D.1.01.1-105) m2 0,32000 8 424,62 2 695,88 Vlastní Indiv

D1.01.1-105 : 0,4*0,4*2 0,32000

28 44X002 D+M nové chodníky na střešním plášti dle PD (D.1.01.1-
105)

m 7,05000 2 680,00 18 894,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-105 : 4,5+2,55 7,05000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 896 644,06
29 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi
m2 18,28000 248,50 4 542,58 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

m1-05 : 7,8 7,80000

m1-17 : 4,38 4,38000

m1-18 : 6,1 6,10000

30 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 1 633,24320 217,00 354 413,77 Vlastní Indiv

D1.01.1-101, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-01 : 99,2*3,97 393,82000

dveře : -1*2,05*15-1,35*3-1,45*2,6 -38,57000

okno : -2,4*2,05*6 -29,52000

m1-02 : 21,9*3,97 86,94000

okno : -1,2*2,1*2-1*1,6*3 -9,84000

dveře : -0,8*2-0,7*2 -3,00000

m1-03 : 6,4*3,97 25,41000

dveře : -0,7*2 -1,40000

m1-04 : 11,66*3,97 46,29000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -1,2*2,1 -2,52000

m1-05 : 12,24*3,97 48,59000

dveře : -0,7*2 -1,40000

okno : -1,45*3,3 -4,79000

m1-06 : 14,5*3,97 57,56000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,45*2,05 -5,02000

m1-07 : 18,86*3,97 74,87000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -0,9*2,05*2-1,75*2,05 -7,28000

m1-08 : 5,6*3,97 22,23000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-09 : (6,1-0,85)*3,97 20,84000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-10 : 4,5*3,97 17,86000

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-11 : (4,4-0,85)*3,97 14,09000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-12 : 5,6*3,97 22,23000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-13 : (6,2-0,9)*3,97 21,04000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-14 : (4,5-0,9)*3,97 14,29000

m1-15 : 4,5*3,97 17,86000

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-16 : 5,04*3,97 20,01000

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-17 : 8,6*3,97 34,14000

dveře : -0,9*2 -1,80000

m1-18 : 11,78*3,97 46,77000

dveře : -0,9*2-1,45*2,6-1,05*2,65 -8,35000

m1-19 : 8,9*3,97 35,33000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,35*2,05 -4,82000

m1-20 : 19,7*3,97 78,21000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2 -3,86000

okno : -2,35*2*2 -9,40000

m1-21 : 20*3,97 79,40000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2-0,9*2 -5,66000

okno : -1,5*2-2,35*2 -7,70000

m1-22 : 24,76*3,97 98,30000

dveře : -0,9*2-0,9*2-1,1*2,05 -5,86000

okno : -2,35*2,3 -5,41000

m1-23 : 15,01*3,97 59,59000

dveře : -1*2,15 -2,15000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-24 : 15,3*3,97 60,74000

dveře : -1*2,15 -2,15000

m1-25 : 43,24*3,97 171,66000

dveře : -0,9*2-0,8*2-1*2 -5,40000

okno : -2,35*2,3*2-2,4*2,3*4 -32,89000

m1-26 : 9,37*3,97 37,20000

dveře : -0,9*2 -1,80000

m1-27 : 11,29*3,97 44,82000

dveře : -1*2,05 -2,05000

m1-28 : 9,1*3,97 36,13000

dveře : -1*2,15 -2,15000

m1-29 : 34,51*3,97 137,00000

dveře : -0,7*2,02-0,9*2 -3,21000

okno : -1,5*1,5*4 -9,00000

1PP : 

sklad : 16*2,91 46,56000

Mezisoučet 1 633,24000

31 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 1 436,67550 190,00 272 968,35 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

m1-01 : 99,2*3,97 393,82000

dveře : -1*2,05*15-1,35*3-1,45*2,6 -38,57000

okno : -2,4*2,05*6 -29,52000

m1-02 : 21,9*3,97 86,94000

okno : -1,2*2,1*2-1*1,6*3 -9,84000

dveře : -0,8*2-0,7*2 -3,00000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-03 : 6,4*3,97 25,41000

dveře : -0,7*2 -1,40000

m1-04 : 11,66*3,97 46,29000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -1,2*2,1 -2,52000

m1-05 : 12,24*3,97 48,59000

dveře : -0,7*2 -1,40000

okno : -1,45*3,3 -4,79000

m1-06 : 14,5*3,97 57,56000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,45*2,05 -5,02000

m1-07 : 18,86*3,97 74,87000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -0,9*2,05*2-1,75*2,05 -7,28000

m1-08 : 5,6*3,97 22,23000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-09 : (6,1-0,85)*3,97 20,84000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-10 : 4,5*3,97 17,86000

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-11 : (4,4-0,85)*3,97 14,09000

m1-12 : 5,6*3,97 22,23000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-13 : (6,2-0,9)*3,97 21,04000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-14 : (4,5-0,9)*3,97 14,29000

m1-15 : 4,5*3,97 17,86000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-16 : 5,04*3,97 20,01000

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-17 : 8,6*3,97 34,14000

dveře : -0,9*2 -1,80000

m1-18 : 11,78*3,97 46,77000

dveře : -0,9*2-1,45*2,6-1,05*2,65 -8,35000

m1-19 : 8,9*3,97 35,33000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,35*2,05 -4,82000

m1-20 : 19,7*3,97 78,21000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2 -3,86000

okno : -2,35*2*2 -9,40000

m1-21 : 20*3,97 79,40000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2-0,9*2 -5,66000

okno : -1,5*2-2,35*2 -7,70000

m1-22 : 24,76*3,97 98,30000

dveře : -0,9*2-0,9*2-1,1*2,05 -5,86000

okno : -2,35*2,3 -5,41000

m1-25 : 43,24*3,97 171,66000

dveře : -0,9*2-0,8*2-1*2 -5,40000

okno : -2,35*2,3*2-2,4*2,3*4 -32,89000

m1-26 : 9,37*3,97 37,20000

dveře : -0,9*2 -1,80000

m1-27 : 11,29*3,97 44,82000

dveře : -1*2,05 -2,05000

m1-29 : 34,51*3,97 137,00000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

dveře : -0,7*2,02-0,9*2 -3,21000

okno : -1,5*1,5*4 -9,00000

Mezisoučet 1 436,68000

32 602011241R00 Štuk na stěnách vnitřní strojně m2 236,14210 224,50 53 013,90 Vlastní Indiv

Síťka : 1436,6755 1 436,68000

-sádrová stěrka : -1124,0696 -1 124,07000

-obklad : -76,4638 -76,46000

33 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 67,74920 441,50 29 911,27 Vlastní Indiv

D1.01.1-101, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

1-29 / 1-01 : (0,3*2,05+0,15*1,8+0,15*1,8)*2 2,31000

1-20 / 1-21 : 0,7*2,05*2 2,87000

1-01 : 1*2,25*2 4,50000

1-26 / 1-01 : 2,88*3,97*2 22,87000

1-27 / 1-01 : 2,5*3,97*2 19,85000

1-29 / 1-01 : 1*2,05*2 4,10000

1-29 / 1-01 : (1*0,58+1*0,58+1*0,58)*2 3,48000

1PP : 

P1-01 / sklad : 2,68*2,9 7,77000

34 602011147RT2 Stěrka sádrová, ručně tloušťka vrstvy 3 mm m2 1 124,06960 154,00 173 106,72 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

m1-01 : 99,2*3,97 393,82000

dveře : -1*2,05*15-1,35*3-1,45*2,6 -38,57000

okno : -2,4*2,05*6 -29,52000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-02 : 21,9*3,97 86,94000

okno : -1,2*2,1*2-1*1,6*3 -9,84000

dveře : -0,8*2-0,7*2 -3,00000

m1-03 : 6,4*3,97 25,41000

dveře : -0,7*2 -1,40000

m1-06 : 14,5*3,97 57,56000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,45*2,05 -5,02000

m1-07 : 18,86*3,97 74,87000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -0,9*2,05*2-1,75*2,05 -7,28000

m1-19 : 8,9*3,97 35,33000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,35*2,05 -4,82000

m1-20 : 19,7*3,97 78,21000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2 -3,86000

okno : -2,35*2*2 -9,40000

m1-21 : 20*3,97 79,40000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2-0,9*2 -5,66000

okno : -1,5*2-2,35*2 -7,70000

m1-22 : 24,76*3,97 98,30000

dveře : -0,9*2-0,9*2-1,1*2,05 -5,86000

okno : -2,35*2,3 -5,41000

m1-25 : 43,24*3,97 171,66000

dveře : -0,9*2-0,8*2-1*2 -5,40000

okno : -2,35*2,3*2-2,4*2,3*4 -32,89000

m1-26 : 9,37*3,97 37,20000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

dveře : -0,9*2 -1,80000

m1-27 : 11,29*3,97 44,82000

dveře : -1*2,05 -2,05000

m1-29 : 34,51*3,97 137,00000

dveře : -0,7*2,02-0,9*2 -3,21000

okno : -1,5*1,5*4 -9,00000

35 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 52,35000 81,90 4 287,47 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

u nových dveří do stávajících otvorů : (1+2*2)*9 45,00000

1,35+3*2 7,35000

36 613X002 D+M oprava interiérového laminátového obkladu soubor 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-104 : 

1NP - příprava na odběry : 1 1,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 420,00
37 623X003 D+M oprava fasády v místě prosutu s chladivem soubor 1,00000 3 420,00 3 420,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-104 : 

1NP - m1-25 : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 104 871,95
38 631571001R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující m3 2,33920 1 367,00 3 197,69 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu
  D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

  1NP : 

  D1.01.01-002 - Poznámka : 
  Skladba C2 : 
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

  m1-29 : 64,44 64,44000

  Skladba C3 : 

  m1-25 : 40,05 40,05000

  Skladba A3 : 

  m1-26 : 4,87 4,87000

  m1-27 : 7,6 7,60000

  Mezisoučet 116,96000

Konec provozního součtu
116,96*0,02 2,34000

39 632421180RX5 D+M Litý potěr CT-C25-F5, tl.45 mm rychletvrdnoucí (viz 
poznámka D1.01.01-002) včetně dilatačního pásku z 
minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 64,44000 580,00 37 375,20 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

Skladba C2 : 

m1-29 : 64,44 64,44000

40 632421180RX7 D+M Litý potěr CT-C25-F5, tl.80 mm včetně dilatačního 
pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 12,47000 700,00 8 729,00 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba A3 : 

m1-26 : 4,87 4,87000

m1-27 : 7,6 7,60000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

41 632421180RX8 D+M Litý potěr CT-C25-F5, tl.85 mm včetně dilatačního 
pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 40,05000 750,00 30 037,50 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba C3 : 

m1-25 : 40,05 40,05000

42 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,54280 3 585,00 1 945,94 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba B1 : 

m1-11 : 1,15*0,055 0,06000

m1-14 : 1,21*0,055 0,07000

sokl v P1-01 : 1,42*0,5*0,3 0,21000

podbetonování rozvaděče - 2x : 0,1*2 0,20000

43 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,54280 391,00 212,23 Vlastní Indiv

44 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,02588 36 050,00 932,97 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba B1 : 

m1-11 : 1,15*8,12/6000*1,1

m1-14 : 1,21*8,12/6000*1,1

sokl v P1-01 : 1,42*0,5*18,2/6000*1,1
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

podbetonování rozvaděče - 2x : 0,01*2 0,02000

45 632415120RT2 Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 20 mm m2 21,11000 722,00 15 241,42 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba D1 : 

m1-23 : 7,9 7,90000

m1-24 : 8,06 8,06000

m1-28 : 5,15 5,15000

46 63X001 D+M oprava / doplnění podlahy v místě nových dveří soubor 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-101 : 

1PP : 2 2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 000,00
47 9X004 D+M hasicí přístroj s hasící schopností 21A, dle PB kus 5,00000 1 800,00 9 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 76 525,01
48 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 417,03000 183,50 76 525,01 Vlastní Indiv

D1.01.1-101, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

m1-01 : 88,67 88,67000

m1-02 : 15,94 15,94000

m1-03 : 2,38 2,38000

m1-04 : 7,73 7,73000

m1-05 : 7,8 7,80000

m1-06 : 11,77 11,77000

m1-07 : 18,45 18,45000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-08 : 1,82 1,82000

m1-09 : 2,09 2,09000

m1-10 : 1,19 1,19000

m1-11 : 1,15 1,15000

m1-12 : 1,82 1,82000

m1-13 : 2,15 2,15000

m1-14 : 1,21 1,21000

m1-15 : 1,18 1,18000

m1-16 : 1,51 1,51000

m1-17 : 4,38 4,38000

m1-18 : 6,1 6,10000

m1-19 : 4,42 4,42000

m1-20 : 22,45 22,45000

m1-21 : 22,02 22,02000

m1-22 : 31,23 31,23000

m1-23 : 7,9 7,90000

m1-24 : 8,06 8,06000

m1-25 : 46,45 46,45000

m1-26 : 4,87 4,87000

m1-27 : 7,6 7,60000

m1-28 : 5,15 5,15000

m1-29 : 64,44 64,44000

1PP : 10,9+4,2 15,10000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

20 434,47

49 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 417,03000 49,00 20 434,47 Vlastní Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 42 320,00

Stránka 24 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

50 97X004 Vybourání otvoru VZT vrtáním včetně pomocných prací,, a 
kompl.zapravení včetně pomocných pracíí, dle PD

soubor 6,00000 2 120,00 12 720,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-101 : 

1PP : 3+1+1+1 6,00000

51 97X005 Vybourání otvoru VZT do  0,25 m2 včetně pomocných 
prací,, a kompl.zapravení včetně pomocných pracíí, dle 
PD

soubor 16,00000 1 850,00 29 600,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104 : 

1NP : 

500x150mm : 4 4,00000

drobné otvory : 12 12,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 135,61
52 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 60,12975 351,50 21 135,61 Vlastní Indiv

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 702,98
53 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 16,80300 55,90 939,29 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba B1 : 

m1-11 : 1,15 1,15000

vytažení : (4,4-0,85)*2,02 7,17000

m1-14 : 1,21 1,21000

vytažení : (4,5-0,9)*2,02 7,27000

54 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2 16,80300 622,00 10 451,47 Vlastní Indiv

55 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 7,15000 139,50 997,43 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba B1 : 

m1-11 : (4,4-0,85) 3,55000

m1-14 : (4,5-0,9) 3,60000

56 711212611R00 Těsnicí pás do svislých koutů m 8,08000 154,50 1 248,36 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba B1 : 

m1-11 : 2*2,02 4,04000

m1-14 : 2*2,02 4,04000

57 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,06856 969,00 66,43 Vlastní Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 20 503,04
58 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 52,52000 41,00 2 153,32 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba A3 : 

m1-26 : 4,87 4,87000

m1-27 : 7,6 7,60000

Mezisoučet 12,47000

Skladba C3 : 

m1-25 : 40,05 40,05000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

Mezisoučet 40,05000

59 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 52,52000 39,60 2 079,79 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba A3 : 

m1-26 : 4,87 4,87000

m1-27 : 7,6 7,60000

Mezisoučet 12,47000

Skladba C3 : 

m1-25 : 40,05 40,05000

Mezisoučet 40,05000

60 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 4,41168 3 660,00 16 146,75 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Začátek provozního součtu
  Skladba A3 : 

  m1-26 : 4,87 4,87000

  m1-27 : 7,6 7,60000

  Mezisoučet 12,47000

Konec provozního součtu
12,47*0,08*1,05 1,05000

Skladba C3 : 

m1-25 : 40,05*0,08*1,05 3,36000

61 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,13288 927,00 123,18 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 204 989,00
62 766000ZX D+M systém generálního klíče všech dodávaných vložek  

vč. příslušenství, dle PD  (specifikace viz D.1.01.1-502)
soubor 1,00000 18 200,00 18 200,00 Vlastní Indiv

63 76600T1 D+M T1 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, vnitřní výplň: 32 
dB,  1000x1970mm, vč.kování, PÚ (dle PD), specifikace 
viz  D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 7 180,00 7 180,00 Vlastní Indiv

64 76600T2 D+M T2 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, vnitřní výplň: 
27dB,  1000x1970mm, vč.kování, PÚ (dle PD) ,  
specifikace viz D.1.01.1-502,

soubor 3,00000 6 380,00 19 140,00 Vlastní Indiv

65 76600T3 D+M T3 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné,  900x1970mm, 
vč.kování, PÚ, (dle PD) specifikace viz D.1.01.1-502

soubor 3,00000 3 930,00 11 790,00 Vlastní Indiv

66 76600T4 D+M T4 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, požár od.: EW 
30 DP3-C 800x1970mm, vč.kování, PÚ (dle PD) ,  
specifikace viz D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 8 649,00 8 649,00 Vlastní Indiv

67 76600T5 D+M T5 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, požár od.: EW 
30 DP3-C 900x1970mm, vč.kování, PÚ (dle PD) ,  
specifikace viz D.1.01.1-502,

soubor 2,00000 7 430,00 14 860,00 Vlastní Indiv

68 76600T6 D+M T6 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, vnitřní výplň: 
27dB,  900x1970mm, vč.kování, PÚ, dle PD specifikace 
viz D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 8 190,00 8 190,00 Vlastní Indiv

69 76600T7 D+M T7 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, požár od.: EW 
30 DP3-C 900x1970mm, vč.kování, PÚ (dle PD) ,  
specifikace viz  D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 6 890,00 6 890,00 Vlastní Indiv

70 76600T8 D+M T8 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, požár od.: EW 
30 DP3-C 900x1970mm, vč.kování, PÚ (dle PD) ,  
specifikace viz D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 7 430,00 7 430,00 Vlastní Indiv

71 76600T9 D+M T9 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, 600x1970mm, 
vč.kování, PÚ (dle PD),  specifikace viz D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 5 330,00 5 330,00 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

72 76600T10 D+M T10 dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné, vnitřní výplň: 
27dB, 900x1970mm, vč.kování, PÚ (dle PD), specifikace 
viz D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 5 830,00 5 830,00 Vlastní Indiv

73 76600T11 D+M T11 parapetní deska vnitřní, laminátovaná, 
omyvatelná,  š.150mm, a1 dl. 1000mm, (dle PD), 
specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 3,00000 2 600,00 7 800,00 Vlastní Indiv

74 76600TS1 D+M TS1 stávající dveře plné hladké: přebroušení, 
přetmelení, nátěr vč.výměny těsnění,  600x1970mm, (dle 
PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 2,00000 3 465,00 6 930,00 Vlastní Indiv

75 76600TS2 D+M TS2 stávající dveře plné hladké: přebroušení, 
přetmelení, nátěr vč.výměny těsnění,  600x1970mm, (dle 
PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 4,00000 3 735,00 14 940,00 Vlastní Indiv

76 76600TS3 D+M TS3 stávající dveře plné hladké: přebroušení, 
přetmelení, nátěr vč.výměny těsnění,  600x1970mm, (dle 
PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 3 465,00 3 465,00 Vlastní Indiv

77 76600TS4 D+M TS4 stávající dveře plné hladké: přebroušení, 
přetmelení, nátěr vč.výměny těsnění, nové kování, 
800x1970mm, (dle PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní Indiv

78 76600TS5 D+M TS5 stávající dveře s nadsvětlíkem: přebroušení, 
přetmelení, nátěr vč.výměny těsnění, nové kování, 
1450x2600mm,(dle PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 7 380,00 7 380,00 Vlastní Indiv

79 76600TS6 D+M TS6 stávající dveře plné hladké: přebroušení, 
přetmelení, nátěr vč.výměny těsnění, nové kování, 
800x1970mm, (dle PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 2,00000 4 185,00 8 370,00 Vlastní Indiv

80 76600TS7 D+M TS7 stávající dveře plné hladké: přebroušení, 
přetmelení, nátěr vč.výměny těsnění, nové kování, 
800x170mm,(dle PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 5,00000 4 185,00 20 925,00 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

81 76600TS8 D+M TS8 stávající dveře plné hladké: přebroušení, 
přetmelení, nátěr vč.výměny těsnění, nové kování, 
700x1970mm,(dle PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 5 580,00 5 580,00 Vlastní Indiv

82 76600TS9 D+M TS9 stávající dřevěné prokládací okno s výsuvnou 
částí, přebrouš., přetmel., nátěr, nové kování 
700x400mm,(dle PD),  specifikace viz. D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 2 790,00 2 790,00 Vlastní Indiv

83 76600TS10 D+M TS10 stávající dřevěné dveřní lřídlo T/5, přebrouš., 
přetmel., nátěr, nové kování (dle PD), specifikace viz. 
D.1.01.1-502,

soubor 1,00000 5 220,00 5 220,00 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 568 270,99
84 767X00K1 D+M KAZETA 1 - Minerální kazetový podhled 

600x600mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací 
dle PD,  Technické parametry  podhledů  viz. v.č. D.1.01.1-
403  POZNÁMKA -  KAZETA 1

m2 102,50000 630,00 64 575,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401 : 

1NP : 

m1-01 : 88,67 88,67000

m1-04 : 7,73 7,73000

m1-18 : 6,1 6,10000

85 767X00KH1 D+M KAZETA HYGYENICKÁ 1 - Minerální kazetový 
podhled 600x600mm v hygienickém provedení vč. roštu, 
kotvení, doplňků, pomocných prací, dle PD,  Tech. par. 
viz. v.č. D.1.01.1-403  POZNÁMKA

m2 194,36000 950,00 184 642,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401 : 

1NP : 

m1-06 : 11,77 11,77000

m1-07 : 18,45 18,45000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-21 : 22,02 22,02000

m1-22 : 31,23 31,23000

m1-25 : 46,45 46,45000

m1-29 : 64,44 64,44000

86 76700Z1 D+M Z1 stěna vnitřní hliníková: dvoukřídlé dveře, fixní 
nadsvětlík, zámek elektrnízkoodběrový, 
1350x3000mmvč.kování a PÚ (dle PD), specifikace viz. 
D.1.01.1-501

soubor 1,00000 62 000,00 62 000,00 Vlastní Indiv

87 76700Z2 D+M Z2 okno vnitřní  hliníkové,podávací, vertikálné 
výsuvné,  700x1150mmvč.kování a PÚ (dle PD), 
specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 2,00000 34 161,49 68 322,98 Vlastní Indiv

88 76700Z3 D+M Z3 dveře do sprchové kabiny zasouvací tříkřídlové 
1100x1900mm,vč.kování a PÚ (dle PD), specifikace viz. 
D.1.01.1-501

soubor 2,00000 9 720,00 19 440,00 Vlastní Indiv

89 76700Z4 D+M Z4 madlo opěrné trubkové z nerez oceli průměr 
28mm, dl. 400mm,vč.PÚ (dle PD), specifikace viz. 
D.1.01.1-501

soubor 2,00000 1 378,00 2 756,00 Vlastní Indiv

90 76700Z5 D+M Z5 zrcadlo vlepeno do obkladu 800x600mm,(dle 

PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní Indiv

91 76700Z6 D+M Z6 zrcadlo vlepeno do obkladu 600x600mm,(dle 

PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

92 76700Z7 D+M Z7 zrcadlo lepeno na stěnu,  300x1800mm,(dle PD), 
specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 1,00000 1 450,00 1 450,00 Vlastní Indiv

93 76700Z8 D+M Z8 plynotěsný poklop pro vstup do šachty z 
hliník.rámu, PVC nášlapná vrstva,  1000x1000mm,(dle 
PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 1,00000 11 100,00 11 100,00 Vlastní Indiv

94 76700Z9 D+M Z9 venkovní uzamyk.přístřešek pro kondenzátory z 
ocel. Jeklu,  424kg(dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 1,00000 42 420,00 42 420,00 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

95 76700Z10 D+M Z10 hliníková lišta tvaru L 1250x2100mm (dle PD), 
specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 1,00000 2 980,00 2 980,00 Vlastní Indiv

96 76700ZXX D+M ZXX dveřní práh nerez plechu tl.3mm,  dl.800m 900, 
1350mm. (dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

m 4,85000 1 827,84 8 865,00 Vlastní Indiv

97 76700ZS1 D+M ZS1 repase stávající žaluzie okenní, vnitřní z 
hliník.lamel, manuální,  1000x1600, 1200x2100, 
900x2050mm, (dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 8,00000 381,82 3 054,55 Vlastní Indiv

98 76700ZS2 D+M ZS2 repase stávající žaluzie okenní, vnitřní z 
hliník.lamel, manuální,  2450x2050mm, 1750x2050mm , 
(dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 2,00000 381,82 763,64 Vlastní Indiv

99 76700ZS3 D+M ZS3 repase stávající žaluzie okenní, vnitřní z 
hliník.lamel, manuální,  1450x2600mm, (dle PD), 
specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 1,00000 381,82 381,82 Vlastní Indiv

100 76700ZS4 D+M ZS4 výměna kování stávajících dvoukřídlých dveří 
vnějších, vč.materiálu,  (dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-
501

soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní Indiv

101 76700ZS5 D+M ZS5 výměna kování stávajících dvoukřídlých dveří 
vnějších, vč.materiálu,  (dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-
501

soubor 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní Indiv

102 76700ZS6 D+M ZS6 nový nátěr stávající rozvaděč.skříně 
2250x2600mm, (dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 1,00000 1 720,00 1 720,00 Vlastní Indiv

103 76700T3 D+M T3, T10 zárubeň z žár.pozink plechut tl. 1,3mm pro 
dveře jedokřídlé 900x1970mm,vč. PÚ (dle PD), 
specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 4,00000 3 500,00 14 000,00 Vlastní Indiv

104 76700T4 D+M T4 zárubeň z žár.pozink plechut tl. 1,3mm pro dveře 
jedokřídlé, požár.od EW DP3-C, 800x1970mm, v č. PÚ 
(dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

105 76700T5 D+M T5, T7, T8 zárubeň z žár.pozink plechut tl. 1,3mm 
pro dveře jedokřídlé, požár.od EW DP3-C, 900x1 
970mm,vč. PÚ (dle PD), specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 5,00000 5 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

106 76700T6 D+M T6 zárubeň z žár.pozink plechut tl. 1,3mm pro dveře 
jedokřídlé 900x1970mm,vč. PÚ (dle PD), speci fikace viz. 
D.1.01.1-501

soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

107 76700T8 D+M T8 zárubeň z žár.pozink plechut tl. 1,3mm pro dveře 
jedokřídlé 600x1970mm, vč. PÚ (dle PD), spec ifikace viz. 
D.1.01.1-501

soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní Indiv

108 76700T1 D+M T1, T2 zárubeň z žár.pozink plechut tl. 1,3mm pro 
dveře jedokřídlé 1000x1970mm,vč. PÚ (dle PD), 
specifikace viz. D.1.01.1-501

soubor 4,00000 3 500,00 14 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 21 789,00
109 76900P1 D+M P1 lepená dveřní zarážka z měkčen.PVC, vč. PÚ 

(dle PD), specifikace viz., D.1.01.1-503,

soubor 14,00000 36,00 504,00 Vlastní Indiv

110 76900P2 D+M P2 prostupka z teplotně stálé PVC trubky: 2x kolena 
45o prostup min. DN 100mm, (dle PD) D.1.01.1-503,

soubor 3,00000 3 420,00 10 260,00 Vlastní Indiv

111 76900P3 D+M P3 ochrana rohů:nárazuvzdor.materiál na bázi 
akrylvinyl.pryskyřice proti UV záření, požár.odo: B-s1-d0,  
50x50x1400mm, (dle PD) D.1.01.1-503,

soubor 25,00000 441,00 11 025,00 Vlastní Indiv

Díl: 776 Podlahy povlakové 532 116,18
112 776531025RX4 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.11 mm včetně 

penetrace, vč. dodávky materiálů
m2 7,80000 549,72 4 287,82 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba E1 : 
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-05 : 7,8 7,80000

113 776X001 D+M Kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace 
pěti typů vláken vč. lepidla

m2 7,80000 592,73 4 623,32 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba E1 : 

m1-05 : 7,8 7,80000

114 776531025RX2 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm včetně 
penetrace, vč. dodávky materiálů

m2 291,33000 152,76 44 502,46 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba A1 : 

m1-01 : 43,37 43,37000

m1-02 : 15,94 15,94000

m1-04 : 7,73 7,73000

m1-19 : 4,42 4,42000

m1-20 : 22,45 22,45000

m1-21 : 22,02 22,02000

Mezisoučet 115,93000

Skladba A3 : 

m1-26 : 4,87 4,87000

m1-27 : 7,6 7,60000

Mezisoučet 12,47000

Skladba B1 : 
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-11 : 1,15 1,15000

m1-14 : 1,21 1,21000

Mezisoučet 2,36000

Skladba C1 : 

m1-07 : 18,45 18,45000

m1-22 : 31,23 31,23000

m1-25 (C1+C3) : 6,4+40,05 46,45000

Mezisoučet 96,13000

Skladba C2 : 

m1-29 : 64,44 64,44000

Mezisoučet 64,44000

115 776531025RX2a Příplatek k samonivel. hmota tl. 2 mm za rychletuhnoucí 
směs

m2 64,44000 58,00 3 737,52 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba C2 : 

m1-29 : 64,44 64,44000

116 776531025RX5 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.17 mm včetně 
penetrace, vč. dodávky materiálů

m2 81,69000 814,40 66 528,47 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba A2 : 

m1-01 : 45,3 45,30000

m1-03 : 2,38 2,38000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-06 : 11,77 11,77000

m1-08 : 1,82 1,82000

m1-09 : 2,09 2,09000

m1-10 : 1,19 1,19000

m1-12 : 1,82 1,82000

m1-13 : 2,15 2,15000

m1-15 : 1,18 1,18000

m1-16 : 1,51 1,51000

m1-17 : 4,38 4,38000

m1-18 : 6,1 6,10000

117 77655534RX1a Lepení vysoce zátěžové homogení vynilové nebo 
protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo 
doporučené výrobcem

m2 212,45000 199,16 42 310,84 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba A1 : 

m1-01 (A1+A2) : 43,37+45,3 88,67000

m1-02 : 15,94 15,94000

m1-04 : 7,73 7,73000

m1-19 : 4,42 4,42000

m1-20 : 22,45 22,45000

m1-21 : 22,02 22,02000

Mezisoučet 161,23000

Skladba A2 : 

m1-03 : 2,38 2,38000

m1-06 : 11,77 11,77000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-08 : 1,82 1,82000

m1-09 : 2,09 2,09000

m1-10 : 1,19 1,19000

m1-12 : 1,82 1,82000

m1-13 : 2,15 2,15000

m1-15 : 1,18 1,18000

m1-16 : 1,51 1,51000

m1-17 : 4,38 4,38000

m1-18 : 6,1 6,10000

Mezisoučet 36,39000

Skladba A3 : 

m1-26 : 4,87 4,87000

m1-27 : 7,6 7,60000

Mezisoučet 12,47000

Skladba B1 : 

m1-11 : 1,15 1,15000

m1-14 : 1,21 1,21000

Mezisoučet 2,36000

118 77655535RX1a Vytažení vysoce zátěžové homogení vynilové nebo 
protiskluzné vinylové podlahové krytiny 10cm na stěnu vč. 
dod. přísl., dle projektové dokument.

m 246,34000 90,03 22 178,50 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba A1 : 

m1-01 (A1+A2) : 99,2 99,20000

-1*15-1,35-1,45 -17,80000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-02 : 21,9 21,90000

-0,8-0,7 -1,50000

m1-04 : 11,66 11,66000

-0,8 -0,80000

m1-19 : 8,9 8,90000

-0,8 -0,80000

m1-20 : 19,7 19,70000

-1,1-0,8 -1,90000

m1-21 : 20 20,00000

-1,1-0,8-0,9 -2,80000

Mezisoučet 155,76000

Skladba A2 : 

m1-03 : 6,4 6,40000

-0,7 -0,70000

m1-06 : 14,5 14,50000

-0,8 -0,80000

m1-08 : 5,6 5,60000

-0,6*2 -1,20000

m1-09 : 6,1-0,85 5,25000

-0,6*2 -1,20000

m1-10 : 4,5 4,50000

-0,6 -0,60000

m1-12 : 5,6 5,60000

-0,6*2 -1,20000

m1-13 : 6,2-0,9 5,30000

-0,6*2 -1,20000

m1-15 : 4,5 4,50000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

-0,6 -0,60000

m1-16 : 5,04 5,04000

-0,6 -0,60000

m1-17 : 8,6 8,60000

-0,9 -0,90000

m1-18 : 11,78 11,78000

-0,9-1,45-1,05 -3,40000

Mezisoučet 64,67000

Skladba A3 : 

m1-26 : 9,37 9,37000

-0,9 -0,90000

m1-27 : 11,29 11,29000

-1 -1,00000

Mezisoučet 18,76000

Skladba B1 : 

m1-11 : 4,4-0,85 3,55000

m1-14 : 4,5-0,9 3,60000

Mezisoučet 7,15000

119 2841224RxB podlahovina vysoce zátěžové homogení vinylová tl. 2mm, 
dle PD PVC 1 - specifikace viz D.1.01.01-002

m2 258,60585 488,63 126 361,77 Vlastní Indiv

plocha : 210,09*1,1 231,10000

vytažení : 239,19*0,1*1,15 27,51000

120 2841224RxC podlahovina protiskluzná vinylová tl. 2mm, tvrz.,  dle PD 
PVC 2 - specifikace viz D.1.01.01-002

m2 3,41825 1 100,00 3 760,08 Vlastní Indiv

plocha : 2,36*1,1 2,60000

vytažení : 7,15*0,1*1,15 0,82000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

121 77655534RX1d Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a 
elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro 
prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem

m2 160,57000 199,16 31 978,59 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba C1 : 

m1-07 : 18,45 18,45000

m1-22 : 31,23 31,23000

m1-25 (C1+C3) : 6,4+40,05 46,45000

Mezisoučet 96,13000

Skladba C2 : 

m1-29 : 64,44 64,44000

Mezisoučet 64,44000

122 77655535RX1d Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antisticky a 
elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu  vč. dod. 
příslušenství, dle projektové dokumentace

m 113,37000 90,03 10 206,94 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

Skladba C1 : 

m1-07 : 18,86 18,86000

-0,8 -0,80000

m1-22 : 24,76 24,76000

-0,9-0,9-1,1 -2,90000

m1-25 (C1+C3) : 43,24 43,24000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

-0,9-0,8-1 -2,70000

Mezisoučet 80,46000

Skladba C2 : 

m1-29 : 34,51 34,51000

-0,7-0,9 -1,60000

Mezisoučet 32,91000

123 2841224R1E elektrostaticky vodivá homogení podlahovina PVC tl. 2 
mm PVC - specifikace viz D.1.01.01-002

m2 189,66455 896,87 170 105,28 Vlastní Indiv

plocha : 160,57*1,1 176,63000

vytažení : 113,37*0,1*1,15 13,04000

124 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 2,99140 513,00 1 534,59 Vlastní Indiv

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 3 479,31
125 777531022R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm m2 4,02000 245,50 986,91 Vlastní Indiv

D1.01.1-101, D1.01.1-02 : 

Skladba F1 : 

1PP : 

P1-01 : 4,02 4,02000

126 777645210RX4 D+M Nátěr pro bezprašnou a vysokou odolnou úpravu 
proti oděru (dvousložkový) tl.2mm specifikace viz 
D.1.01.01-002  - Bezprašný nátěr

m2 4,02000 620,00 2 492,40 Vlastní Indiv

do ceny zohlednit včetně soklu : 
D1.01.1-101, D1.01.1-02 : 

Skladba F1 : 

1PP : 

P1-01 : 4,02 4,02000

Díl: 781 Obklady keramické 107 075,89
127 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 76,46380 47,70 3 647,32 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

obklad : 

m1-04 : (1,35+0,6)*1,5 2,92000

m1-08 : 5,6*2,02 11,31000

-0,6*2*2 -2,40000

m1-09 : (6,1-0,85)*2,02 10,61000

-0,6*2*2 -2,40000

m1-10 : 4,5*2,02 9,09000

-0,6*2 -1,20000

m1-11 : (4,4-0,85)*2,02 7,17000

m1-12 : 5,6*2,02 11,31000

-0,6*2*2 -2,40000

m1-13 : (6,2-0,9)*2,02 10,71000

-0,6*2*2 -2,40000

m1-14 : (4,5-0,9)*2,02 7,27000

m1-15 : 4,5*2,02 9,09000

-0,6*2 -1,20000

m1-16 : 5,04*2,02 10,18000

-0,6*2 -1,20000

128 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 76,46380 559,00 42 743,26 Vlastní Indiv

129 59781374M2 Obkládačka 20x20cm, dle PD (specifikace dle D.1.01.1-
802)

m2 82,58090 243,10 20 075,42 Vlastní Indiv

včetně ztratného : 76,4638*1,08 82,58000

130 781578011RX1 Spára stěna - stěna, silikonem m 62,10000 62,00 3 850,20 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

obklad : 

m1-04 : 1,5 1,50000

m1-08 : 4*2,02 8,08000

m1-09 : 3*2,02 6,06000

m1-10 : 4*2,02 8,08000

m1-11 : 2*2,02 4,04000

m1-12 : 4*2,02 8,08000

m1-13 : 3*2,02 6,06000

m1-14 : 2*2,02 4,04000

m1-15 : 4*2,02 8,08000

m1-16 : 4*2,02 8,08000

131 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 4,04000 756,00 3 054,24 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

m1-11 : 2,02 2,02000

m1-14 : 2,02 2,02000

132 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 42,94000 756,00 32 462,64 Vlastní Indiv

D1.01.01-002, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

obklad : 
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-08 : 5,6 5,60000

m1-09 : (6,1-0,85) 5,25000

m1-10 : 4,5 4,50000

m1-11 : (4,4-0,85) 3,55000

m1-12 : 5,6 5,60000

m1-13 : (6,2-0,9) 5,30000

m1-14 : (4,5-0,9) 3,60000

m1-15 : 4,5 4,50000

m1-16 : 5,04 5,04000

133 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,02743 613,00 1 242,81 Vlastní Indiv

Díl: 784 Malby 331 727,36
134 7811954X1 Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů 

dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a 
porézních povrchů.

m2 318,78000 110,00 35 065,80 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

m1-01 : 88,67 88,67000

m1-04 : 7,73 7,73000

m1-05 : 7,8 7,80000

m1-06 : 11,77 11,77000

m1-07 : 18,45 18,45000

m1-08 : 1,82 1,82000

m1-09 : 2,09 2,09000

m1-10 : 1,19 1,19000

m1-11 : 1,15 1,15000

m1-12 : 1,82 1,82000

m1-13 : 2,15 2,15000

m1-14 : 1,21 1,21000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

m1-15 : 1,18 1,18000

m1-16 : 1,51 1,51000

m1-18 : 6,1 6,10000

m1-21 : 22,02 22,02000

m1-22 : 31,23 31,23000

m1-25 : 46,45 46,45000

m1-29 : 64,44 64,44000

135 784195412RX2 Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (oděr za mokra 1 dle 
EN13300) vč. tmelení a přebroušení podkladu ,vč. 
dodávky materiálů

m2 1 152,89960 195,00 224 815,42 Vlastní Indiv

D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

m1-01 : 99,2*3,97 393,82000

dveře : -1*2,05*15-1,35*3-1,45*2,6 -38,57000

okno : -2,4*2,05*6 -29,52000

m1-02 : 21,9*3,97 86,94000

okno : -1,2*2,1*2-1*1,6*3 -9,84000

dveře : -0,8*2-0,7*2 -3,00000

m1-03 : 6,4*3,97 25,41000

dveře : -0,7*2 -1,40000

m1-06 : 14,5*3,97 57,56000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,45*2,05 -5,02000

m1-07 : 18,86*3,97 74,87000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -0,9*2,05*2-1,75*2,05 -7,28000

m1-19 : 8,9*3,97 35,33000

dveře : -0,8*2 -1,60000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

okno : -2,35*2,05 -4,82000

m1-20 : 19,7*3,97 78,21000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2 -3,86000

okno : -2,35*2*2 -9,40000

m1-21 : 20*3,97 79,40000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2-0,9*2 -5,66000

okno : -1,5*2-2,35*2 -7,70000

m1-22 : 24,76*3,97 98,30000

dveře : -0,9*2-0,9*2-1,1*2,05 -5,86000

okno : -2,35*2,3 -5,41000

m1-25 : 43,24*3,97 171,66000

dveře : -0,9*2-0,8*2-1*2 -5,40000

okno : -2,35*2,3*2-2,4*2,3*4 -32,89000

m1-26 : 9,37*3,97 37,20000

dveře : -0,9*2 -1,80000

m1-27 : 11,29*3,97 44,82000

dveře : -1*2,05 -2,05000

m1-29 : 34,51*3,97 137,00000

dveře : -0,7*2,02-0,9*2 -3,21000

okno : -1,5*1,5*4 -9,00000

dorazy k oknům : 28,83 28,83000

136 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 659,36300 20,20 33 519,13 Vlastní Indiv

D1.01.1-101, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

1124,0696+276,3421 1 400,41000

příprava na odběry : 32+24,74*3,97 130,22000
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce

chodba : 17,35*3,97 68,88000

1PP : 

P1-01 : 8,1*2,9 23,49000

-0,9*2 -1,80000

sklad : (3,9+2,68)*2*2,9 38,16000

137 784195322R00 Malba barva, bez penetrace, 2 x  odolností 2 dle EN13300 
(oděr za mokra)

m2 535,29340 71,60 38 327,01 Vlastní Indiv

D1.01.1-101, D1.01.1-102, D1.01.1-103, D1.01.1-104, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

strop : 18,28+7,8+14,12 40,20000

Stěny : 236,1421 236,14000

příprava na odběry : 32+24,74*3,97 130,22000

chodba : 17,35*3,97 68,88000

1PP : 

P1-01 : 8,1*2,9 23,49000

-0,9*2 -1,80000

sklad : (3,9+2,68)*2*2,9 38,16000

Celkem 3 790 184,52

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 58

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Nové konstrukce
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 077,62
1 347015133RX5 Provizorní SDK zástěna - montáž a demontáž 30 minut 

DP1

m2 17,86500 788,00 14 077,62 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

(2,2+0,15*2)*3,97 9,93000

2*3,97 7,94000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 659,04
2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 120,40500 47,00 5 659,04 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

okna : 2,35*2,05 4,82000

2,4*2,05*5 24,60000

2,4*2,3*4 22,08000

2,35*2,3*2 10,81000

2,35*2*2 9,40000

1,5*1,6*6 14,40000

1*1,6*3 4,80000

1,2*2,1*3 7,56000

2,45*2,05 5,02000

0,9*2,05*2 3,69000

1,75*2,05 3,59000

0,6*1,15*3 2,07000

1,05*2,65 2,78000

1,45*3,3 4,79000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 191 376,79
3 9000X2 Prořezání drážek pro založení příčky šířky do 200mm 

včetně řezání
m 11,16000 470,40 5 249,66 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

D1.01.01-901,D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 6,16+1,38+0,65+0,35 8,54000

1PP : 2,62 2,62000

4 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 122,51500 45,78 5 608,74 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

včetně soklíku : 
Podrobnost P2 : 

m1-01 : 45,1 45,10000

m1-03 : 2,38 2,38000

m1-05 : 7,8 7,80000

m1-06 : 11,77 11,77000

m1-08 : 1,82 1,82000

m1-09 : 2,09 2,09000

m1-10 : 1,19 1,19000

m1-12 : 1,82 1,82000

m1-13 : 2,15 2,15000

m1-15 : 1,18 1,18000

m1-16 : 1,51 1,51000

m1-17 : 4,38 4,38000

m1-18 : 6,1 6,10000

Mezisoučet 89,29000

Podrobnost P5 : 

zázemí odb. sálu : 9,69 9,69000

zázemí odb. sálu : 15,42 15,42000

Mezisoučet 25,11000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

Podrobnost P7 : 

chladící box : 5,99 5,99000

Mezisoučet 5,99000

Podrobnost P7 : 

1,25*0,9 1,13000

1,25*0,8 1,00000

Mezisoučet 2,13000

5 962441491RX1 Broušení, vyspravení, vyrovnání a očištění podkladu m2 274,94250 127,68 35 104,66 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

Podrobnost P1 : 

včetně soklíku : 
m1-01 : 57 57,00000

m1-02 : 15,94 15,94000

m1-04 : 7,73 7,73000

m1-07 : 18,45 18,45000

m1-19 : 4,42 4,42000

m1-20 : 22,45 22,45000

m1-21 : 22,02 22,02000

m1-22 : 31,23 31,23000

stacionář : 2,25*2,85 6,41000

Podrobnost P2 : 

m1-01 : 45,1 45,10000

m1-03 : 2,38 2,38000

m1-05 : 7,8 7,80000

m1-06 : 11,77 11,77000

m1-08 : 1,82 1,82000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

m1-09 : 2,09 2,09000

m1-10 : 1,19 1,19000

m1-12 : 1,82 1,82000

m1-13 : 2,15 2,15000

m1-15 : 1,18 1,18000

m1-16 : 1,51 1,51000

m1-17 : 4,38 4,38000

m1-18 : 6,1 6,10000

6 968072455RX7a Vybourání dveřních zárubní jednokřídlích včetně dveří kus 24,00000 434,00 10 416,00 Vlastní Indiv

7 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 86,47050 113,75 9 836,02 Vlastní Indiv

D1.01.1-901, D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

2 fáze : (1,05*2+2,85)*3,97 19,65000

(1,14*2+2,2)*3,97 17,79000

2*3,97 7,94000

3 fáze : 8,9*3,97 35,33000

1*1,85*2 3,70000

1PP : 

sklad : 1,02*2,02 2,06000

8 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 49,53688 630,70 31 242,91 Vlastní Indiv

D1.01.1-901, D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

2 fáze : 8,665*3,97*0,2 6,88000

3,75*3,97*0,18 2,68000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

10,7*3,97*0,18 7,65000

5,45*3,97*0,15 3,25000

1*2,15*0,2 0,43000

8,77*3,97*0,18 6,27000

3,25*3,97*0,15 1,94000

2,25*3,97*0,17 1,52000

3 fáze : 
5,6*3,97*0,42-(1,09*2,7+1*2,1+1,09*2,7)*0,42 5,98000

5,6*3,97*0,17 3,78000

2,83*3,97*0,15 1,69000

1 fáze : 5,45*3,97*0,17 3,68000

1,1*2,05*0,5 1,13000

1,1*2,05*0,35 0,79000

1*1,15*0,17*3 0,59000

0,25*3,3*0,48 0,40000

1PP : 

sklad : 1*2,02*0,45 0,91000

9 971034471RX1 Vybourání otv.zeď cihel,tl.75cm,1str,MVC kus 1,00000 679,00 679,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

nika : 1 1,00000

10 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 330,11600 77,70 25 650,01 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

2. fáze : 1,1*1,5 1,65000

1,55*3,4 5,27000

12,7*3,4 43,18000

2,3*2,7 6,21000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

(2*1,4+2*1,6)*1,5 9,00000

3 fáze : 11,8*2,7 31,86000

5,6*2,7-1,09*2,7*2-1,33*2,1 6,44000

1 fáze : 13,5*1,7 22,95000

19*1,7 32,30000

16*2 32,00000

15,9*2 31,80000

4,84*2 9,68000

8,3*2 16,60000

(1,15+0,4)*1,5 2,33000

(1,15+0,75)*1,5 2,85000

18,8*2 37,60000

19,2*2 38,40000

11 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 5,88600 85,40 502,66 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

3 fáze : 1,09*2,7*2 5,89000

12 966112820RX1 Demontáž stěn prosklených včetně dveří m2 9,36920 427,00 4 000,65 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

3 fáze : 2,36*3,97 9,37000

13 98X001 Odstranění odvoz a likvidace ocelového přístřešku včetně 
patek, plachty

kpl 1,00000 6 020,00 6 020,00 Vlastní Indiv

14 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 4,95000 111,30 550,94 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

luxfery : 1,5*3,3 4,95000

15 972086391RX1 Vybourání otvoru  podhledu moniér. m2 2,65000 338,10 895,97 Vlastní Indiv
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

2*1,325 2,65000

16 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 3,99040 2 023,00 8 072,58 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

Podrobnost P5 : 

zázemí odb. sálu : 9,69*0,09 0,87000

zázemí odb. sálu : 15,42*0,09 1,39000

Mezisoučet 2,26000

Podrobnost P7 : 

1,25*0,9*0,06 0,07000

1,25*0,8*0,06 0,06000

Mezisoučet 0,13000

Podrobnost P6 : 

odb. sál : 32,06*0,05 1,60000

Mezisoučet 1,60000

17 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 15,47195 1 648,50 25 505,51 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

Podrobnost P7 : 

chladící box : 5,99*0,28 1,68000

Mezisoučet 1,68000

Podrobnost P3 : 

stacionář : 10,6*0,165 1,75000

2,4*0,165 0,40000

sklad plazmy : 23,5*0,165 3,88000

výroba plazmy : 17,5*0,165 2,89000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

2,2*0,165 0,36000

Mezisoučet 9,27000

Podrobnost P4 : 

výroba plazmy : 9,71*0,205 1,99000

Mezisoučet 1,99000

Podrobnost P8 : 

mrazící box : 8,55*0,16 1,37000

mrazící box : 7,27*0,16 1,16000

Mezisoučet 2,53000

18 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 3,99040 1 138,90 4 544,67 Vlastní Indiv

19 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 15,47195 949,90 14 696,81 Vlastní Indiv

20 96X002 Ochrana a zajištění telefonu, ústředny, RACK hermeticky 
zabalit do igelitu a papírové lepenky

kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní Indiv

21 Neobsazeno

Díl: 776 Podlahy povlakové 27 709,92
22 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 283,62250 97,70 27 709,92 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

včetně soklíku : 
Podrobnost P1 : 

m1-01 : 57 57,00000

m1-02 : 15,94 15,94000

m1-04 : 7,73 7,73000

m1-07 : 18,45 18,45000

m1-19 : 4,42 4,42000

m1-20 : 22,45 22,45000

m1-21 : 22,02 22,02000

m1-22 : 31,23 31,23000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

stacionář : 2,25*2,85 6,41000

Mezisoučet 185,65000

Podrobnost P3 : 

stacionář : 10,6 10,60000

2,4 2,40000

sklad plazmy : 23,5 23,50000

výroba plazmy : 17,5 17,50000

2,2 2,20000

Mezisoučet 56,20000

Podrobnost P4 : 

výroba plazmy : 9,71 9,71000

Mezisoučet 9,71000

Podrobnost P6 : 

odb. sál : 32,06 32,06000

Mezisoučet 32,06000

Díl: 784 Malby 56 009,57
23 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 1 325,78920 33,40 44 281,36 Vlastní Indiv

D1.01.1-901, D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, 

D1.01.1-201, D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

1NP : 

strop : 18,28 18,28000

Mezisoučet 18,28000

m1-02 : 21,9*3,97 86,94000

okno : -1,2*2,1*2-1*1,6*3 -9,84000

dveře : -0,8*2-0,7*2 -3,00000

m1-03 : 6,4*3,97 25,41000

dveře : -0,7*2 -1,40000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

m1-04 : 11,66*3,97 46,29000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -1,2*2,1 -2,52000

m1-05 : 12,24*3,97 48,59000

dveře : -0,7*2 -1,40000

okno : -1,45*3,3 -4,79000

m1-06 : 14,5*3,97 57,56000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,45*2,05 -5,02000

m1-07 : 18,86*3,97 74,87000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -0,9*2,05*2-1,75*2,05 -7,28000

m1-08 : 5,6*3,97 22,23000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-09 : (6,1-0,85)*3,97 20,84000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-10 : 4,5*3,97 17,86000

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-11 : (4,4-0,85)*3,97 14,09000

m1-12 : 5,6*3,97 22,23000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-13 : (6,2-0,9)*3,97 21,04000

dveře : -0,6*2*2 -2,40000

m1-14 : (4,5-0,9)*3,97 14,29000

m1-15 : 4,5*3,97 17,86000

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-16 : 5,04*3,97 20,01000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

dveře : -0,6*2 -1,20000

m1-17 : 8,6*3,97 34,14000

dveře : -0,9*2 -1,80000

m1-18 : 11,78*3,97 46,77000

dveře : -0,9*2-1,45*2,6-1,05*2,65 -8,35000

m1-19 : 8,9*3,97 35,33000

dveře : -0,8*2 -1,60000

okno : -2,35*2,05 -4,82000

m1-20 : 19,7*3,97 78,21000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2 -3,86000

okno : -2,35*2*2 -9,40000

m1-21 : 20*3,97 79,40000

dveře : -1,1*2,05-0,8*2-0,9*2 -5,66000

okno : -1,5*2-2,35*2 -7,70000

m1-22 : 24,76*3,97 98,30000

dveře : -0,9*2-0,9*2-1,1*2,05 -5,86000

okno : -2,35*2,3 -5,41000

m1-23 : 15,01*3,97 59,59000

dveře : -1*2,15 -2,15000

m1-24 : 15,3*3,97 60,74000

dveře : -1*2,15 -2,15000

m1-25 : 43,24*3,97 171,66000

dveře : -0,9*2-0,8*2-1*2 -5,40000

okno : -2,35*2,3*2-2,4*2,3*4 -32,89000

m1-26 : 9,37*3,97 37,20000

dveře : -0,9*2 -1,80000

m1-27 : 11,29*3,97 44,82000
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

dveře : -1*2,05 -2,05000

m1-28 : 9,1*3,97 36,13000

dveře : -1*2,15 -2,15000

m1-29 : 34,51*3,97 137,00000

dveře : -0,7*2,02-0,9*2 -3,21000

okno : -1,5*1,5*4 -9,00000

Mezisoučet 1 260,95000

1PP : 

sklad : 16*2,91 46,56000

Mezisoučet 46,56000

24 784402801RX1 Odstranění omyvatelné malby v místnosti H do 3,8 m m2 351,14400 33,40 11 728,21 Vlastní Indiv

D1.01.1-902, D1.01.1-903, D1.01.1-904, D1.01.1-201, 

D1.01.1-202, D1.01.1-203, D1.01.1-204 : 

3 fáze - omyvatelný nátěr : (22,54-5,6)*1,5 25,41000

1 fáze : 
m1-01 : 99,2*3,97 393,82000

dveře : -1*2,05*15-1,35*3-1,45*2,6 -38,57000

okno : -2,4*2,05*6 -29,52000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 208 758,02
25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 195,92310 222,25 43 543,91 Vlastní Indiv

26 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 959,23095 24,78 48 549,74 Vlastní Indiv

27 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 195,92310 158,90 31 132,18 Vlastní Indiv

28 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 351,07715 11,13 26 167,49 Vlastní Indiv

29 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 195,92310 303,00 59 364,70 Vlastní Indiv

Celkem 503 590,96
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S: 58

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Bourací práce

Poznámky uchazeče k zadání
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Zakázka:

Misto

Objednatel: LT PROJEKT a.s. IČ:

KROFTOVA 45 DIČ:
61600 BRNO

Zhotovitel: IČ: 25504487

DIČ: CZ25504487

769 01

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 09.07.2020

Za objednatele

Montáž Celkem

0,00

Palackého 529 – Všetuly 
Holešov

Zlín

Položkový rozpočet

0,00

2019_05 KNTB bud 13 HTO ZTI

0,00

0,000,00

Dodávka

289 698,35

0,00

0,00

0,00

289698,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

RAPOS, spol. s r. o.

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 
Zdravotechnické instalace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

97 HSV 0,00 0,00

713 PSV 0,00 0,00

721 PSV 0,00 0,00

722 PSV 0,00 0,00

725 PSV 0,00 0,00

Cena celkem 0,00 0,00

Celkem

Prorážení otvorů

Izolace tepelné

Zařizovací předměty

0,00

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 97 Prorážení otvorů 9 270,00
1 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 2,00000 1 500,00 3 000,00

Začátek provozního součtu
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
D60:0,5+0,5+0,5+0,5 2,00000

2 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 24,00000 90,00 2 160,00

1.fáze:3,0+3,0+3,0+2,0+2,0+2,0+3,0+3,0 21,00000

2. fáze:3,0 3,00000

3 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 4,00000 195,00 780,00

1.fáze:4,0 4,00000

4 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 37,00000 90,00 3 330,00

1. fáze:4,0+2,0+2,5+4,0+2,5+2,0+3,0+5,0 25,00000

2. fáze:6,0+4,0+2,0 12,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 400,00
5 713541201R00 Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem m 2,00000 200,00 400,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 49 501,85
6 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 1,50000 220,00 330,00

připojení výparníků:0.5+0.5+0.5 1,50000

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 34,50000 235,00 8 107,50

VZT JEDN 1.fáze:2.5+2.0+3.0+3.5+4.0+4.5+3.0 22,50000

VZT JEDN 2.fáze:7.0 7,00000

VZT JEDN 3.fáze:5.0 5,00000

8 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 16,00000 245,00 3 920,00

1.fáze:3.5+1.0+1.5+1.0 7,00000

2.fáze:4.0+3.0 7,00000

3.fáze:2.0 2,00000

Položkový rozpočet 
2019_05 KNTB bud 13 HTO ZTI

Zlín



9 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 22,60000 245,00 5 537,00

1.fáze:2.0+2.7+2.7+3.5+3.0+2.7 16,60000

2.fáze:3.0 3,00000

3.fáze:3.0 3,00000

10 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,50000 330,00 825,00

1.fáze:0,5+0,5+1,5 2,50000

2.fáze:
11 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 9,50000 330,00 3 135,00

1.fáze:1,0+2,5+3,0+3,0 9,50000

2.fáze:
12 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 12,00000 480,00 5 760,00

1.fáze:6,0+3,0+3,0 12,00000

13 721223420RT1 Vpusť podlahová svis. se suchým zápach.uzávěrem, 
mřížka nerez, izol.soupr. s fólií EPDM

kus 2,00000 2 090,00 4 180,00

1.fáze sprchy:1+1 2,00000

14 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 12,00000 80,00 960,00

1.fáze 1-21:1 1,00000

1.fáze 1-12:1 1,00000

1.fáze 1-08:1 1,00000

1.fáze 1-07:2 2,00000

1.fáze 1-22:2 2,00000

1.fáze 1-06:1 1,00000

2.fáze 1-01:1 1,00000

2.fáze 1-27:1 1,00000

2.fáze 1-04:1 1,00000

3.fáze 1-29:1 1,00000

15 721273150RT1 Podomítkový přivětrávací ventil d75, přivzdušňovací ventil kus 4,00000 1 250,00 5 000,00

1.fáze 1-16:1 1,00000

1.fáze 1-12:1 1,00000

1.fáze 1-01:2 2,00000

16 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací d110, přivzdušňovací ventil kus 2,00000 1 350,00 2 700,00

1.fáze 1-17, 1-10:1+1 2,00000

17 721273150R00 Podomítkový přivzdušňovací ventil D50, S T-kusem 
vodorovné potr.

kus 3,00000 950,00 2 850,00



1.fáze 1-21:1 1,00000

2.fáze 1-04:1 1,00000

2.fáze 1-27:1 1,00000

18 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,06466 10 000,00 646,60

19 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 85,00000 22,00 1 870,00

20 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 60,00000 25,00 1 500,00

21 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 10,00000 50,00 500,00

22 721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 15,00000 80,00 1 200,00

23 721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,19230 2 500,00 480,75

Díl: 722 Vnitřní vodovod 154 535,00
24 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 36,00000 540,00 19 440,00

1.fáze 1.np 1-01:2+25+4 31,00000

1.fáze 1pp předávací staice:5 5,00000

25 722178711R00 Potrubí vícevrst.vod. s čedič. vláknem, D 20x2,8 mm m 26,00000 265,00 6 890,00

1.fáze 1-21:6 6,00000

1.fáze 1-12:2 2,00000

1.fáze 1-22:3 3,00000

1.fáze 1-07:2 2,00000

1.fáze 1-04  1-03:13 13,00000

26 722178712R00 Potrubí vícevrst.vod. s čedič. vláknem,D 25x3,5 mm m 128,00000 290,00 37 120,00

1.fáze 1-01:43+30+9+15+11+7 115,00000

2.fáze 1+04:8+5 13,00000

27 722178713R00 Potrubí vícevrst.vod s čedič. vláknem,D 32x4,4 mm m 57,00000 365,00 20 805,00

1.fáze 1-01:48+9 57,00000

28 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 24,00000 150,00 3 600,00

1.fáze 1-21:2 2,00000

1.fáze 1-16:2 2,00000

1.fáze 1-12:2 2,00000

1.fáze 1-08:2 2,00000

1.fáze 1-11 1-14:4 4,00000

1.fáze 1-10 1-16:2 2,00000

1.fáze 1-07:4 4,00000

1.fáze 1-22:4 4,00000

1.fáze 1-04:2 2,00000

29 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,00000 200,00 200,00

1.fáze 1-16:1 1,00000



30 722181231RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm m 55,00000 80,00 4 400,00

1.fáze 1-01:45 45,00000

31 722181231RT8 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 90,00000 75,00 6 750,00

1.fáze 1-01:90 90,00000

32 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm m 20,00000 65,00 1 300,00

1.fáze:8 8,00000

2.fáze 1-04:12 12,00000

33 722254201RT4 Hydrantová skříň s dveřmi + připoj hadice + arm 1", 25/30, 
stálotvará hadice

kus 1,00000 8 900,00 8 900,00

1.fáze 1-01:1 1,00000

34 722235111R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 15 kus 2,00000 265,00 530,00

1.fáze 1-101:2 2,00000

35 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 kus 1,00000 235,00 235,00

1.fáze 1pp:1 1,00000

36 722235142R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z.  DN 20 kus 13,00000 450,00 5 850,00

1.fáze 1-01 1-07:3+2+2+3+2 12,00000

1.fáze 1pp:1 1,00000

37 722235162R00 Kohout vod.kul,vnitř.-vnější z. DN 20 kus 1,00000 450,00 450,00

1.fáze 1pp:1 1,00000

38 722235143R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z.  DN 25 kus 4,00000 500,00 2 000,00

1.fáze 1pp:4 4,00000

39 722235526R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 50 kus 1,00000 650,00 650,00

1.fáze 1pp:1 1,00000

40 722265117R00 Vodoměr domovní 10m3/h 5/4" kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

1.fáze 1pp:1 1,00000

41 722235116R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

1.fáze 1pp:1 1,00000

42 722235115R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 2,00000 1 050,00 2 100,00

1.fáze 1pp:2 2,00000

43 722231285R00 potrubní oddělovač BA, G 6/4 (DN 40) kus 1,00000 8 950,00 8 950,00

1.fáze 1pp:1 1,00000

44 230195001R00 Závěs potrubí d 40-50 mm kus 60,00000 45,00 2 700,00

1.fáze 1-01:60 60,00000

45 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00000 350,00 1 400,00



46 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 247,00000 15,00 3 705,00

47 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 247,00000 14,00 3 458,00

48 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,73960 2 500,00 1 849,00

49 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 150,00000 25,00 3 750,00

50 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 10,00000 45,00 450,00

51 722220851R00 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 kus 3,00000 30,00 90,00

52 722220852R00 Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4 kus 2,00000 40,00 80,00

53 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 10,00000 30,00 300,00

54 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,00000 450,00 450,00

55 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,07330 10 000,00 733,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 75 991,50
56 725829201RT1 Baterie nástěnná  s lékař. pákou MTZ, dlouhé ramínko,   kus 1,00000 2 300,00 2 300,00

1.fáze 1-07:1 1,00000

57 725829301RT2 Baterie nástěnná s lékařskou pákou MTZ, včetně baterie kus 5,00000 2 300,00 11 500,00

1.fáze 1-21:1 1,00000

1.fáze 1-22:2 2,00000

1.fáze 1-07:1 1,00000

1.fáze 1-05:1 1,00000

58 725829501R00 Baterie nástěnná páková MTZ, vč. baterie kus 3,00000 2 300,00 6 900,00

1.fáze 1-12, 1-08,:1+1 2,00000

2.fáze 1-04:1 1,00000

59 725829301R00 Baterie nástěnná páková s dlouhým ramínkem, MTZ kus 1,00000 2 300,00 2 300,00

1.fáze 1-18:1 1,00000

60 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná páková se sprchou a, držákem 
+ MTZ

kus 2,00000 2 600,00 5 200,00

1.fáze 1-16, 1-14:1+1 2,00000

61 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 2,00000 290,00 580,00

1.fáze 1-17, 1-10:1+1 2,00000

62 725860215R00 Sifon umyvadlový nábytkový, D 40 mm kus 2,00000 550,00 1 100,00

1.fáze 1-22:1 1,00000

2.fáze 1-04:1 1,00000

63 725860202R00 Sifon dřezový nábytkový  D 40, kus 1,00000 590,00 590,00

1.fáze 1-22:1 1,00000

64 725860109R00 Sifon umyvadlový , D 40 kus 5,00000 550,00 2 750,00

1.fáze 1-21 1-12 1-10 1-07 1-05:1+1+1+1+1 5,00000



65 725860217RT1 sifon pro odvod kondenzátu z VZT d40, horizontální 
instalace

kus 14,00000 990,00 13 860,00

1.fáze 1-01 1-20 1-21 1-22 1-23:1+1+1+1+1 5,00000

1.fáze 1-17 1-07 1-06:1+1+1 3,00000

2.fáze 1-25 1-26 1-27:2+1+1 4,00000

3.fáze 1-29:1+1 2,00000

66 725860168R00 Zápachová uzávěrka pro labor. výlevku, D 50 mm kus 1,00000 980,00 980,00

1.fáze 1-07:1 1,00000

67 725017132R00 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé soubor 3,00000 1 390,00 4 170,00

1.fáze 1-21 1-12 1-08:1+1+1 3,00000

68 725017164R00 Umyvadlo na šrouby, 65 x 52 cm, bílé soubor 2,00000 1 390,00 2 780,00

1.fáze 1-07 1-05:1+1 2,00000

69 725013138RT1 Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně 
sedátka v bílé barvě 

soubor 2,00000 3 500,00 7 000,00

1.fáze 1-16 1-10:1+1 2,00000

70 725119105R00 splachovací nádrž vysokopoložená + trubka 50, pancéř. 
hadička + KK10, MTZ

kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

1.fáze 1-18:1 1,00000

71 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,00000 4 600,00 4 600,00

1.fáze 1-18:1 1,00000

72 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,17520 5 000,00 876,00

73 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 5,00000 200,00 1 000,00

74 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 13,00000 100,00 1 300,00

75 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 8,00000 150,00 1 200,00

76 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 4,00000 120,00 480,00

77 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 250,00 250,00

78 725230811R00 Demontáž bidetů  z diturvitu soubor 1,00000 200,00 200,00

79 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 12,00000 50,00 600,00

80 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 16,00000 60,00 960,00

81 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,52620 2 500,00 1 315,50

26 289 698,35
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Zakázka:

Misto

Objednatel: LT PROJEKT a.s. IČ:

Kroftova 45 DIČ:
61600 Brno

Zhotovitel: IČ: 25504487

DIČ: CZ25504487

769 01

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 09.07.2020

Za objednatele

Zlín

Položkový rozpočet

34 909,75

Palackého 529 – Všetuly 
Holešov

0,00

0,00

0,00

KNTB bud č 23

0,00

0,000,00

Dodávka Montáž Celkem

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAPOS, spol. s r. o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

201 146,65

166 236,90

0,00

0,00

0,00
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Popis rozpočtu:  - 
Ústřední vytápění
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

90 HSV 0,00 0,00

97 HSV 0,00 0,00

713 PSV 0,00 0,00

733 PSV 0,00 0,00

734 PSV 0,00 0,00

735 PSV 0,00 0,00

783 PSV 0,00 0,00

Cena celkem 0,00 0,00

Izolace tepelné

Rozvod potrubí

Celkem

Přípočty

Prorážení otvorů

Nátěry

0,00

Armatury

Otopná tělesa
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 90 Přípočty 18 720,00
1 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 48,00000 390,00 18 720,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 021,25
2 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 7,00000 130,00 910,00

1.fáze 1-01:7 7,00000

3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,04450 2 500,00 111,25

Díl: 713 Izolace tepelné 40,00
4 713541201R00 Tmelení spár  protipožárním tmelem m 0,20000 200,00 40,00

1.fáze 1-01:0,2 0,20000

Díl: 733 Rozvod potrubí 12 956,10
5 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 20,00000 295,00 5 900,00

1.fáze 1-01:20 20,00000

6 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 4,00000 315,00 1 260,00

1.fáze 1-05:4 4,00000

7 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,01922 5 000,00 96,10

8 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 150,00000 25,00 3 750,00

9 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 25,00000 62,00 1 550,00

10 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,08000 5 000,00 400,00

Díl: 734 Armatury 42 529,30
11 734226212RT2 Ventil term.přímý,  DN 15 dvoureg, s termostatickou 

hlavicí
kus 5,00000 770,00 3 850,00

1.fáze 1-07 1-06:2+1 3,00000

1.fáze1-02 1-25:1+1 2,00000

12 734226211R00 Ventil term.přímý, DN 10 dvoureg, s termostat hlavicí kus 9,00000 735,00 6 615,00

1.fáze  1-13  1-09:1+1 2,00000

1.fáze 1-02 1-29:3 3,00000

Položkový rozpočet 
KNTB bud č 23

Zlín



1.fáze 1-29:4 4,00000

13 734226221RT2 Ventil term.rohový,DN 10 dvoureg, s termostatickou 
hlavicí 

kus 7,00000 735,00 5 145,00

1.fáze 1-19 1-01 1-10 1-18:1+3+1+1 6,00000

1.fáze 1-05:1 1,00000

14 734226222RT2 Ventil term.rohový, DN 15 dvoureg, s termostatickou 
hlavicí

kus 14,00000 770,00 10 780,00

1.fáze 1-01 1-20 1-21 1-22:4+2+2+1 9,00000

1.fáze 1-25 1-02 1-04 1-:3+1+1 5,00000

15 734213111R00 Ventil automatický odvzdušňovací,  DN 10 kus 2,00000 310,00 620,00

1.fáze 1-01:2 2,00000

16 734266222R00 Šroubení reg.přímé, s vypouštěním DN 15 kus 5,00000 310,00 1 550,00

1.fáze 1-07 1-06:2+1 3,00000

1.fáze1-02 1-25:1+1 2,00000

17 734266221R00 Šroubení reg.přímé, s vypouštěním DN 10 kus 9,00000 290,00 2 610,00

1.fáze  1-13  1-09:1+1 2,00000

1.fáze 1-02 1-29:3 3,00000

1.fáze 1-29:4 4,00000

18 734266211R00 Šroubení reg.rohové, s vypouštěním DN 10 kus 7,00000 290,00 2 030,00

1.fáze 1-19 1-01 1-10 1-18:1+3+1+1 6,00000

1.fáze 1-05:1 1,00000

19 734266215R00 Šroubení reg.rohové, s vypouštěním  DN 15 kus 14,00000 310,00 4 340,00

1.fáze 1-01 1-20 1-21 1-22:4+2+2+1 9,00000

1.fáze 1-25 1-02 1-04 1-:3+1+1 5,00000

20 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,02818 10 000,00 281,80

21 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 70,00000 65,00 4 550,00

regul ventily:7+5+14+9 35,00000

šroubení:7+5+14+9 35,00000

22 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,03150 5 000,00 157,50

Díl: 735 Otopná tělesa 47 320,25
23 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 98,00000 210,00 20 580,00

24 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 98,00000 50,00 4 900,00

25 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 4,00000 165,00 660,00

26 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 35,00000 92,00 3 220,00

27 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 98,00000 65,00 6 370,00

28 735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 10,00000 65,00 650,00



29 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 108,00000 15,00 1 620,00

30 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 108,00000 30,00 3 240,00

31 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 2,43210 2 500,00 6 080,25

Díl: 783 Nátěry 43 650,00
32 783323130R00 Nátěr syntetický radiátorů deskových 1x + 1x email m2 10,00000 235,00 2 350,00

33 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 98,00000 235,00 23 030,00

34 783900090RAB Ostatní práce pro nátěry, odmaštění konstrukcí a výrobků m2 108,00000 65,00 7 020,00

35 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm m 150,00000 75,00 11 250,00

26 166 236,90
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Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově č. 13,  SO 01 - Stavební úpravy budovy 13 - 1. etapa DSP+DPS

Soupis prací
Ceny neobsahují DPH
Materiál podružný a prořez součástí jednotkových cen
Základní rozpočtové náklady

Rozvaděč RH13 1 ks 111028,90 111028,90

Rozvaděč RHD13 1 ks 107638,25 107638,25

Rozvaděč R1.1 1 ks 172642,75 172642,75

Rozvaděč R1.1.1 1 ks 76975,00 76975,00

Rozvaděč R1.1.2 1 ks 90375,00 90375,00

Rozvaděč R1.2 1 ks 108548,30 108548,30

Rozvaděč R1.2Z 1 ks 93260,77 93260,77

Záložní zdroj UPS1 1 ks 65888,00 65888,00

Záložní zdroj UPS2 1 ks 180025,35 180025,35

A.   Dodávky dle specifikací 1006382,32

C.   Montáž 349683,00

D.   Demontáž 80 h 350 28000,00

E.   Materiál nosný délkový 338494,18

F.   Materiál nosný kusový 366083,92

J.    Součet materiál nosný (E+F) 704578,10

L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J) 1082261,10

M.  PPV (drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení) 150 h 350 52500,00

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka doložená zápisem 16 h 350 5600,00

       dozor 8 h 350 2800,00

       Součet položky 8400,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 2149543,42

Vedlejší rozpočtové náklady
       Revize včetně revizní zprávy 24 h 560 13440,00

       Zhotovení dokumentace skutečného provedení 1 paré 8 h 560 4480,00

       Posouzení TIČR doložený zápisem 24 h 900 21600,00

S.   Celkem vedlejší rozpočtové náklady 39520,00
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Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově č. 13,  SO 01 - Stavební úpravy budovy 13 - 1. etapa DSP+DPS

Materiál nosný kusový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard Výkresy

Zasuvka prumyslova IP44 16A/3+N+PE 5 ks 136,00 115,00 680,00 575,00 210111103R00 101,104

Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW 13 ks 870,00 185,00 11310,00 2405,00 210112010R00 101,104,106

Odpínač v krytu 20A 2P IP67 4 ks 360,00 230,00 1440,00 920,00 210112010R00 1.81 101,104

Spinac  IP20 zap. 1 komplet 21 ks 116,00 92,00 2436,00 1932,00 210110041R00 1.1 102,105,107

Spinac  IP20 zap. 5 komplet 3 ks 162,00 96,00 486,00 288,00 210110043R00 1.1 102,105,107

Spinac  IP20 zap. 6 komplet 15 ks 130,00 96,00 1950,00 1440,00 210110045R00 1.1 102,105,107

Spinac  IP20 zap. 7 komplet 4 ks 172,00 96,00 688,00 384,00 210110046R00 1.1 102,105,107

Spinac  IP20 zap. 1/0 komplet 2 ks 136,00 96,00 272,00 192,00 210110041R00 1.1 102,105,107

Spinac  IP20 zap. 1/0S komplet 10 ks 136,00 96,00 1360,00 960,00 210110047R00 1.1 102,105,107

Spinac IP44 zap. 1 2 ks 152,00 104,00 304,00 208,00 210110045R00 1.11 102

Spinac IP44 zap. 5 2 ks 176,00 1087,00 352,00 2174,00 210110046R00 1.11 102

Spinac  IP44 přisazený plast 1 2 ks 79,00 96,00 158,00 192,00 210110021R00 1.12 103

Zasuvka 1x komplet 209 ks 116,00 98,00 24244,00 20482,00 210111011R00 1.2 101,104,106

Zasuvka s přepěť.ochr. komplet 38 ks 593,00 108,00 22534,00 4104,00 210111011R00 1.21 101,104,106

Zasuvka IP44 plast 3 ks 76,00 96,00 228,00 288,00 210111021R00 1.23 101,104

Zasuvka IP44 plast 2x 1 ks 140,00 108,00 140,00 108,00 210111021R00 1.23 103

Zasuvka Reflex Si dvojita pospojovani 6 ks 506,00 125,00 3036,00 750,00 210111011R00 1.25 101,104,106

Zasuvka Reflex Si konektor pospojovani 6 ks 353,00 60,00 2118,00 360,00 210111011R00 1.25 101,104,106

Krabice   Přístrojová 1901 324 ks 5,08 33,00 1645,92 10692,00 210010301R00 1.3 101-107

Krabice   Odbočovací 1902 35 ks 8,00 36,00 280,00 1260,00 210010311R00 1.35 101-107

Krabice   Rozbočovací 1903 235 ks 41,00 52,00 9635,00 12220,00 210010321R00 1.33 101-107

Krabice   R  IP54 245 ks 67,00 86,00 16415,00 21070,00 210010453R00 101-107

Prichytka mala do 8x  CYKY 3x1.5 350 ks 19,00 9,00 6650,00 3150,00 1.41 101-107

Prichytka pro kabely "V" objimka 12-14 kompletni 203 m 9,00 11,00 1827,00 2233,00 1.42 101-107

Prichytka pro kabely "V" objimka 24-26 kompletni 406 m 11,00 11,00 4466,00 4466,00 1.42 101-107

Kabelovy rost pro kabely "V" s. 300 mm kompletni 65 m 425,00 160,00 27625,00 10400,00 210020252R00 101-107

Pozarni prepazka pres strop 20 cm 0,3 m2 1560,00 980,00 468,00 294,00 210020911R00 1.50 101-107

Pozarni prepazka pres stenu 30 cm 0,3 m2 1460,00 980,00 438,00 294,00 210020922R00 1.50 101-107

Zlab pozinkovaný 62/50 korytko   2 m  +nosník 31 ks 115,00 98,00 3565,00 3038,00 210020302R00 2.66 101-107

Zlab pozinkovaný 125/50 korytko   2 m  +nosník 33 ks 138,00 119,00 4554,00 3927,00 210020304R00 2.66 101,103,104,106

Zlab pozinkovaný 250/50 korytko   2 m  +nosník 18 ks 235,00 129,00 4230,00 2322,00 210020308R00 2.66 101,103,104,106

Krabice KT250 s víčkem 18 ks 278,00 65,00 5004,00 1170,00 210010313R00 1.36 101,104,106

Svodič přepětí 1+2 12,5kA-1N 6 ks 2731,00 125,00 16386,00 750,00 210120401R00 101,104,106

Svodič přepětí 1+2 12,5kA-3N 8 ks 3114,00 135,00 24912,00 1080,00 210120451R00 101,104,106

Ekvipotencialni svorkovnice bez krytu 4 ks 155,00 205,00 620,00 820,00 101,104,106

Ekvipotencialni svorkovnice s krytem 1 ks 198,00 205,00 198,00 205,00 103

Svorka na vodu 22 ks 36,00 41,00 792,00 902,00 101,104,106

Zemnici svorka 13 ks 18,00 35,00 234,00 455,00 1.60 101,104,106

Pasek pro 1 ks 13 ks 12,00 6,00 156,00 78,00 1.61 101,104,106
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Montaz rozvodnice nad 36 TE 2 ks 0 650,00 1300,00 210190002R00 101

Montaz rozvadece 200 kg deleny 3 po 0 990,00 2970,00 210190051R00 101

Montaz rozvodnice 150 kg 2 ks 0 840,00 1680,00 210190004R00 104,106

Termostat 0-40 230V/10A 1 ks 1560,00 180,00 1560,00 180,00 210110102R00 101

Signalizacni panel ZIS 1 ks 1520,00 260,00 1520,00 260,00 6.110 106

Signalizacni panel ZIS kryt 1 ks 96,00 15,00 96,00 15,00 6.110 106

Trafo MED IP00 3,15 Io<2%,uk<2%,Ie<8xIn 3150VA 1 ks 4290,00 650,00 4290,00 650,00 210171001R00 6.108 106

Trafo MED IP00 4 Io<2%,uk<2%,Ie<8xIn 4000VA 1 ks 6730,00 650,00 6730,00 650,00 210171001R00 6.108 106

Trafo MED IP00 5 Io<2%,uk<2%,Ie<8xIn 5000VA 1 ks 8960,00 650,00 8960,00 650,00 210171001R00 6.108 106

Skrinka IP44 ovladac centralstop kont 2/1 3 ks 990,00 180,00 2970,00 540,00 210140431R00 101

Hromosvodný materiál
Jimaci tyc JR 2.0 rovný konec 10 ks 224,00 150,00 2240,00 1500,00 210220201R00 5.16 001

Podpera na strechu 90 ks 22,00 8,00 1980,00 720,00 5.7 001

Svorka universalni SU 30 ks 13,00 35,00 390,00 1050,00 210220301R00 5.4 001

podstavec betonový 19kg FeZn 10 ks 168,00 85,00 1680,00 850,00 5.15 001

podložka gumová pro podstavec 10 ks 47,00 16,00 470,00 160,00 5.15 001

Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů
A Svítidlo LED vestavné 21 ks 888,00 350,00 18648,00 7350,00 210201063R00 3.1 102,105,107

B1 Svítidlo LED vestavné 40 ks 1107,00 350,00 44280,00 14000,00 210201063R00 3.2 102,105,107

B2 Svítidlo LED vestavné 17 ks 777,00 350,00 13209,00 5950,00 210201063R00 3.3 102,105,107

C1 Svítidlo LED vestavné 7 ks 873,00 350,00 6111,00 2450,00 210201063R00 3.4 102,105,107

C2 Svítidlo LED vestavné 2 ks 1088,00 350,00 2176,00 700,00 210201063R00 3.5 102,105,107

D Svítidlo LED přisazené kruhové 14 ks 1546,00 350,00 21644,00 4900,00 210201060R00 3.6 102,105,107

E Svítidlo LED průmyslové 1 ks 750,00 350,00 750,00 350,00 210201060R00 3.7 103

N1 Nouz. svitidlo LED asym. zapuštěné 6 ks 1337,00 350,00 8022,00 2100,00 210200043R00 3.11 102,105,107

N2 Nouz. svitidlo LED sym. zapuštěné 1 ks 1349,00 350,00 1349,00 350,00 210200043R00 3.12 102,105,107

N3 Nouz. svitidlo LED sym. přisazené 1 ks 1402,00 350,00 1402,00 350,00 210200043R00 3.13 102,105,107

NA Nouz. svitidlo LED pict. zapuštěné 8 ks 1300,00 350,00 10400,00 2800,00 210200043R00 3.14 102,105,107

NB Nouz. svitidlo LED pict. přisazené 1 ks 1370,00 350,00 1370,00 350,00 210200043R00 3.15 103

Svítidlo stávající montáž 2 ks 0,00 360,00 0,00 720,00

Celkem materiál 366083,92

Celkem montáž 174133,00
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Materiál nosný délkový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard Výkresy

Kabel 1-CYKY-J 3x95+50 25 m 679,00 69,00 16975,00 1725,00 210800193R00 2.2 Výkaz výměr
Kabel sdělovací Cu 1x2x0,8 B2caS1d1 94 m 16,15 22,00 1518,10 2068,00 210800101R00 2.39 Výkaz výměr
Kabel Cu 1x4 B2caS1d1 245 m 19,00 22,00 4655,00 5390,00 210801162R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 1x6 B2caS1d1 85 m 26,00 22,00 2210,00 1870,00 210801163R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 1x16 B2caS1d1 110 m 60,71 22,00 6678,10 2420,00 210801166R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 1x25 B2caS1d1 15 m 87,00 32,00 1305,00 480,00 210801166R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 2x1,5 B2caS1d1 30 m 16,20 32,00 486,00 960,00 210800101R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 3x1,5 B2caS1d1 1002 m 18,21 32,00 18246,42 32064,00 210800105R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 3x2,5 B2caS1d1 1920 m 26,11 32,00 50131,20 61440,00 210800106R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 3x4 B2caS1d1 74 m 36,00 32,00 2664,00 2368,00 210800107R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 3x6 B2caS1d1 11 m 60,42 32,00 664,62 352,00 210800117R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel sdělovací Cu 4x2x0,8 B2caS1d1 66 m 12,00 22,00 792,00 1452,00 210810058R00 2.39 Výkaz výměr
Kabel Cu 4x35 B2caS1d1 13 m 413,00 49,00 5369,00 637,00 210800191R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 4x6 B2caS1d1 20 m 76,00 32,00 1520,00 640,00 210800118R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 4x70 B2caS1d1 25 m 798,00 56,00 19950,00 1400,00 210800192R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x1,5 B2caS1d1 209 m 28,40 32,00 5935,60 6688,00 210800115R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x10 B2caS1d1 30 m 145,00 36,00 4350,00 1080,00 210800191R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x16 B2caS1d1 56 m 269,00 36,00 15064,00 2016,00 210800191R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x2,5 B2caS1d1 152 m 38,70 32,00 5882,40 4864,00 210800117R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x25 B2caS1d1 28 m 360,00 42,00 10080,00 1176,00 210800191R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x4 B2caS1d1 106 m 61,80 36,00 6550,80 3816,00 210800117R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x50 B2caS1d1 48 m 743,00 56,00 35664,00 2688,00 210800191R00 2.25 Výkaz výměr
Kabel Cu 3x1,5 B2caS1d1* 106 m 25,00 32,00 2650,00 3392,00 210800105R00 2.26 Výkaz výměr
Kabel Cu 3x4 B2caS1d1* 96 m 61,00 32,00 5856,00 3072,00 210800107R00 2.26 Výkaz výměr
Kabel Cu 3x6 B2caS1d1* 56 m 73,00 32,00 4088,00 1792,00 210800118R00 2.26 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x1,5 B2caS1d1* 54 m 48,00 32,00 2592,00 1728,00 210800115R00 2.26 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x10 B2caS1d1* 174 m 243,00 36,00 42282,00 6264,00 210800191R00 2.26 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x16 B2caS1d1* 77 m 373,00 36,00 28721,00 2772,00 210800191R00 2.26 Výkaz výměr
Kabel Cu 5x35 B2caS1d1* 46 m 628,00 56,00 28888,00 2576,00 210800191R00 2.26 Výkaz výměr
Kabel CYKY-J 3x1,5  14 m 9,90 32,00 138,60 448,00 210800105R00 2.2 Výkaz výměr
Kabel CYKY-J 3x2,5  19 m 16,40 32,00 311,60 608,00 210800106R00 2.2 Výkaz výměr
Kabel CYKY-J 3x4  9 m 31,00 32,00 279,00 288,00 210800107R00 2.2 Výkaz výměr
Kabel CYKY-J 5x2,5  15 m 27,00 32,00 405,00 480,00 210800116R00 2.2 Výkaz výměr
Kabel CYKY-J 5x4  18 m 46,23 32,00 832,14 576,00 210800117R00 2.2 Výkaz výměr
Zemnici drat  8 mm 110 m 14,00 45,00 1540,00 4950,00 210220101R00

Zemnici drat  8 mm AlMgSi T/4 100 m 18,00 42,00 1800,00 4200,00 210220101R00

Trubka SuperMonoflex 1225 55 m 11,13 34,00 612,15 1870,00 210010003R00 2.64

Trubka plastová Tuhá 1520 105 m 7,69 28,00 807,45 2940,00 210010063R00 2.63
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* - Kabely s funkční odolností při požáru

Celkem materiál délkový 338494,18

Celkem montáž 175550,00

celkem 2189063,42
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Specifikace č. 1
název / označení Rozváděč RH13 1 ks

výkres D.1.01.4c-201

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

Zakryt z plechu deleny 2,4 m2 650,00 0,00 1560,00 0,00

Kapsa na vykresy A4 plech  1 ks 320,00 0,00 320,00 0,00

Skrin rozvadec 200x60x40  IP40 2 ks 16980,00 2300,00 33960,00 4600,00 210190051R00

Bocni kryt IP40  200x40 2 ks 450,00 0,00 900,00 0,00 210191020R00

Nosnik rostu 200 2 sa 630,00 0,00 1260,00 0,00

Montazni panel 200x60 2 ks 320,00 0,00 640,00 0,00 210191023R00

Drzak montazniho panelu 2 sa 130,00 0,00 260,00 0,00

Jistic instalacni 1 P 10A/C 1 ks 145,00 85,00 145,00 85,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P 16A/C 1 ks 144,00 85,00 144,00 85,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 16A/C 2 ks 494,00 125,00 988,00 250,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 25A/C 1 ks 592,00 125,00 592,00 125,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 40A/C 1 ks 783,00 125,00 783,00 125,00 210120451R00 6.20

Trafo měřící proudu 400/5A 15VA 0.5% 3 ks 1230,00 150,00 3690,00 450,00 210170306R00

Analyzator site 3x230V 1 ks 5960,00 450,00 5960,00 450,00 210160905R00 6.102

Jistic 630A 1 ks 6183,00 590,00 6183,00 590,00 210120503R00

Spoust jističe V001 1 ks 14512,00 150,00 14512,00 150,00 210120503R00

Pripojovaci sada jističe 1 ks 2495,00 320,00 2495,00 320,00

Vypinaci mapěťová spoust jističe 230V 1 ks 1258,00 120,00 1258,00 120,00

Pojistkovy odpinac OPV 14/1 1 ks 168,00 85,00 168,00 85,00 210120401R00 6.42

Pojistkovy odpinac OPV 14/3 2 ks 528,00 120,00 1056,00 240,00 210120451R00 6.42

Pojistkovy odpinac OPV 22/3 11 ks 1023,00 145,00 11253,00 1595,00 210120451R00 6.43

Pojistka PV 14 gG 6A 4 ks 20,00 4,00 80,00 16,00 210120101R00 6.32

Pojistka PV 14 gG 32A 3 ks 26,00 4,00 78,00 12,00 210120101R00 6.32

Pojistka PV 22 gG 80A 9 ks 49,00 4,00 441,00 36,00 210120102R00 6.33

Pojistka PV 22 gG 125A 9 ks 56,00 4,00 504,00 36,00 210120102R00 6.33

Svodič přepětí 1+2 25kA-3 1 ks 8826,00 150,00 8826,00 150,00 210120451R00 6.61

Pripojnice fazova Cu 400 A 3 ks 320,00 110,00 960,00 330,00 210070401R00

Pripojnice fazova Cu 100 A 3 ks 150,00 110,00 450,00 330,00 210070401R00

Pripojnice nulova Cu 400 A 2 ks 320,00 110,00 640,00 220,00 210070401R00

Pripojeni skrine na PE do 400A 1 ks 190,00 80,00 190,00 80,00

Svorka radova 2.5 5 ks 9,75 6,00 48,75 30,00 210192571R00 6.121

Svorka radova 4 3 ks 9,75 6,00 29,25 18,00 210192572R00 6.121

Svorka radova 6 3 ks 12,96 6,00 38,88 18,00 210192572R00 6.121

Svorka radova 10 3 ks 17,34 6,00 52,02 18,00 210192573R00 6.121
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Celkem materiál 100464,90

Celkem montáže 10564,00

Cenkem materiál s montáží 111028,90
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Specifikace č. 2
název / označení Rozváděč RHD13 1 ks

výkres D.1.01.4c-202

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

Automatický přepínač sítí 80A, 4-pól 1 ks 10515,00 630,00 10515,00 630,00 6.106

Analyzator site Schrack 3x230V 1 ks 5230,00 450,00 5230,00 450,00 210160905R00 6.102

Trafo měřící proudu 125/5A 1,5VA 0.5% 3 ks 1180,00 150,00 3540,00 450,00 210170306R00

Zakryt z plechu deleny 1,6 m2 650,00 0,00 1040,00 0,00

Kapsa na vykresy A4 plech  1 ks 155,00 0,00 155,00 0,00

Rozvaděč nástěnný EI30DP1 600x2000x400 1 ks 38900,00 2200,00 38900,00 2200,00

Ovladaci tlacitko DIN 1/0 1 ks 230,00 65,00 230,00 65,00 210120401R00

Jistic 160A 160-V 1 ks 9100,00 650,00 9100,00 650,00 210120502R00

Vypinaci mapěťová spoust jističe 230V 1 ks 1258,00 120,00 1258,00 120,00

Pripojovaci sada jističe 1 ks 1008,00 96,00 1008,00 96,00

Jistic instalacni 1 P 10A/C 1 ks 145,00 85,00 145,00 85,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P 16A/C 1 ks 144,00 85,00 144,00 85,00 210120401R00 6.20

Pojistkovy odpinac OPV 14/1 9 ks 168,00 85,00 1512,00 765,00 210120401R00 6.42

Pojistkovy odpinac OPV 14/3 7 ks 528,00 120,00 3696,00 840,00 210120451R00 6.42

Pojistkovy odpinac OPV 22/3 6 ks 1023,00 145,00 6138,00 870,00 210120451R00 6.43

Pojistka PV 14 gG 6A 4 ks 20,00 4,00 80,00 16,00 210120101R00 6.32

Pojistka PV 14 gG 32A 4 ks 26,00 4,00 104,00 16,00 210120101R00 6.32

Pojistka PV 14 gG 50A 3 ks 32,00 4,00 96,00 12,00 210120101R00 6.32

Pojistka PV 22 gG 63A 6 ks 37,00 4,00 222,00 24,00 210120101R00 6.33

Pojistka PV 22 gG 80A 6 ks 49,00 4,00 294,00 24,00 210120102R00 6.33

Svodič přepětí 1+2 25kA-3 1 ks 8826,00 150,00 8826,00 150,00 210120451R00 6.61

Pripojnice fazova Cu 160 A 3 ks 250,00 150,00 750,00 450,00 210070401R00

Pripojnice fazova Cu 80 A 3 ks 125,00 80,00 375,00 240,00 210070401R00

Pripojnice nulova Cu 160 A 2 ks 250,00 150,00 500,00 300,00 210070401R00

Pripojnice nulova Cu 80 A 1 ks 125,00 80,00 125,00 80,00 210070401R00

Pripojeni skrine na PE do 200A 1 ks 165,00 80,00 165,00 80,00

Spinac packovy DIN 125/3+N 1 ks 4459,00 160,00 4459,00 160,00 210120451R00 6.51

Svorka radova 2.5 11 ks 9,75 6,00 107,25 66,00 210192571R00 6.121

Celkem materiál 98714,25

Celkem montáže 8924,00

Cenkem materiál s montáží 107638,25
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Specifikace č. 3
název / označení rozváděč R1.1 1 ks

výkres D.1.01.4c-203

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

Automatický přepínač sítí 125A, 4-pól 1 ks 17985,00 740,00 17985,00 740,00 6.106

Zakryt z plechu deleny 2,4 m2 650,00 0,00 1560,00 0,00

Kapsa na vykresy A4 plech  1 ks 155,00 0,00 155,00 0,00

Skrin rozvadec 200x60x40  IP40 2 ks 12670,00 2200,00 25340,00 4400,00 210190051R00

Bocni kryt IP40  200x40 2 ks 2053,00 230,00 4106,00 460,00 210191020R00

Nosnik rostu 200 2 sa 690,00 120,00 1380,00 240,00

Montazni panel 200x60 2 ks 1272,00 150,00 2544,00 300,00 210191023R00

Drzak montazniho panelu 2 sa 97,00 63,00 194,00 126,00

Chranic FI/LS Fi/Fa-10/1N/003/B-A 6 ks 1190,00 105,00 7140,00 630,00 210120401R00 6.11

Chranic FI/LS Fi/Fa-10/1N/003/C-A 4 ks 1236,00 105,00 4944,00 420,00 210120401R00 6.11

Chranic FI/LS Fi/Fa-16/1N/003/C-A 25 ks 1764,00 105,00 44100,00 2625,00 210120401R00 6.11

Ovladaci tlacitko DIN 1/0 1 ks 230,00 65,00 230,00 65,00 210120401R00

Jistic instalacni 1 P 10A/C 11 ks 145,00 85,00 1595,00 935,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P 16A/C 6 ks 144,00 85,00 864,00 510,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P 25A/C 1 ks 161,00 85,00 161,00 85,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P+N 16A/C 18 ks 350,00 105,00 6300,00 1890,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 20A/B 1 ks 456,00 125,00 456,00 125,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 10A/C 1 ks 491,00 125,00 491,00 125,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 16A/C 2 ks 494,00 125,00 988,00 250,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 25A/C 3 ks 592,00 125,00 1776,00 375,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 40A/C 1 ks 783,00 125,00 783,00 125,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 50A/C 2 ks 1430,00 125,00 2860,00 250,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 63A/C 1 ks 1789,00 125,00 1789,00 125,00 210120451R00 6.20

Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 3 ks 3941,00 165,00 11823,00 495,00 210120451R00 6.62

Pripojnice fazova Cu 125 A 6 ks 250,00 150,00 1500,00 900,00 210070401R00

Pripojnice nulova Cu 125 A 3 ks 250,00 150,00 750,00 450,00 210070401R00

Pripojeni skrine na PE do 200A 1 ks 165,00 80,00 165,00 80,00

Rele impulsni  1P 16A/230V 1/0 2 ks 674,00 120,00 1348,00 240,00 210150051R00

Spinac packovy DIN 125/3+N 2 ks 4459,00 160,00 8918,00 320,00 210120451R00 6.51

Svorka radova 2.5 112 ks 9,75 6,00 1092,00 672,00 210192571R00 6.121

Svorka radova 4 8 ks 9,75 6,00 78,00 48,00 210192572R00 6.121

Svorka radova 10 15 ks 17,34 6,00 260,10 90,00 210192573R00 6.121

Svorka radova 16 3 ks 22,55 6,00 67,65 18,00 210192574R00 6.121

Svorka radova 35 4 ks 36,50 8,00 146,00 32,00 210192576R00 6.121
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Svorka radova 70 4 ks 137,00 15,00 548,00 60,00 210192578R00 6.121

Celkem materiál 154436,75

Celkem montáže 18206,00

Cenkem materiál s montáží 172642,75
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Specifikace č. 4
název / označení rozváděč R1.1.1 1 ks

výkres D.1.01.4c-204

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

Chranic Fi-40/4/003-G/A 2 ks 1236,00 165,00 2472,00 330,00 210120451R00 6.03

Chranic FI/LS Fi/Fa-10/1N/003/B-A 2 ks 1514,00 145,00 3028,00 290,00 210120401R00 6.11

Chranic FI/LS Fi/Fa-10/1N/003/C-A 2 ks 1190,00 105,00 2380,00 210,00 210120401R00 6.11

Chranic FI/LS Fi/Fa-16/1N/003/C-A 16 ks 1764,00 125,00 28224,00 2000,00 210120401R00 6.11

Jistic instalacni 1 P 10A/C 5 ks 145,00 105,00 725,00 525,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P 16A/C 3 ks 144,00 105,00 432,00 315,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P+N 16A/C 12 ks 350,00 85,00 4200,00 1020,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 20A/B 1 ks 456,00 85,00 456,00 85,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 16A/C 4 ks 494,00 105,00 1976,00 420,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 25A/C 3 ks 592,00 125,00 1776,00 375,00 210120451R00 6.20

Rozvodnice modulová  2x6x12TE 1 ks 7016,00 125,00 7016,00 125,00 210190002R00 6.131

Kryci ram Z pro rozvodnici  1 ks 2220,00 125,00 2220,00 125,00 6.131

Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m 2 ks 260,00 890,00 520,00 1780,00

Svorkovnice pridavna pro FW PE/N 2x25 2 ks 100,00 120,00 200,00 240,00

Svodič přepětí 2 vým.modul 3N+P 3 ks 3941,00 105,00 11823,00 315,00 210120451R00 6.62

Spinac packovy DIN 63/3 2 ks 650,00 36,00 1300,00 72,00 210120451R00 6.50

Celkem materiál 68748,00

Celkem montáže 8227,00

Cenkem materiál s montáží 76975,00
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Specifikace č. 5
název / označení rozváděč R1.1.2 1 ks

výkres D.1.01.4c-205

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

Chranic Fi-40/4/003-G/A 3 ks 1236,00 105,00 3708,00 315,00 210120451R00 6.03

Chranic FI/LS Fi/Fa-10/1N/003/B-A 2 ks 1514,00 145,00 3028,00 290,00 210120401R00 6.11

Chranic FI/LS Fi/Fa-10/1N/003/C-A 3 ks 1190,00 105,00 3570,00 315,00 210120401R00 6.11

Chranic FI/LS Fi/Fa-16/1N/003/C-A 21 ks 1764,00 105,00 37044,00 2205,00 210120401R00 6.11

Jistic instalacni 1 P 10A/C 4 ks 145,00 85,00 580,00 340,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P 16A/C 4 ks 144,00 85,00 576,00 340,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P+N 16A/C 12 ks 350,00 105,00 4200,00 1260,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 20A/B 1 ks 456,00 125,00 456,00 125,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 16A/C 10 ks 494,00 125,00 4940,00 1250,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 25A/C 1 ks 592,00 125,00 592,00 125,00 210120451R00 6.20

Rozvodnice modulová  3x6x12TE 1 ks 7016,00 890,00 7016,00 890,00 210190002R00 6.131

Kryci ram Z pro rozvodnici  1 ks 2220,00 120,00 2220,00 120,00 6.131

Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m 2 ks 260,00 105,00 520,00 210,00

Svorkovnice pridavna pro FW PE/N 2x25 2 ks 100,00 36,00 200,00 72,00

Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 3 ks 3941,00 165,00 11823,00 495,00 210120451R00 6.62

Spinac packovy DIN 63/3 2 ks 650,00 125,00 1300,00 250,00 210120451R00 6.50

Celkem materiál 81773,00

Celkem montáže 8602,00

Cenkem materiál s montáží 90375,00
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Specifikace č. 6
název / označení rozváděč R1.2 1 ks

výkres D.1.01.4c-206

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

Automatický přepínač sítí 80A, 4-pól 1 ks 10515,00 630,00 10515,00 630,00 6.106

Rozvaděč zapuštěný 800x1800x300 1 ks 16980,00 2200,00 16980,00 2200,00

Zakryt z plechu deleny 1,4 m2 390,00 1150,00 561,60 1656,00

Kapsa na vykresy A4 plech  1 ks 155,00 0,00 155,00 0,00

Chranic FI/LS Fi/Fa-10/1N/003/B-A 3 ks 1190,00 105,00 3570,00 315,00 210120401R00 6.11

Chranic FI/LS Fi/Fa-10/1N/003/C-A 4 ks 1236,00 105,00 4944,00 420,00 210120401R00 6.11

Chranic FI/LS Fi/Fa-16/1N/003/C-A 15 ks 1764,00 105,00 26460,00 1575,00 210120401R00 6.11

Ovladaci tlacitko DIN 1/0 1 ks 230,00 65,00 230,00 65,00 210120401R00

Jistic instalacni 1 P 6A/B 1 ks 134,00 85,00 134,00 85,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P 10A/C 5 ks 145,00 85,00 725,00 425,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 1 P 16A/C 1 ks 144,00 85,00 144,00 85,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 20A/B 1 ks 456,00 125,00 456,00 125,00 210120451R00 6.20

Jistic instalacni 3 P 16A/C 1 ks 494,00 125,00 494,00 125,00 210120451R00 6.20

Pojistkovy odpinac OPV 14/1 3 ks 168,00 85,00 504,00 255,00 210120401R00 6.42

Pojistka PV 14 gG 25A 2 ks 38,00 4,00 76,00 8,00 210120101R00 6.32

Pojistka PV 14 gG 40A 1 ks 32,00 4,00 32,00 4,00 210120101R00 6.32

Svodič přepětí 2 vým.modul 3P+N 3 ks 3941,00 165,00 11823,00 495,00 210120451R00 6.62

Pripojnice fazova Cu 80 A 6 ks 125,00 80,00 750,00 480,00 210070401R00

Pripojnice nulova Cu 80 A 3 ks 125,00 80,00 375,00 240,00 210070401R00

Pripojeni skrine na PE do 100A 1 ks 165,00 80,00 165,00 80,00

Spinac packovy DIN 125/3+N 1 ks 4459,00 160,00 4459,00 160,00 210120451R00 6.51

Spinac packovy DIN 63/3+N 1 ks 960,00 160,00 960,00 160,00 210120451R00 6.50

Svorka radova 2.5 60 ks 9,75 6,00 585,00 360,00 210192571R00 6.121

Svorka radova 4 2 ks 9,75 6,00 19,50 12,00 210192572R00 6.121

Svorka radova 6 1 ks 12,96 6,00 12,96 6,00 210192572R00 6.121

Svorka radova 10 6 ks 17,34 6,00 104,04 36,00 210192573R00 6.121

Svorka radova 16 4 ks 22,55 6,00 90,20 24,00 210192574R00 6.121

Svorka radova 35 4 ks 36,50 8,00 146,00 32,00 210192576R00 6.121

Centrální řídicí jednotka FM monitoringu nouz.osvětlení 1 ks 12659,00 361,00 12659,00 361,00 3.51

Celkem materiál 98129,30

Celkem montáže 10419,00

Cenkem materiál s montáží 108548,30
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Specifikace č. 7
název / označení rozváděč R1.2Z 1 ks

výkres D.1.01.4c-207

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS Standard

Rozvaděč zapuštěný 800x1800x300 1 ks 16980,00 2200,00 16980,00 2200,00

Ventilacni mrizka  4 ks 482,00 210,00 1928,00 840,00

Zakryt z plechu deleny 1,4 m2 390,00 1150,00 561,60 1656,00

Kapsa na vykresy A4 plech  1 ks 155,00 0,00 155,00 0,00

Hlidac izolacniho stavu ZIS 2 ks 12555,00 650,00 25110,00 1300,00 6.111

Napajeci zdroj ZIS 1 ks 2960,00 350,00 2960,00 350,00 6.111

Signalizacni panel ZIS 1 ks 3985,00 410,00 3985,00 410,00 6.110

Hlidac izol. stavu+přepínač 2P 63A ZIS 1 ks 13563,00 820,00 13563,00 820,00 6.107

Trafo měřící proudové ZIS 4 ks 1690,00 155,00 6760,00 620,00 6.103

Jistic instalacni 2 P 6A/B 3 ks 323,00 110,00 969,00 330,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 2 P 10A/B 8 ks 295,00 110,00 2360,00 880,00 210120401R00 6.20

Jistic instalacni 2 P 16A/C 9 ks 274,00 110,00 2466,00 990,00 210120401R00 6.20

Pripojnice fazova Cu 63 A 6 ks 125,00 80,00 750,00 480,00 210070401R00

Pripojnice nulova Cu 63 A 2 ks 125,00 80,00 250,00 160,00 210070401R00

Pripojeni skrine na PE do 63A 1 ks 210,00 63,00 210,00 63,00

Spinac packovy DIN 32/1+N 2 ks 426,00 110,00 852,00 220,00 210120401R00 6.50

Spinac packovy DIN 32/2 1 ks 426,00 110,00 426,00 110,00 210120401R00 6.50

Spinac packovy DIN 63/2 1 ks 469,00 110,00 469,00 110,00 210120401R00 6.50

Svorka radova 2.5 50 ks 9,75 6,00 487,50 300,00 210192571R00 6.121

Svorka radova 4 9 ks 9,75 6,00 87,75 54,00 210192572R00 6.121

Svorka radova 6 2 ks 12,96 6,00 25,92 12,00 210192572R00 6.121

Celkem materiál 81355,77

Celkem montáže 11905,00

Cenkem materiál s montáží 93260,77
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Specifikace č. 11
název / označení Náhradní zdroj UPS 1 ks

UPS1

výkres -

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS

UPS pro napájení ZIS 3,15kVA S dobou zálohování 1 hodina při zátěži 1,6kW 65887 1

UPS 230/230V 6kVA 4,8kW VFI s dvojitou konverzí
Tvar výstupního napětí - sinusový průběh
Automatický BYPASS
Vstupně výstupní karta s bezpotenciálovými kontakty signalizace provozních stavů
Vstup pro dálkové odstavení pomocí bepotenciálového kontaktu.
Uvedení do provozu a nastavení

Celkem materiál 65887,00

Celkem montáže 1

Cenkem materiál s montáží 65888,00
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Specifikace č. 12
název / označení Náhradní zdroj UPS 1 ks

UPS2

výkres -

Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Polozka RTS

UPS s dobou zálohování 10 minut při zátěži 16kW 170144,3934 9880,958657

UPS 400/400V 20kVA 20kW VFI s dvojitou konverzí
Tvar výstupního napětí - sinusový průběh
Automatický BYPASS
Vstupně výstupní karta s bezpotenciálovými kontakty signalizace provozních stavů
Vstup pro dálkové odstavení pomocí bepotenciálového kontaktu.
Bateriový modul pro požadovanou dobu zálohování
Uvedení do provozu a nastavení

Celkem materiál 170144,39

Celkem montáže 9880,958657

Cenkem materiál s montáží 180025,35
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Výkaz výměr - Kabelová listina
soustava číslo popis místnosti kabel průřez [m]

D.1.01.4c-201 Rozvaděč RH13
WL 04 FeZn 8mm 15

WL 01 energocentrum 2x 1-AYKY 3x240+120 0

WS 04 Central stop 1-18 B2caS1d1*Cu 3x1,5 54

WS 05 Total stop 1-18 B2caS1d1*Cu 5x1,5 54

WL 1 RH Chodba 1.NP B2caS1d1 Cu 4x70 25

WL 2 R1.1 1-01 B2caS1d1 Cu 5x50 48

WL 3 R1.2 Chodba před 1-29 B2caS1d1 Cu 5x25 17

WL 4 RHD13 P1-01 B2caS1d1 Cu 5x25 11

D.1.01.4c-202 Rozvaděč RHD13
WL 04 FeZn 8mm 15

WL 01 RIS Fasáda RIS 1-CYKY 3x95+50 25

WS 04 Central stop 1-18 B2caS1d1*Cu 3x1,5 52

WL 1 RH-D Chodba 1.PP B2caS1d1 Cu 4x35 13

WL 2 R1.1 1-01 B2caS1d1*Cu 5x35 46

WL 3 R1.2 Chodba před 1-29 B2caS1d1*Cu 5x16 21

WL 5 RH13 P1-01 B2caS1d1 Cu 5x35 0

WL 21 UPS2 1-17 B2caS1d1*Cu 5x16 56

WL 22 UPS1 1-17 B2caS1d1*Cu 3x6 56

WL 29 Zásuvky P1-01 CYKY-J 3x2,5 10

WL 30 osvětlení P1-01 CYKY-J 3x1,5 14

D.1.01.4c-203 Rozvaděč R1.1
WL 1 RH P1-12 B2caS1d1 Cu 5x50 0

WL 1 RHD P1-13 B2caS1d1*Cu 5x35 0

WS 01 MaR Kabel MaR 0

WL 04 B2caS1d1 Cu 1x25 15

WL 6 R1.1.1 1-01 B2caS1d1 Cu 5x10 30

WL 2 R1.1.2 1-01 B2caS1d1 Cu 5x16 24

WL 3 Osvětlení 1-01 B2caS1d1 Cu 3x1,5 94

WS 3.1 Osvětlení 1-01 B2caS1d1 Cu 5x1,5 74

WL 4 Osvětlení 1-06,07,16 B2caS1d1 Cu 3x1,5 58

WL 5 Osvětlení 1-22 B2caS1d1 Cu 3x1,5 42

WL 6 Osvětlení 1-22 B2caS1d1 Cu 3x1,5 17

WL 9 Ventilátor 1-01 B2caS1d1 Cu 3x1,5 23

WL 9 FC Fancoily? B2caS1d1 Cu 3x1,5 25

WL 13 CHLAD Střecha nad 1-22 B2caS1d1 Cu 5x4 19

CYKY-J 5x4 3

WL 14 CHLAD Střecha nad 1-22 B2caS1d1 Cu 5x4 19

CYKY-J 5x4 3

WL 15 CHLAD Střecha nad 1-07 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19
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soustava číslo popis místnosti kabel průřez [m]

CYKY-J 3x2,5 3

WL 16 CHLAD Střecha nad 1-07 B2caS1d1 Cu 3x4 19

CYKY-J 3x4 3

WL 22 Zásuvky 1-16,17 B2caS1d1 Cu 3x2,5 33

WL 23 Zásuvky 1-01,05 B2caS1d1 Cu 3x2,5 102

WL 24 Zásuvky 1-07 B2caS1d1 Cu 3x2,5 20

WL 25 Zásuvky 1-07 B2caS1d1 Cu 3x2,5 24

WL 26 Zásuvky 1-07 B2caS1d1 Cu 3x2,5 23

WL 29 Zásuvky 1-06 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19

WL 30 Zásuvky 1-06 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19

WL 31 Zásuvky 1-06 B2caS1d1 Cu 3x2,5 21

WL 36 Zásuvky 1-22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 25

WL 37 Zásuvky 1-47 B2caS1d1 Cu 3x2,5 35

WL 38 Zásuvky 1-22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 26

WL 39 Zásuvky 1-22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 25

WL 40 Zásuvky 1-22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 16

WL 41 Zásuvky 1-22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 26

WL 1 MA1 1-07 B2caS1d1 Cu 1x16 9

1-07 B2caS1d1 Cu 1x4 65

WL 2 MA4 1-22 B2caS1d1 Cu 1x16 12

1-22 B2caS1d1 Cu 1x4 95

WL 70 R1.1.1 1-01 B2caS1d1*Cu 5x10 30

WL 71 R1.1.2 1-01 B2caS1d1*Cu 5x10 24

WL 72 Osvětlení 1-01 B2caS1d1 Cu 3x1,5 94

WS 72.1 Osvětlení 1-01 B2caS1d1 Cu 5x1,5 74

WL 73 Osvětlení 1-05..08, 12,17,18 B2caS1d1 Cu 3x1,5 130

WL 74 Osvětlení 1-22 B2caS1d1 Cu 3x1,5 62

WL 75 Osvětlení 1-09..11, 13..15 B2caS1d1 Cu 3x1,5 52

WL 76 CHL.BOXY 1-23 B2caS1d1 Cu 3x1,5 13

WL 79 Mon.lednic 1-06,22,23,01 B2caS1d1 Cu 3x2,5 51

WL 81 CHL.JEDNOTKA Střecha nad 1-18 B2caS1d1 Cu 3x4 18

CYKY-J 3x4 3

WL 82 CHL.BOX Fasáda B2caS1d1 Cu 5x2,5 22

CYKY-J 5x2,5 3

WL 83 CHL.BOX 1-23 B2caS1d1 Cu 5x1,5 17

WL 85 Zásuvky 1-07,06,22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 36

WL 86 Zásuvky 1-07 B2caS1d1 Cu 3x2,5 10

WL 87 Zásuvky 1-07 B2caS1d1 Cu 3x2,5 13

WL 88 Zásuvky 1-07 B2caS1d1 Cu 3x2,5 9

WL 89 Zásuvky 1-22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 18

WL 90 Zásuvky 1-01 B2caS1d1 Cu 3x2,5 32

WL 07 R1.1.2 1-02 B2caS1d1*Cu 5x10 24

WL 07.1 R1.1.1 1-24 B2caS1d1*Cu 5x10 30

WL 1 Zásuvky 1-22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 25
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soustava číslo popis místnosti kabel průřez [m]

WL 2 Zásuvky 1-22 B2caS1d1 Cu 3x2,5 24

WL 3 Zásuvky 1-07 B2caS1d1 Cu 3x2,5 20

WL 4 Zásuvky 1-06 B2caS1d1 Cu 3x2,5 20

D.1.01.4c-204 Rozvaděč R1.1.1
WL 01 R1.1 1-01 B2caS1d1 Cu 5x10 0

WL 01 B2caS1d1 Cu 1x16 15

WL 1 Osvětlení 1-19,20,21 B2caS1d1 Cu 3x1,5 50

WL 4 CHLAD Střecha B2caS1d1 Cu 5x4 15

CYKY-J 5x4 3

WL 5 CHLAD Střecha B2caS1d1 Cu 5x4 18

CYKY-J 5x4 3

WL 6 CHLAD Střecha B2caS1d1 Cu 5x4 17

CYKY-J 5x4 3

WL 12 Zásuvky 1-21 B2caS1d1 Cu 3x2,5 20

WL 13 Zásuvky 1-21 B2caS1d1 Cu 3x2,5 23

WL 14 Zásuvky 1-21 B2caS1d1 Cu 3x2,5 16

WL 15 Zásuvky 1-21 B2caS1d1 Cu 3x2,5 15

WL 19 Zásuvky 1-20 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19

WL 20 Zásuvky 1-19 B2caS1d1 Cu 3x2,5 25

WL 01 R1.1 1-01 B2caS1d1*Cu 5x10 0

WL 51 Osvětlení 1-20,21 B2caS1d1 Cu 3x1,5 57

WL 55 Zásuvky 1-20 B2caS1d1 Cu 3x2,5 27

WL 56 Zásuvky 1-20 B2caS1d1 Cu 3x2,5 18

WL 59 Zásuvky 3f 1-20 B2caS1d1 Cu 5x16 15

WL 60 Zásuvky 3f 1-20 B2caS1d1 Cu 5x16 17

WL 05 R1.1 1-01 B2caS1d1*Cu 5x10 0

WL 05 UPS2 1-17 B2caS1d1*Cu 5x10 26

WL 1 Zásuvky 1-21 B2caS1d1 Cu 3x2,5 25

D.1.01.4c-205 Rozvaděč R1.1.2
WL 01 R1.1 1-01 B2caS1d1 Cu 5x16 0

WL 01 Osvětlení B2caS1d1 Cu 1x16 15

WL 1 Osvětlení 1-25 B2caS1d1 Cu 3x1,5 68

WL 2 Osvětlení 1-02..04 B2caS1d1 Cu 3x1,5 62

WL 3 Osvětlení 1-04 B2caS1d1 Cu 3x1,5 15

WL 5 CHLAD Střecha nad 1-04 B2caS1d1 Cu 5x4 18

CYKY-J 5x4 3

WL 6 CHLAD Střecha nad 1-25 B2caS1d1 Cu 5x2,5 20

CYKY-J 5x2,5 3

WL 7 CHLAD Střecha nad 1-25 B2caS1d1 Cu 5x2,5 20

CYKY-J 5x2,5 3

WL 8 CHLAD Střecha nad 1-25 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19

CYKY-J 3x2,5 3

WL 9 CHLAD Střecha nad 1-25 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19

CYKY-J 3x2,5 3
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Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově č. 13,  SO 01 - Stavební úpravy budovy 13 - 1. etapa DSP+DPS

soustava číslo popis místnosti kabel průřez [m]

WL 1 MA2 1-25 B2caS1d1 Cu 1x16 16

B2caS1d1 Cu 1x4 85

WL 12 Zásuvky 1-04 B2caS1d1 Cu 3x2,5 30

WL 13 Zásuvky 1-04 B2caS1d1 Cu 3x2,5 15

WL 14 Zásuvky 1-02,03 B2caS1d1 Cu 3x2,5 48

WL 15 Zásuvky 1-26,27 B2caS1d1 Cu 3x2,5 22

WL 19 Zásuvky 1-25 B2caS1d1 Cu 3x2,5 34

WL 20 Zásuvky 1-25 B2caS1d1 Cu 3x2,5 29

WL 01 R1.1 1-01 B2caS1d1*Cu 5x16 0

WL 51 Osvětlení 1-04, 25..27 B2caS1d1 Cu 3x1,5 114

WL 52 CHL.BOX 1-24 B2caS1d1 Cu 3x1,5 18

WL 53 CHL.BOX 1-28 B2caS1d1 Cu 3x1,5 8

WL 55 Mrazící box Fasáda B2caS1d1 Cu 5x2,5 24

CYKY-J 5x2,5 3

WL 56 chladící box Fasáda B2caS1d1 Cu 5x2,5 21

CYKY-J 5x2,5 3

WL 57 Mrazící box 1-24 B2caS1d1 Cu 5x1,5 22

WL 58 chladící box 1-28 B2caS1d1 Cu 5x1,5 12

WL 59 Zásuvky 1-02,26 B2caS1d1 Cu 3x2,5 37

WL 60 Zásuvky 1-02,26,27 24,25,28 B2caS1d1 Cu 3x2,5 73

WL 61 Zásuvky 1-27 B2caS1d1 Cu 3x2,5 18

WL 62 Zásuvky 1-25 B2caS1d1 Cu 3x2,5 26

WL 63 Zásuvky 1-27 B2caS1d1 Cu 3x2,5 8

WL 64 Zásuvky 1-25 B2caS1d1 Cu 3x2,5 18

WL 65 Zásuvky 1-25 B2caS1d1 Cu 3x2,5 29

WL 68 Zásuvky 3f 1-25 B2caS1d1 Cu 5x2,5 17

WL 69 Zásuvky 3f 1-25 B2caS1d1 Cu 5x2,5 15

WL 70 Zásuvky 3f 1-25 B2caS1d1 Cu 5x2,5 13

WL 05 R1.1 B2caS1d1*Cu 5x10 0

WL 05 R1.2 B2caS1d1*Cu 5x10 40

WL 1 Zásuvky 1-25 B2caS1d1 Cu 3x2,5 15

D.1.01.4c-206 Rozvaděč R1.2
WL 2 RH P1-12 B2caS1d1 Cu 5x25 0

WL 2 RHD P1-13 B2caS1d1*Cu 5x16 0

WS 01 MaR Kabel MaR 0

WS 01.1 R1.2Z 1-02 B2caS1d1 Cu 5x1,5 10

WL 04 B2caS1d1 Cu 1x16 15

WL 1 Osvětlení 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 73

WL 2 Rampa 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 54

WL 5 FC 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 25

WL 6 CHLAZENÍ Střecha nad 1-25 B2caS1d1 Cu 3x4 26

CYKY-J 3x4 3

WL 9 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 12

WL 10 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 10
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Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově č. 13,  SO 01 - Stavební úpravy budovy 13 - 1. etapa DSP+DPS

soustava číslo popis místnosti kabel průřez [m]

WL 11 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 8

WL 12 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 10

WL 13 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 17

WL 14 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 17

WL 15 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19

WL 16 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 24

WL 17 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 15

WL 18 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 34

WL 19 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 31

WL 1 MA3 1-29 B2caS1d1 Cu 1x16 13

1-29 B2caS1d1 Cu 1x6 85

WL 51 Osvětlení 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 51

WL 57 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1 Cu 3x6 11

WL 58 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1 Cu 3x4 11

WL 59 R1.2Z chodba B2caS1d1*Cu 3x4 10

WL 07 R1.1 B2caS1d1*Cu 5x10 0

WL 1 Zásuvky 1-08 B2caS1d1 Cu 3x2,5 15

D.1.01.4c-207 Rozvaděč R1.2Z
WL 57.1 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1 Cu 4x6 10

WS 57 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1 Cu 2x1,5 10

WL 01 Pospojování B2caS1d1 Cu 1x16 15

WL 1 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 12

WL 2 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 10

WL 3 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 8

WL 4 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 10

WL 58.1 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1 Cu 4x6 10

WS 58 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1 Cu 2x1,5 10

WL 1 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 17

WL 2 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 17

WL 3 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19

WL 59.1 R1.2 Chodba B2caS1d1 Cu 3x4 0

WL 59.2 UPS1 1-17 B2caS1d1*Cu 3x4 66

WL 59.3 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1*Cu 3x4 10

WL 59.4 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1*Cu 3x4 10

WS 58 Trafo ZIS Výklenek na chodbě B2caS1d1 Cu 2x1,5 10

WS 103.1 Signalizace ZIS p2 1-29 B2caS1d1 Cu 1x2x0,8 13

WS 103.2 Signalizace ZIS p2 1-29 B2caS1d1 Cu 1x2x0,8 13

WS 103.3 UPS1 1-17 B2caS1d1 Cu 4x2x0,8 66

WS 103.4 Termostat 1-17 B2caS1d1 Cu 1x2x0,8 68

WS 01.1 R1.2 Chodba B2caS1d1 Cu 5x1,5 0

WL 1 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 12

WL 2 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 10

WL 3 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 8

WL 4 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 10
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soustava číslo popis místnosti kabel průřez [m]

WL 5 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 17

WL 6 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 17

WL 7 Zásuvky 1-29 B2caS1d1 Cu 3x2,5 19
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Akce

Místo
Investor

Objednatel

Poznámka:

110 000 Kč

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a 
podružného matriálu potřebného pro monáže
 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek 

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

Strukturovaná kabeláž

Lékařské dorozumívací zařízení

484 310 Kč

45 936 Kč

Elekrická zabezpečovací signalizace

1 315 569 Kč

Aktivní prvky 

Uvedené ceny jsou bez DPH

Areál KNTB Zlín a.s., budova č.13

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

LT PROJEKT a.s.

SOUPIS PRACÍ
KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v 
budově 13

Domácí rozhlas 62 010 Kč

AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace 
stávajícího provozu HTO v budově 13

CENA

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ

181 316 Kč

Jednotný čas 61 682 Kč

SOUBOR

Společná televizní anténa

Domácí videotelefon 28 007 Kč

Elektronická kontrola vstupu 68 494 Kč

273 814 Kč



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 PATCH panel 24x RJ45, Cat.6, UTP 7 ks 1 690,00 11 830,00 100,00 700,00

7x1

2 Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání přívodu telefonních linek) 1 ks 1 390,00 1 390,00 100,00 100,00

1x1 zakončení metalického kabelu telefonních linek v RACK rozvaděči p.č. 1

3 Vyvazovací panel 1U 8 ks 350,00 2 800,00 100,00 800,00

1x1 panel pro organizaci a vyvázání metalické kabeláže v rámci RACK rozvaděče p.č. 1

4 Průchozí panel 1 ks 250,00 250,00 100,00 100,00

1x1 panel pro prostupy kabeláže do RACK rozvaděče p.č. 1

5 Patch kabel UTP cat.6, 3m 152 ks 90,00 13 680,00 10,00 1 520,00

90x1 - propojovací kabel k propojování metalických rozvodů mezi datovými zásuvkami a aktivními 
prvky v rámci RACK rozvaděče p.č. 1

6 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 790,00 790,00 150,00 150,00

1x1 do RACK rozvaděče p.č. 1

7
Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska) 48 ks 350,00 16800,00 60,00 2880,00

37x1 viz D.1.01.4d-101

8
Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny - monitoring (komplet - krabička, 
keystone, rámeček, maska) 18 ks 350,00 6300,00 60,00 1080,00

21x1 viz D.1.01.4d-101

9
Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do rampy  (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska) 8 ks 390,00 3120,00 60,00 480,00

2x1 viz D.1.01.4d-101

10
Datová zásuvka 1x RJ45, UTP, Cat.6 pro Wi-Fi (komplet - krabička, keystone, 
rámeček, maska) 4 ks 350,00 1400,00 60,00 240,00

2x1 viz D.1.01.4d-101

11

Stávající rozvodná skříň telefonního přívodu: odpojení stávajících demontovaných 
rozvodů z řešených prostor, zapojení nových rozvodů z řešených prostor, úpravy a 
organizace kabeláže v rozvodné skříni pro připojení propojovacího kabelu do 
stávajícího RACK rozvaděče (50 párů)

6 hod 0,00 550,00 3300,00

6x1

12

RACK 19" Stávající rozvaděče: práce spojené s odpojením stávajících rozvodů v 
řešených prostorech, reorganizace kabeláže v rámci rozvaděče pro možnost připojení  
rozvodů řešených v 1. etapě výstavby.

6 hod 0,00 550,00 3300,00

6x1

13
RACK 19" Stávající rozvaděče: Zajištění ochrany proti poškození pro zajištění plné 
funkčnosti bez omezení provozu po dobu realizace 1. a 2. části I. etapy výstavby 10 hod 0,00 550,00 5500,00

AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13

Technologie



10x1

14 Drobný a pomocný instalační materiál 1 kpl 2000,00 2000,00 0,00 0,00

1x1

15 Pomocné instalační práce, koordinační práce 30 hod 0,00 450,00 13500,00

30x1

60 360,00 33 650,00

16 Kabel UTP Cat.6 LSOH 9120 m 11,00 100320,00 20,00 182400,00

152x60

17 Kabel SYKFY 25x2x0,5 - přívod areálových telefonních linek 50 m 29,00 1450,00 30,00 1500,00

1x50

18 Trubka PVC 16mm p.o. 190 m 4,00 760,00 15,00 2850,00

21x10

19 Trubka PVC 23mm p.o. 280 m 8,00 2240,00 15,00 4200,00

17x10

20 Trubka PVC 29mm p.o. 220 m 14,00 3080,00 18,00 3960,00

8x10

21 Trubka PVC 36mm p.o. 80 m 25,00 2000,00 20,00 1600,00

8x10

22 Kabelový žlab plechový 125/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 30 m 170,00 5100,00 30,00 900,00

1x30

23 Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 50 m 140,00 7000,00 25,00 1250,00

2x25

24 Lišta vkládací, 40x20, bíla, hranatá 50 m 39,00 1950,00 20,00 1000,00

1x50

25
Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC 
samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 110 ks 8,00 880,00 60,00 6600,00

150x1

26
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC 
samozhášivé: obočné krabice trubkových tras 39 ks 20,00 780,00 60,00 2340,00

39x1

27
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC 
samozhášivé: obočné krabice trubkových tras 12 ks 90,00 1080,00 60,00 720,00

12x1

28 Ostatní drobný instalační materiál 1 kpl 1500,00 1500,00 0,00 0,00

1x1

29
Úprava stávajících tras pro vedení: Demontáže stávajících rušených rozvodů, 
odpojení od RCK rozvaděče, ochrana stávjícího RACK rozvaděče 30 hod 0,00 550,00 16500,00

30x1

30 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) 8 ks 450,00 3600,00 0,00 0,00

4x1

31 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 48 ks 0,00 100,00 4800,00

Rozvody

Mezisoučet



48x1

32 Průraz zdivem, síla zdi  300 až 600 mm, otvor do 50x50mm 12 ks 0,00 150,00 1800,00

12x1

33 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 30 hod 0,00 350,00 10500,00

30x1

131 740,00 242 920,00

34 Měření a kontrola met.vedení 152 ks 0,00 70,00 10 640,00

35 Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks 0,00 3 000,00 3 000,00

36 Výchozí revize 1 ks 0,00 2 000,00 2 000,00

15 640,00

192 100 Kč 
292 210 Kč 
4Ř4 310 Kč 

484 310 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Mezisoučet

Dodávka celkem

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem
Montáž



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Plechová venkokvní rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj 1 ks 2 530,00 2 530,00 500,00 500,00

1x1 viz D.1.01.4d-104

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 750,00 750,00 100,00 100,00

1x1 do rozvaděče STA p.č. 1

3 Širokopásmový zesilovač UHF - kanály 21-69 1 ks 1 250,00 1 250,00 150,00 150,00

1x1 do rozvodné skříně STA p.č. 1

4 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1 ks 1 520,00 1 520,00 500,00 500,00

1x1 viz D.1.01.4d-104

5
Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka 
zatížená betonovými patkami 1 ks 1 480,00 1 480,00 250,00 250,00

1x1 příslušenství pro anténní stožár p.č. 4

6

Ráhno výložné dvoustranné pro montáž televizních antén na stožár STA; ocelová 
trubka ø 28 mm, oboustranně ohnutá se třmenem pro upevnění na stožár do ø 76 mm, 
délka 1400 mm, hmotnost 2,53 kg

2 ks 250,00 500,00 100,00 200,00

2x1 příslušenství pro anténní stožár p.č. 4

7 Anténa širokopásmová, kanály 21-69 2 ks 650,00 1 300,00 100,00 200,00

2x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 6, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 4

8 Anténa FM 1 ks 390,00 390,00 100,00 100,00

1x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 6, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 4

9 Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 5 ks 330,00 1 650,00 50,00 250,00

5x1 viz D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

10 Rozbočovač dvojnásobný, 2 výstupy, 3.8 dB 3 ks 98,00 294,00 50,00 150,00

4x1 - rozbočení DVB-T signálu na jednotlivé větve, instalace v rámci rozvodné skříně p.č. 1

11 F-konektory 14 ks 12,00 168,00 30,00 420,00

14x1

12 Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce 6 hod 0,00 450,00 2 700,00

6x1

11 832,00 5 520,00

13 Koax kabel 75Ω 300 m 12,00 3600,00 20,00 6000,00

5x60 

14 Koax kabel 75Ω - UV stabilní 30 m 15,00 450,00 20,00 600,00

3x10

17 Trubka PVC 23mm p.o. 80 m 4,00 320,00 15,00 1200,00

AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13

Mezisoučet

Technologie

Rozvody



8x10

18 Trubka PVC 29mm p.o. 40 m 8,00 320,00 15,00 600,00

4x10

19 Trubka PVC 36mm p.o. 20 m 14,00 280,00 20,00 400,00

2x10

20 Kabel CYKY 3Cx2,5 pro napájení rozvaděče systému STA 30 m 15,00 450,00 20,00 600,00

1x30

21
Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC 
samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 8 ks 8,00 64,00 60,00 480,00

8x1

22
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: 
obočné krabice trubkových tras 4 ks 20,00 80,00 60,00 240,00

4x1

23
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC 
samozhášivé: obočné krabice trubkových tras 1 ks 90,00 90,00 60,00 60,00

1x1

24 Ostatní drobný instalační materiál 1 kpl 1500,00 1500,00 0,00 0,00

1x1

25 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) 1 ks 350,00 350,00 0,00 0,00

2x1

26 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 5 ks 0,00 100,00 500,00

5x1

27 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 6 hod 0,00 350,00 2100,00

6x1

7 504,00 12 780,00

28 Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení 1 ks 0,00 5 000,00 5 000,00

29 Výchozí revize 1 ks 0,00 1 500,00 1 500,00

30 Měření na hl.stanici a linkových zesilovačích 1 ks 0,00 1 500,00 1 500,00

31 Měření na zásuvkách 5 ks 0,00 60,00 300,00

8 300,00

19 336 Kč 
26 600 Kč 
45 936 Kč 

45 936 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem
Montáž
Dodávka celkem

Mezisoučet



ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU
AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1
ídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť 

přístupových práv, komunikace po ETHERNETU 2 ks 12 650,00 25 300,00 500,00 1 000,00

3x viz výkres D.1.01.4d-102

2
Čtečka ID karet - čtečka karet dle standardu KNTB Zlín (vazba na stávající karty 
používané v rámci areálu KNTB Zlín) 2 ks 3 650,00 7 300,00 250,00 500,00

3x viz výkres D.1.01.4d-102

3 Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, 1 ks 1 560,00 1 560,00 250,00 250,00

1x viz výkres č. D.1.01.4d-102

4 Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv 1 ks 1 260,00 1 260,00 100,00 100,00

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému

5
Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat 
uživatelem) 50 ks 60,00 3 000,00 0,00

50x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dles kutečných potřeb

6 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 5 hod 0,00 350,00 1 750,00

5x1

38 420,00 3 600,00

7 Kabel UTP Cat.6 LS0H 120 m 10,00 1200,00 20,00 2400,00

2x60

8 Kabel CYSY 2x1,5 120 m 8,90 1068,00 15,00 1800,00

2x60

9 Trubka PVC 16 p.o. 40 m 6,00 240,00 15,00 600,00

4x10

10 Trubka PVC 23 p.o. 30 m 8,00 240,00 15,00 450,00

3x10

11 Krabice KU 68 p.o. 12 ks 8,00 96,00 60,00 720,00

12x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras

12 Krabice KO 97 p.o. 8 ks 10,00 80,00 60,00 480,00

8x1 odbočné krabice trubkových tras

13 Ostatní drobný instalační materiál 1 kpl 1500,00 1500,00 0,00 0,00

1x1

14 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 6 ks 0,00 100,00 600,00

6x1

15 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 10 hod 0,00 350,00 3500,00

10x1

4 424,00 10 550,00

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet



16 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže 1 ks 0,00 8 000,00 8 000,00

17 Seznámení s obsluhou 1 ks 0,00 1 500,00 1 500,00

18 Výchozí revize 1 ks 0,00 2 000,00 2 000,00

11 500,00

42 Ř44 Kč
25 650 Kč
6Ř 494 Kč

68 494 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem
Montáž
Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1

Ústředna EZS: až 96 zón a 16 skupin, v krytu bez klávesnice, splňuje ČSN EN 50 131-
3, určená pro montáž na zeď. Základní počet zón na PCB ústředny: 16, max. počet 
expandérů: 31, pracovní frekvence: 868 MHz, počet typů zón: 60, zákl. počet PGM 
výstupů ústředny: 8+6, max. počet PGM výstupů: 132+6, zatížitelnost PGM výstupů: 
400 mA (10mA), počet typů výstupů: 92, počet uživatelských kódů: 999, délka 
uživatelského kódu 4-6 míst, počet vzorů přístupových práv: 100, paměť událostí: 1500, 
paměť událostí - průchod čtečkami: 1000, max. počt klávesnic: 16

1 ks 3 450,00 3 450,00 500,00 500,00

1x1 viz. D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

2
GSM komunikátor - přenos poplachové informace na mobilní telefon, včetně SIM karty 
(volba tarifu a mobilního operátora je v režii uživatele) 1 ks 5 890,00 5 890,00 250,00 250,00

1x1 komunikátor pro ústřednu p.č. 1

3 Transformátor:  15/50 VA 2 ks 390,00 780,00 150,00 300,00

2x1 (1x pro ústřednu EZS p.č. 1, 1x pro napájecí zdroj GSM komunikátoru p.č. 2)

4 Akumulátor  12 V / 18 Ah 2 ks 990,00 1 980,00 100,00 200,00

2x1 (1x pro ústřednu EZS, 1x pro napájecí zdroj GSM komunikátoru)

5 Zdroj spínaný - 2,75 A 1 ks 2 360,00 2 360,00 100,00 100,00

2x1 (1x pro ústřednu EZS p.č. 1, 1x pro GSM komunikátor p.č. 2)

6 Box pro ústřednu a záložní zdroj s GSM bránou 2 ks 600,00 1 200,00 50,00 100,00

2x1 (1x pro ústřednu EZS p.č. 1, 1x pro GSM komunikátor p.č. 2)

7 Montážní přístrojová krabice pro detektory 80x80, klávesnici - tamper kontakt 46 ks 60,00 2 760,00 150,00 6 900,00

46x1 pro PIR detektory p.č. 8, požární detektory p.č. 9, klávesnice p.č. 10)

8
PIR detektor, vnitřní, vějíř 12 x 17m, volitelná PET funkce (odolnost proti malým 
zvířatům) do 36kg a volitelný pohled pod sebe 20 ks 490,00 9 800,00 250,00 5 000,00

20x1 viz. D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

9 Magnetický dveřní kontakt, 4 drátový, povrchová montáž 3 ks 70,00 210,00 250,00 750,00

3x1 viz. D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

10 Optický detektor kouře s auto resetem, NO/NC výstup relé, napájení 12VDC 23 ks 690,00 15 870,00 250,00 5 750,00

23x1 viz. D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

11 Patice detektoru kouře 23 ks 400,00 9 200,00 100,00 2 300,00

23x1 viz. D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

12 Klávesnice LCD, dva řádky 2 ks 3 300,00 6 600,00 250,00 500,00

2x1 viz. D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

13 Siréna vnitřní 2 ks 250,00 500,00 100,00 200,00

4x1 u ústředny, viz v.č. D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

14 Sběrnicový modul - koncentrátor 8 smyček 6 ks 1 600,00 9 600,00 100,00 600,00

4x1 u ústředny, viz v.č. D.1.01.4d-101, D.1.01.4d-102, D.1.01.4d-103

AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13

Technologie



15 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem a akumulátorem 17Ah 1 ks 3 950,00 3 950,00 150,00 150,00

1x1 instalace spolu s ústřednou EZS p.č. viz. D.1.01.4d-101 - zajištění pokyrytí výkonových potřeb 
instalace

16 Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce 20 hod 0,00 350,00 7 000,00

20x1

74 150,00 30 600,00

17 Kabel SYKFY 3x2x0,5 1780 m 5,00 8900,00 15,00 26700,00

46x30+ 10x40

18 Kabel CYKY 3Cx2,5 pro přívod napájení ústředny 60 m 18,00 1080,00 20,00 1200,00

2x30

19 Trubka PVC 16 mm p.o. 220 m 6,00 1320,00 15,00 3300,00

22x10

20 Trubka PVC 23 mm p.o. 140 m 10,00 1400,00 15,00 2100,00

14x10

21
Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC 
samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 42 ks 8,00 336,00 60,00 2520,00

42x1

22
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: 
obočné krabice trubkových tras 23 ks 10,00 230,00 60,00 1380,00

23x1

23 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 24 ks 0,00 100,00 2400,00

24x1

24 Ostatní drobný instalační materiál 1 kpl 2000,00 2000,00 0,00 0,00

1x1

25 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) 2 ks 350,00 700,00 0,00 0,00

2x1

26 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 20 hod 0,00 350,00 7000,00

20x1

15 966,00 46 600,00

27 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 0,00 8 000,00 8 000,00

28 Seznámení s obsluhou 1 ks 0,00 1 500,00 1 500,00

29 Výchozí revize 1 ks 0,00 3 000,00 3 000,00

30 Uvedení do trv. provozu 1 ks 0,00 1 500,00 1 500,00

14 000,00

90 116 Kč 
91 200 Kč 
1Ř1 316 Kč 

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Mezisoučet

Dodávka a montáž celkem
Montáž
Dodávka celkem

Mezisoučet

Rozvody



181 316 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH



LÉKA SKÉ DOROZUMÍVACÍ ZA ÍZENÍ

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1

Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej. Centralizuje obsluhu 
dorozumívacího zařízení do místa se stálou službou. Nabízí komfortní a přehledně 
uspořádané grafické prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním funkčních 
tlačítek přímo na obslužném grafickém displeji. 

1 ks 45 200,00 45 200,00 1 500,00 1 500,00

1x1 viz. D1.01.07-103

2 Patch panel 24xRJ45 cat.5e FTP, osazený 1 ks 1 390,00 1 390,00 150,00 150,00

2x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)

3

Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěny registrační server pro 
management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro 
řízení čteček karet,  uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku.

1 ks 33 580,00 33 580,00 1 000,00 1 000,00

1x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)

4 SW licence pro provoz účastníka 15 ks 592,00 8 880,00 50,00 750,00

15x1 - SW licence pro každý adresný prvek

5 Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 1 ks 290,00 290,00 10,00 10,00

1x1 pro hlavní terminál p.č. 1

6 Adaptér k hlavnímu terminálu pro připojení napájení k rozvodné síti 230V 1 ks 721,00 721,00 10,00 10,00

1x1 - napájecí adaptér terminál p.č. 1

7 Kabel telefonní přípojky pro připojení analogové telefonní linky, 2m 1 ks 191,00 191,00 10,00 10,00

1x1 propojovací kabel k terminálu p.č. 1

8 Univerzální ukládací police 19"/1U 1 ks 1 713,00 1 713,00 100,00 100,00

1x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)

9 Analog/VoIP brána 1 ks 4 520,00 4 520,00 250,00 250,00

1x1 instalace v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)

10 Zásuvka hlavního terminálu pro připojení k datovému rozvodu 1 ks 649,00 649,00 100,00 100,00

1x1 zasuvka pro připojení terminálu p.č. 1 k datovému rozvodu systému SK

11 Telefonní zásuvka IN-OUT 1 ks 922,00 922,00 100,00 100,00

1x1 telefonní rozhraní pro analogový telefon pro hlavní terminál p.č. 1

12 Telefonní interface (pro analog. přístr.) 1 ks 8 550,00 8 550,00 250,00 250,00

1x1 telefonní rozhraní pro analogový telefon pro hlavní terminál p.č. 1

13 Datový SWITCH pro systém pro 24 portů 1 ks 3 466,00 3 466,00 150,00 150,00

2x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)

14 Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 1 ks 3 444,00 3 444,00 150,00 150,00

2x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)

15 Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou 1 ks 250,00 250,00 100,00 100,00

5x1 pro napájení svítidel

AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13

Technologie



16

Pokojový terminál s hovorem a displejem: Umožňuje přenos volání pro zdravotní 
personál na vedlejší pracoviště, umožňuje funkci hovorového spojení - interkomu a na 
displeji umožňuje identifikaci místa volání, v klidovém stavu zobrazuje datum a čas

6 ks 5 230,00 31 380,00 250,00 1 500,00

6x1

17

Zásuvka pacienta s držákem tlačítka: zásuvka u lůžka pacienta s konektorem RJ45 a 
pro připojení volací šňůry nouzového volání a držákem pro zavěšení volací šňůry 
nouzového volání p.č. 19

8 ks 3 864,00 30 912,00 250,00 2 000,00

8x1

18
Volací šňůra s tlačítkem: volací šňůra s konektorem RJ45 pro připojení k zásuvce 
pacienta p.č. 18, zakončená tlačítkem pro aktivaci nouzového volání pacienta 8 ks 896,00 7 168,00 100,00 800,00

8x1

19
Signalizační svítidlo: svítidlo pro rychlou orientaci personálu o místě aktivace 
nouzového volání pacienta. Svítidla jsou připojena k pokojovým terminálům p.č. 17 1 ks 1 283,00 1 283,00 250,00 250,00

1x1

20 Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 14 ks 10,00 140,00 60,00 840,00

16x1 - konektory pro zakončení kabeláží u jednotlivých koncových prvků systému

21 Pomocné instalační práce: značení tras vedení, popisy kabeláže, koordinační práce 16 hod 0,00 450,00 7 200,00

16x1

Mezisoučet 184 649,00 17 220,00

22 Trubka PVC 16mm p.o. 230 m 8,00 1840,00 15,00 3450,00

23x10

23 Trubka PVC 23mm p.o. 130 m 10,00 1300,00 15,00 1950,00

13x1

24
Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC 
samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 32 ks 8,00 256,00 60,00 1920,00

32x1

25
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: 
obočné krabice trubkových tras 25 ks 10,00 250,00 60,00 1500,00

25x1

26
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC 
samozhášivé: obočné krabice trubkových tras 8 ks 90,00 720,00 60,00 480,00

8x1

27 Kabel FTP Cat.5e LSOH 520 m 9,00 4680,00 20,00 10400,00

10x50 + 1x20

28
Instalační rámeček malý: určený pro instalaci zásuvky pacienta s držákem tlačítka p.č. 
18, táhel nouzového volání p.č. 20 a signalizačních svítidel p.č. 21 9 ks 523,00 4707,00 100,00 900,00

21x1

29
Instalační rámeček střední: určený k instalaci pokojových terminálů p.č. 17, zásuvky 
hlavního terminálu p.č. 10 a telefonní zásuvky p.č. 11 2 ks 628,00 1256,00 100,00 200,00

4x1

Rozvody



30
Instalační rámeček velký: určený k instalaci hlavního terminálu p.č. 1 a pokojového 
terminálu s hovorem a displejem p.č. 16 1 ks 986,00 986,00 100,00 100,00

2x1

31 Jistič 10A 1 ks 100,00 100,00 100,00 100,00

1x1

32 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 18 ks 0,00 100,00 1800,00

18x1

33 Ostatní drobný instalační materiál 1 kpl 2000,00 2000,00 0,00 0,00

1x1

34 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) 3 ks 350,00 1050,00 0,00 0,00

3x1

35 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 20 hod 0,00 450,00 9000,00

20x1

19 145,00 31 800,00

38 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže 1 ks 0,00 15 000,00 15 000,00

39 Seznámení s obsluhou 1 ks 0,00 3 000,00 3 000,00

40 Výchozí revize 1 ks 0,00 3 000,00 3 000,00

21 000,00

203 794 Kč 
70 020 Kč 

273 Ř14 Kč 

273 814 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Mezisoučet

Mezisoučet

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem
Montáž
Dodávka celkem

Revize, koordinace, zkoušky



AKTIVNÍ PRVKY PC SÍT

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1
Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 2x dual 
personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink

4 ks 20 900,00 83 600,00 0,00 0,00

4x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK (položka č.1 souboru SK)

2 Mediakonvertor FO/RJ45, 1 SFP Gbit modul 8 ks 650,00 5 200,00 0,00 0,00

8x1 příslušwnství aktivních prvků p.č. pro připojení k otické síti 

3 Wi-Fi přístupový bod - 1317 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 - vnitřní 4 ks 3 800,00 15 200,00 0,00 0,00

2x1

104 000,00 0,00

4 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 0,00 1 000,00 1 000,00

5 Kofigurace, oživení, nastavení 1 ks 0,00 5 000,00 5 000,00

6 000,00

104 000 Kč 
6 000 Kč 

110 000 Kč 

110 000 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je před dodáním nutné odsouhlasit zástupcem investora - správci areálové počítačové sítě

AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem
Montáž



JEDNOTNÝ ČAS

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1
Stávající linka jednotného času: vyhledání místa připojení, rozpojení stávající linky, 
připojení nových rozvodů, oživené, proměření odzkoušení rozvodu 10 hod 0,00 550,00 5 500,00

1x1

2
Linkový rozvaděč jednotného času: zařízení pro příjem a posílení centrálního 
rozvodu jednotného času areálu 1 ks 4 650,00 4 650,00 500,00 500,00

1x1

3 Koncové podružné hodiny, analogové, D=40cm, minutový impuls 8 ks 1 950,00 15 600,00 250,00 2 000,00

8x1

4 Závěs pro instalaci hodin na zeď 8 ks 450,00 3 600,00 150,00 1 200,00

8x1

5 Koncové podružné hodiny oboustrané, analogové, D=40cm, minutový impuls 2 ks 2 650,00 5 300,00 250,00 500,00

2x1

6 Závěs pro instalaci hodin na strop 2 ks 450,00 900,00 150,00 300,00

2x1

30 050,00 10 000,00

7 Kabel CYKY 3x1,5 250 m 11,60 2 900,00 15,00 3750,00

10x25

8 Trubka PVC 16mm p.o. 50 m 6,00 300,00 15,00 750,00

9x3

9 Trubka PVC 23mm p.o. 120 m 10,00 1 200,00 15,00 1800,00

9x10

10 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 10 ks 0,00 100,00 1000,00

10x1

11 Krabice KU68 p.o. 14 ks 8,00 112,00 60,00 840,00

14x1

12 Krabice KO 97 p.o. 4 ks 10,00 40,00 60,00 240,00

4x1

13 Ostatní drobný instalační materiál 1 kpl 1500,00 1500,00 0,00 0,00

1x1

14 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 2 ks 350,00 700,00 0,00 0,00

2x1

15 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 10 hod 0,00 350,00 3500,00

10x1

6 752,00 11 880,00

AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13
p.č.

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Technologie



16 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, konfigurace, oživení 1 ks 0,00 1 500,00 1 500,00

17 Revize systému 1 ks 0,00 1 500,00 1 500,00

3 000,00

36 Ř02 Kč 
24 ŘŘ0 Kč 
61 6Ř2 Kč 

61 682 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem
Montáž
Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM
AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1
Přípojení ke stávajícímu rozvodu: vyhledání vedení stávající reproduktorové linky, 
úpravy stávající linky pro připojení nového rozvodu, proměření linky 16 hod 450,00 7 200,00

16x1

2
Reproduktor podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC 
svorkovnice

6 ks 250,00 1 500,00 1 190,00 7 140,00

16x1

3 Regulátor hlasitosti pro reproduktory, 7 stupňů úrovně 6 ks 250,00 1 500,00 409,00 2 454,00

12x1

4 Montážní krabice pro regulátor hlasitosti 6 ks 60,00 360,00 25,00 150,00

12x1

Mezisoučet 3 360,00 16 944,00

Rozvody

5 Kabel CYKY - O 5x1,5 180 m 15,00 2700,00 17,50 3150,00

12x15

6 Kabel JYTY 4x1 - připojení reproduktoru k regulátoru hlasitosti 48 m 15,00 720,00 12,50 600,00

12x8

7 Trubka PVC 16 p.o. 100 m 15,00 1500,00 6,00 600,00

10x10

8 Trubka PVC 23 p.o. 80 m 15,00 1200,00 8,00 640,00

8x10

9 Krabice KU 68 p.o. 27 ks 60,00 1620,00 8,00 216,00

27ks v 1.NP - přístrojové krabice, odbočné krbice trubkových tras

10 Krabice KO 97 p.o. 8 ks 60,00 480,00 10,00 80,00

8ks v 1.NP - odbočné krabice trubkových tras

11 Ostatní drobný instalační materiál 1 kpl 0,00 0,00 1500,00 1500,00

1x1

12 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 2 ks 0,00 0,00 350,00 700,00

2x1

13 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 18 ks 100,00 1800,00

18x1

14 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 2 ks 200,00 400,00

2x1  v 1.N

15
Stávající trasy a rozvody: práce spojené s vyhledáním stávajících průběžných rozvodů 
z neřešených prostor, jejich ochrana proti poškození během prací, přemostění stávající 
linky přes řešené prostory novým kabelem, demontáže rušených rozvodů

16 hod 550,00 8800,00

p.č.



16x1

16 Demontáže a odpojení stávajících rušenýh rozvodů 10 hod 450,00 4500,00

10x1

17 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 10 hod 350,00 3500,00

10x1

Mezisoučet 8 220,00 26 486,00

Revize, koordinace, zkoušky
18 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 2 500,00 2 500,00

19 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks 3 000,00 3 000,00

20 Revize systému 1 ks 1 500,00 1 500,00

Mezisoučet 7 000,00

Dodávka celkem 11 5Ř0 Kč
Montáž 50 430 Kč
Dodávka a montáž celkem 62 010 Kč

Celkem bez DPH 62 010 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



DOMÁCÍ VIDEOTELEFON
AKCE: KNTB Zlín a.s., aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Dveřní kamerová jednotka se dvěma tlačítky, podsvícená jmenovka, antivandal nerez 
provedení, 2 Mpx barevná kamera, 140° úhel pohledu, H264 komprese, TCP/IP 
komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR přisvětlení snímaného prostoru, 
funkce zanechání odkazu uživateli, IP65, IK08, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku 

1 ks 4 420,00 4 420,00 Kč 500,00 500,00 Kč

2x1

2 Instalační krabice pod omítku pro venkovní jednotku 1 ks 990,00 990,00 Kč 100,00 100,00 Kč
2x1

3

Handsfree videomonitor, provedení černý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s 
rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotyková 
tlačítka, 4GB interní paměť pro automatický záznam snímků po zazvonění nebo videa 
při zanechání vzkazu, interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů)

1 ks 3 260,00 3 260,00 Kč 500,00 500,00 Kč

4x1

4 Instalační krabice pod omítku pro vnitřní jednotku 1 ks 950,00 950,00 Kč 100,00 100,00 Kč
4x1

5

PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24 V/max.45 W) pro připojení 
video monitorů, (nelze použít napájení standardním PoE switchem) napájení 24 V DC, 
napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A montáž na DIN lištu, rozměry 179 x 107 x 30 mm

1 ks 990,00 990,00 Kč 150,00 150,00 Kč

1x1

6 Napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A pro PoE switch 1 ks 450,00 450,00 Kč 100,00 100,00 Kč
1x1

7 Napájecí zdroj pro elektrické dveřní otvírače 12V/5A 1 ks 563,00 563,00 Kč 100,00 100,00 Kč
1x1

8 Drobný instalační materiál 1 ks 1 000,00 1 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
1x1

9 Nespecifikované pomocné montážní práce 8 hod 0,00 450,00 3 600,00

8x1

Mezisoučet 12 623,00 5 150,00

Rozvody

10 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 80 m 10,00 800,00 20,00 1600,00

2x40

11 Trubka PVC 16mm p.o. 30 m 8,00 240,00 15,00 450,00

3x10

12 Trubka PVC 23mm p.o. 10 m 10,00 100,00 15,00 150,00

2x5

13 Jistič 10A 1 ks 150,00 150,00 150,00 150,00

p.č.



1x1

14 Kabel CYKY 3Cx1,5 20 m 11,60 232,00 15,00 300,00

30x1

15
Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC 
samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 4 ks 8,00 32,00 60,00 240,00

150x1

16
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: 
obočné krabice trubkových tras 2 ks 10,00 20,00 60,00 120,00

39x1

17
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC 
samozhášivé: obočné krabice trubkových tras 1 ks 90,00 90,00 60,00 60,00

12x1

18 Průraz zdivem 2 ks 0,00 0,00 100,00 200,00

2x1

19 Drobný montážní materiál 1 kpl 1000,00 1000,00 0,00 0,00

1x1

20 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 4 hod 0,00 450,00 1800,00

4x1

Mezisoučet 2 664,00 5 070,00

Revize, koordinace, zkoušky
21 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace 1 ks 0,00 1 500,00 1 500,00

22 Výchozí revize 1 ks 0,00 1 000,00 1 000,00

Mezisoučet 2 500,00

Dodávka celkem 15 2Ř7 Kč
Montáž 12 720 Kč
Dodávka a montáž celkem 2Ř 007 Kč

Celkem bez DPH 28 007 Kč



Soupis prací D1.01.f4-S Vzduchotechnika JKSO 

Akce SKP 

Krajská nemocnice T. Bati Měrná jednotka
Stavební úpravy budovy 13 - 1.Etapa Počet jednotek 0

Objekt Náklady na m.j. 0

SO 01 Typ rozpočtu
Projektant

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 24-2019

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLůDY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 1 095 250

R M práce celkem 219 950

N M dodávky celkem 1 095 250

ZRN celkem 1 315 200

HZS 2 800

ZRN+HZS 1 318 000

1 318 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. Jan Valenta

Ing. Jan Valenta

1 594 780 Kč

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 
opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a 
informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů 
jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení 
provozního personálu a předání zařízení uživateli.

ZRN+ost.náklady+HZS

1 318 000 Kč
276 780 Kč

0 Kč
0 Kč



Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Stavební úpravy budovy 13 - 1.Etapa

REKůPITULůCE  STůVEBNÍCH  DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

131 Chlazení 0 978 400 978400 97000 700

132 Větrání rozvodny 0 20 800 20800 20000 700

133 Podtlakové větrání hygienických místností 0 53 050 53050 33700 700

134 Technologické chlazení 0 43 000 43000 6250 700

135 Demontáže 0 0 0 63000 0

CELKEM  OBJEKT 0 1 095 250 1 095 250 219 950 2 800

Akce :

Objekt : Vzduchotechnika



S:

O: SO 01

R: D.1.01.4f

Pol. Název, zkrácený popis MJ Počet Cena/MJ Celkem
Cenová 
soustava

131- Chlazení 1 076 100,00

131.2.1 Venkovní kondenzační jednotka pro technologické chlazení do teploty -

20°C
Rozměr: 1430x940x350
Qch= 13,04kW

Příkon: 4,88kW/400V
Doporučené jištění: C/25
Chladivo: R32

ks 1

65000 65000 Vlastní

Pozinkované ocelové a plastové černé prvky pro vynesení jednotky na OK na

střeše bez potřeby kotvení do střešního pláště
kpl 1

1500 1500 Vlastní

131.2.1a Vnitřní kanálová výparníková jednotka - bez zakrytování
Rozměr: 245x1400x800
Chladicí výkon: 13,04kW
Příkon: 0,1kW/230V
Ext. tlak: max. 150Pa

Včetně drátového ovladače na stěnu
Včetně čerpadla kondnzátu

ks 1

44000 44000 Vlastní

Pružná manžeta pro napojení kanálové jednotky na odtahový zákryt
- rozměr manžety cca 1000x200 (rozměr manžety upravit dle konkrétního

rozměru sacího hrdla kanálové jednotky)

ks 1

2000 2000 Vlastní 

131.11.1 Čtyřhranná vyústka na hranaté potrubí
Provedení vyústky: dvouřadá
Rozměr:  1200x250
Barva: hliník

ks 1

2500 2500 Vlastní

131.11.2 Čtyřhranná vyústka na hranaté potrubí
Provedení vyústky: jednořadá
Rozměr:  500x150
regulace R1

Barva: hliník

ks 2

1200 2400 Vlastní 

131.17.1 Odtahový zákryt 1200x3200/1200
 - materiál: pozink
 - do odtahového zákrytu budou těsně (50 mm) pod stropem osazeny vyústky 
poz. 131.11.2

 - odtahový zákryt bude bez žlábku na kondenzát, bez filtrace
 - osvětlení 500lx (ovládání osvětlení na těle zákrytu)
 - napojení na kanálovou klimatizační jednotku bude dopřesněno na stavbě 
dle konkrétně dodané kanálové jednotky 

ks 1

50000 50000 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f9,5mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 8

300 2400 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f15,9mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 8

700 5600 Vlastní 

Dodatečná náplň chladiva R410A kg 1 1000 1000 Vlastní 
Lišta pro vedení chladivodého potrubí, plastová
 - včetně systémových rohovníků a ukončení

bm 6
200 1200 Vlastní 

Montážní materiál kg 5 500 2500 Vlastní 
131.2.2

131.2.3

Venkovní kondenzační jednotka pro technologické chlazení do teploty -

20°C
Rozměr: 1430x940x350
Qch= 9,5kW

Příkon: 2,72kW/400V
Doporučené jištění: C/25
Chladivo: R32

ks 3

60000 180000 Vlastní 

131.2.2a

131.2.3a

Vnitřní kazetová výparníková jednotka
Rozměr: 840x204x840
Chladicí výkon: 9,5kW
Příkon: 0,1kW/230V
Včetně drátového ovladače na stěnu
Včetně dekoračního panelu

ks 2

34000 68000 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f9,5mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 8

300 2400 Vlastní 

TECHNICKÁ SPECIFIKůCE

Položkový soupis prací a dodávek
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Stavební úpravy budovy 13 - 1.Etapa

Vzduchotechnika
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Pol. Název, zkrácený popis MJ Počet Cena/MJ Celkem
Cenová 
soustava

TECHNICKÁ SPECIFIKůCE

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f15,9mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 8

700 5600 Vlastní 

Dodatečná náplň chladiva R410A kg 1 1000 1000 Vlastní 
Montážní materiál kg 5 500 2500 Vlastní 

131.2.4

131.2.5

131.2.13

Montáž - Venkovní kondenzační jednotka pro technologické chlazení do

teploty -15°C
DEMONTOVůNÁ STÁVůJÍCÍ KLM JEDNOTKů
Rozměr: 1430x940x350
Qch= 9,5kW

Příkon: 2,72kW/400V
Doporučené jištění: C/25
Chladivo: R410A

Cena zahrnuta v montáži

ks 3

5000 15000 Vlastní 

Pozinkované ocelové a plastové černé prvky pro vynesení jednotky na OK na

střeše bez potřeby kotvení do střešního pláště
kpl 3

1500 4500 Vlastní 

131.2.4a

131.2.5a

131.2.13a

Montáž včetně servisu zařízení - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka
DEMONTOVůNÁ STÁVůJÍCÍ KLM JEDNOTKů
Chladicí výkon: 9,5kW
Příkon: 0,1kW/230V
Včetně drátového ovladače na stěnu

ks 3

2500 7500 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí cca f9,5mm ĚPRŮM R POTRUBÍ CHLADIVA PROV IT DLE 
DEMONTOVANÉHO ZA ÍZENÍě
Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 21

300 6300 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí cca f15,9mm  ĚPRŮM R POTRUBÍ CHLADIVA PROV IT DLE 
DEMONTOVANÉHO ZA ÍZENÍě
Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 21

700 14700 Vlastní 

Dodatečná náplň chladiva R410A kg 4 1000 4000 Vlastní 
   Jádrové vrtání prostupů pro chladivodé potrubí do DN 100 ks 1 4000 4000 Vlastní 
  Požární ucpávka chaldivového potrubí kpl 1 1700 1700 Vlastní 

Lišta pro vedení chladivodého potrubí, plastová
 - včetně systémových rohovníků a ukončení

bm 3
200 600 Vlastní 

Montážní materiál kg 5 500 2500 Vlastní 
131.2.6

131.2.7

Venkovní kondenzační jednotka pro technologické chlazení do teploty -

20°C
Rozměr: 1000x940x350
Qch= 7,1kW

Příkon: 2,41kW/400V
Doporučené jištění: C/16
Chladivo: R32

ks 2

47000 94000 Vlastní 

Pozinkované ocelové a plastové černé prvky pro vynesení jednotky na OK na

střeše bez potřeby kotvení do střešního pláště
kpl 2

1500 3000 Vlastní 

131.2.6a

131.2.7a

Vnitřní kazetová výparníková jednotka
Rozměr: do rastru 600x600, bez přesahu do okolních kazet
Chladicí výkon: 7,1kW
Příkon: 0,1kW/230V
Včetně drátového ovladače na stěnu
Včetně dekoračního panelu

ks 2

25000 50000 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f9,5mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 18

300 5400 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f15,9mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 18

700 12600 Vlastní 

Dodatečná náplň chladiva R410A kg 2 1000 2000 Vlastní 
Montážní materiál kg 7 500 3500 Vlastní 

131.2.8

131.2.9

131.2.10

Venkovní kondenzační jednotka pro technologické chlazení do teploty -

20°C
Rozměr: 600x800x300
Qch= 3,5kW

Příkon: 0,76kW/230V
Chladivo: R32

ks 3

20000 60000 Vlastní 

Pozinkované ocelové a plastové černé prvky pro vynesení jednotky na OK na

střeše bez potřeby kotvení do střešního pláště
kpl 3

1500 4500 Vlastní 

131.2.8a

131.2.9a

Vnitřní nástěnná výparníková jednotka
Rozměr: 300x900x300
Chladicí výkon: 3,5kW
Příkon: 0,1kW/230V
Včetně drátového ovladače na stěnu

ks 2

15000 30000 Vlastní 
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Pol. Název, zkrácený popis MJ Počet Cena/MJ Celkem
Cenová 
soustava

TECHNICKÁ SPECIFIKůCE

131.2.10a Vnitřní kazetová výparníková jednotka
Rozměr: do rastru 600x600, bez přesahu do okolních kazet
Chladicí výkon: 3,5kW
Příkon: 0,1kW/230V
Včetně drátového ovladače na stěnu
Včetně dekoračního panelu

ks 1

24000 24000 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f6,35mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 22

200 4400 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f9,52mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 22

300 6600 Vlastní 

Dodatečná náplň chladiva R32 kg 3 1000 3000 Vlastní 
Montážní materiál kg 9 500 4500 Vlastní 

131.2.11 Montáž včetně servisu zařízení - Venkovní kondenzační jednotka pro

technologické chlazení do teploty -15°C
DEMONTOVůNÁ STÁVůJÍCÍ KLM JEDNOTKů
Rozměr: 600x800x300
Qch= 3,5kW

Příkon: 1,0kW/230V
Chladivo: R410A

Cena zahrnuta v montáži

ks 1

3500 3500 Vlastní 

Pozinkované ocelové a plastové černé prvky pro vynesení jednotky na OK na

střeše bez potřeby kotvení do střešního pláště
kpl 1

1500 1500 Vlastní 

131.2.11a Montáž včetně servisu zařízení - Vnitřní nástěnná výparníková jednotka
DEMONTOVůNÁ STÁVůJÍCÍ KLM JEDNOTKů
Rozměr: 300x900x300
Chladicí výkon: 3,5kW
Příkon: 0,1kW/230V
Včetně drátového ovladače na stěnu
Cena zahrnuta v montáži

ks 1

1500 1500 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí cca f6,35mm ĚPRŮM R POTRUBÍ CHLADIVA PROV IT DLE 
DEMONTOVANÉHO ZA ÍZENÍě
Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 7

200 1400 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí cca f9,52mm  ĚPRŮM R POTRUBÍ CHLADIVA PROV IT DLE 
DEMONTOVANÉHO ZA ÍZENÍě
Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 7

300 2100 Vlastní 

Dodatečná náplň chladiva R410A kg 2 1000 2000 Vlastní 
Montážní materiál kg 3 500 1500 Vlastní 

131.2.12 Venkovní kondenzační jednotka multisplit
Rozměr: 1345x900x320
Qch= 10,40kW

Qtop=10,40kW

Příkon: 3,52kW/230V
Doporučené jištění: C/20A

ks 1

53000 53000 Vlastní 

Pozinkované ocelové a plastové černé prvky pro vynesení jednotky na OK na

střeše bez potřeby kotvení do střešního pláště
kpl 1

1500 1500 Vlastní 

131.2.12a Vnitřní kazetová výparníková jednotka
Rozměr: 950x950x214
Chladicí výkon: 5,0kW
Včetně drátového ovladače na stěnu
Včetně dekoračního panelu

ks 2

24000 48000 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - rozvod plynu f6,4

Včetně průchodek, oblouků, izolace

bm 29

200 5800 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - rozvod kapaliny f12,7

Včetně průchodek, oblouků, izolace

bm 29

400 11600 Vlastní 

  Požární ucpávka chaldivového potrubí kpl 3 1700 5100 Vlastní 
   Jádrové vrtání prostupů pro chladivodé potrubí do DN 100 ks 3 4000 12000 Vlastní 

Otevření a opetovné uzavření strřechy v místě nových prostupů chladiva 
střechou

kpl 3
3000 9000 Vlastní 

Uzavření střechy po demontovaných prostupech střechou kpl 3 2000 6000 Vlastní 
Montážní materiál kg 10 500 5000 Vlastní 

Montáž VZT zař. č. 131 - kompletní montáž zařízění č. 131 kpl 1 80000 80000 Vlastní 
Zprovoznění a zaregulování  - kompletní zprovoznění systému kpl 1 17000 17000 Vlastní 
HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

hod 2
350 700 Vlastní 

132-Větrání rozvodny 41 500,00
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Pol. Název, zkrácený popis MJ Počet Cena/MJ Celkem
Cenová 
soustava

TECHNICKÁ SPECIFIKůCE

132.13.1

132.13.2

 Protipožární klapka s odolností min. EI 90
velikost: DN 250

- ovládání ruční a teplotní
- včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle návodu výrobce 
klapky, splňující technické parametry dané klapky 

ks 2

5000 10000 Vlastní 

132.17.1 Krycí mřížka na SPIRO potrubí DN 125
 - pozink

ks 3
400 1200 Vlastní 

132.17.2 Krycí mřížka na SPIRO potrubí DN 200
 - pozink

ks 1
800 800 Vlastní 

132.30.1 Ocelové pozinkované potrubí  kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 
12237, EN 1505, EN 1506

m2 4
900 3600 Vlastní 

M1 Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.
Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za 
studena, tmely bez silikonu.

kg 1

500 500 Vlastní 

M2 Závěsy a uchycení vzt potrubí.
Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, 
všechny nezbytné montážní  listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, 
pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a 
montážní lišty  a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro 
uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

kg 1

500 500 Vlastní 

M3 Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 1 500 500 Vlastní 
M4 Nátěry neošetřených konstrukcí.

2x nátěr zinkovým lakem.
m

2 1
500 500 Vlastní 

M7 Jádrové vrtání odvoru do DN 300 kpl 2 1600 3200 Vlastní 
Montáž VZT zař. č. 132 - kompletní montáž zařízění č. 132 kpl 1 20000 20000 Vlastní 
HZS - zař. č. 132 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

hod 2
350 700 Vlastní 

133-Podtlakové větrání hygienických místností 87 450,00

133.4.1 Potrubní ventilátor do vnitřního prostředí
Velikost: d200

Parametry: 230m3/h při 200Pa
Příkon: 133W/230V
Ovládání: tříotáčkový
Příslušenství:
 - pružná manžeta na sání 
 - pružná manžeta na výtlak

ks 1

6500 6500 Vlastní 

133.11.1 Talířový ventil odvodní kovový
Velikost: DN 125

Barva: RAL 9016

S rámečkem do sádrokartonu

ks 3

150 450 Vlastní 

133.11.2 Čtyřhranná vyústka na hranaté potrubí
Provedení vyústky: jednořadá
Rozměr: 500x150
Barva: dle odstínu stěny/podhledu

ks 2

1200 2400 Vlastní 

133.11.3 Čtyřhranná vyústka na hranaté potrubí
Provedení vyústky: jednořadá
Rozměr: 300x150
Barva: dle odstínu stěny/podhledu

ks 2

900 1800 Vlastní 

133.15.1 Regulační klapka kruhová D200 - pozink
pro vzt potrubí tř. těsnosti A
ruční ovládání

ks 2

600 1200 Vlastní 

133.15.2 Regulační klapka kruhová D160 - pozink
pro vzt potrubí tř. těsnosti A
ruční ovládání

ks 3

500 1500 Vlastní 

133.15.3 Regulační klapka kruhová D125 - pozink
pro vzt potrubí tř. těsnosti A
ruční ovládání

ks 3

400 1200 Vlastní 

133.16.1 Ohebná hadice SONOFLEX DN 200 bm 4 300 1200 Vlastní 
133.16.2 Ohebná hadice SONOFLEX DN 125 bm 6 200 1200 Vlastní 
133.17.1 Výfukový kus DN 250, horizontální výfuk

 - s mřížkou
 - pro vzt potrubí tř. těsnosti A

ks 1

800 800 Vlastní 

133.17.2 Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí DN 200
 - potrubí DN 200 s tepelnou izolací z min. vaty tl. 40mm s oplechováním pro 
možnost napojení hydroizolace střechy bez tepelného mostu

ks 1

2200 2200 Vlastní 
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133.17.3 Zpětná klapka pro horizontální potrubí DN 200
pro vzt potrubí tř. těsnosti A

ks 2
750 1500 Vlastní 

132.20.3 Protihluková a tepelná izolace kruhové venkovní části potrubí. Vnitřní 
tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s vodotěsným 
oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí 
ve venkovním prostředí.
Tloušťka vrstvy izolace: 60 mm
Objemový hmotnost izolace:
 - kruhové potrubí: rohož, min. 60 kg/m3

m2 2

2800 5600 Vlastní 

133.30.1 Ocelové pozinkované potrubí  kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 
12237, EN 1505, EN 1506

m2 11
900 9900 Vlastní 

M1 Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.
Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za 
studena, tmely bez silikonu.

kg 2

500 1000 Vlastní 

M2 Závěsy a uchycení vzt potrubí.
Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, 
všechny nezbytné montážní  listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, 
pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a 
montážní lišty  a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro 
uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

kg 2

500 1000 Vlastní 

M3 Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 1 500 500 Vlastní 
M4 Nátěry neošetřených konstrukcí.

2x nátěr zinkovým lakem.
m

2 1
500 500 Vlastní 

M6 Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického zařízení soub. 1 3000 3000 Vlastní 
M7 Jádrové vrtání odvoru do DN 250 kpl 8 1200 9600 Vlastní 

Montáž VZT zař. č. 133 - kompletní montáž zařízění č. 133 kpl 1 30000 30000 Vlastní 

Zprovoznění a zaregulování  - kompletní zprovoznění a zaregulování 
systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu na jednotlivých vyústkách

kpl 1

3700 3700 Vlastní 

HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

hod 2
350 700 Vlastní 

134 - Technologické chlazení 49 950,00

134.2.1 Venkovní kondenzační jednotka pro technologické chlazení do teploty -

20°C
Rozměr: 600x800x300
Qch= 3,5kW

Příkon: 0,76kW/230V
Chladivo: R32

ks 1

20000 20000 Vlastní 

Pozinkované ocelové a plastové černé prvky pro vynesení jednotky na OK na

střeše bez potřeby kotvení do střešního pláště
kpl 1

1500 1500 Vlastní 

134.2.1a Vnitřní nástěnná výparníková jednotka
Rozměr: 300x900x300
Chladicí výkon: 3,5kW
Příkon: 0,1kW/230V
Včetně drátového ovladače na stěnu

ks 1

15000 15000 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f6,35mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 8

200 1600 Vlastní 

Izolované Cu potrubí chladiva
 - potrubí f9,52mm

Včetně průchodek, oblouků, izolace

m 8

300 2400 Vlastní 

Dodatečná náplň chladiva R32 kg 1 1000 1000 Vlastní 
Montážní materiál kg 3 500 1500 Vlastní 

Montáž VZT zař. č. 134 - kompletní montáž zařízění č. 134 kpl 1 5000 5000 Vlastní 
Zprovoznění a zaregulování  - kompletní zprovoznění kpl 1 1250 1250 Vlastní 
HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během 
transportu potrubí

hod 2
350 700 Vlastní 

135 - Demontáže 63 000,00

Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky včetně vnitřní 
výparníkové jednotky a potrubí chladiva
 - demontáž bude probíha tak, aby zařízení bylo možné opět použít

kpl 10

3000 30000 Vlastní 

Demontáž stávajícího potrubí VZT v rekonstruované části budovy
 - včetně ekologické likvidace a odvozu demontovaných prvků (VZT potrubí 
a potrubní elementy)

hod 60

550 33000 Vlastní 
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KNTB ZLÍN -HTO - 13
Soupis prací Ěsumářě- 1.NP - 1. etapa 2019

ZDRůVOTNICKÁ TECHNOLOGIE 

ČÍSLO NÁZEV ROZM R POZN MN KS

VEŠKERÉ VÝCHO)Í RO)MĚRY ATYP PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT 
PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO )AJISTIT )ÁROVEŇ 
KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI )TI, ELEKTRO APOD. !

UVÁDĚNÉ RO)MĚRY PRVKŮ JSOU POU)E ORIENTAČNÍ! NUTNO PŘED 
REALI)ACÍ/VÝROBOU NÁBYTKU PŘEMĚŘIT

PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST 
ODSOUHLASENÍ  UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM/PROJEKTANTEM INTERIÉRU

POKUD JE SOUČÁSTÍ JINÉHO DODAVATEL NEBO JE STÁVAJÍCÍ - JE UVEDENO V 
PO)NÁMCE

Přístrojové vybavení vč. lednic a mrazáků je bráno jako stávající
Vlastní monitoring lednic a mrazáků není součástí tohoto projektu, u 
jednotlivých zařízení jsou připraveny datové zásuvky 

SOUČÁSTÍ DOKUMENTůCE JE P ÍLOHů D.1.01.5-201 - BůREVNÉ EŠENÍ ů STůNDůRDY VYBůVENÍ

BAREVNOST VEŠKERÝCH MATERIÁLŮ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM DLE 
PŘEDLOŽENÝCH V)ORKŮ!

N-0158 skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná cca 400/600/2100 mm 1 ks

skříň policová, uzamykatelná dvířka, 400/400/2100mm, vyrobeno z lam. 
DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné 
police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK,  skříň opatřena 
pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen  silikonovou 
lištou proti podtečení vody,  součástí dodávky a montáže je i veškerý 
potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními 
profesemi a nábytkovými prvky

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, tepelně, chemicky 
a mechanicky odolný; 
viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

N-0162 skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/400/2100 mm 3 ks

skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/2100mm, vyrobeno z lam. 
DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné 
police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK,  skříň opatřena 
pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen  silikonovou 
lištou proti podtečení vody,  součástí dodávky a montáže je i veškerý 
potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními 
profesemi a nábytkovými prvky

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, tepelně, chemicky 
a mechanicky odolný; 
viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

N-0210 zrcadlo 1 ks

k zavěšení , event nalepení na stěnu, cca 600x400 mm,  dodávka včetně 
montáže

N-0304 stůl pracovní - 2 x průchod,kov.podnož 1400/600/750 mm 1 ks

pracovní stůl, 1400x600x750mm, pracovní deska z lam.DTD tl. min.25 
mm opatřená ABS tl. 2mm, povrch DTD CPL, 2x plastová průchodka v 
desce , podnož tvořena moderními kovovými nohami, případné kabelové 
rozvody lze vést z nosičů pod stolovou deskou vnitřkem nohy , stůl 
opatřen stavitelnou rektifikací

viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

N-0370 stolek konferenční 600/600/500mm 1 ks

atyp konferenční stůl,600x600xcca450mm, deska z lam.DTD tl. 25mm 
opatřená ABS tl. 2mm, podnož tvořena moderními kovovými 
nohamimožnost výškové rektifikace
viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení
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N-0380 kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný 1 ks

kontejner pojízdný; 400x500x600mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, 
veškeré hrany ABS tl. min. 2mm; vybavení 4ks centrálně 
uzamykatelných šuplíků, zámek systém SGHK, první šuplík vestavný 
plastový tužkovník, kování s měkkým řízeným dojezdem a doživotní 
zárukou; černá plastová kolečka pro tvrdý povrch s možností aretace; 
úchytky tvar jednoduché "U" délky min. 160mm, matný nerez
provedení i barevnost dle ostatního nábytku
viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

N-0530 křeslo odpočinkové 1 ks

celočalouněné křeslo  s područkami, menších rozměrů, korpus vypěněný 
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá, chrom; 
čalounění čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, 
stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5
viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

N-0545 pohovka/válenda rozkládací s úložným prostorem 1 ks

čalouněná válenda s úložným prostorem,  čalounění látka, 100% 
polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost 
v otěru 4, žmolkování 5;  záruka min. 4roky

N-2016 regál 5-polic - nerezový cca 650/300/1850 mm 1 ks

regál,cca 650x300xcca1850mm; univerzální celonerezový regál, 5ks 
polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 80kg,;součástí 
dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a 
koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály 
nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou

N-2019 regál 5-polic - nerezový cca 900/300/1850 mm 6 ks

regál, cca 900x300xcca1850mm; univerzální celonerezový regál, 5ks 
polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 80kg,;součástí 
dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a 
koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály 
nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou

N-2021 regál 5-polic cca 800/400/2100 mm 2 ks

regál,cca800x400x2100mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks 
polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, ; odstín 
bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný 
spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ 
nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení 
+ v případě delší řady i mezi sebou

N-2022 regál 5-polic cca 900/400/2100 mm 2 ks

regál,cca900x400x2100mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks 
polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, ; odstín 
bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný 
spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ 
nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení 
+ v případě delší řady i mezi sebou

N-2023 regál 5-polic cca 1000/400/2100 mm 1 ks

regál,cca 1000x400x2100mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks 
polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, ; odstín 
bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný 
spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ 
nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení 
+ v případě delší řady i mezi sebou

N-2026 regál 5-polic cca 1100/600/2100 mm 2 ks

regál,cca1100x600x2100mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks 
polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, ; odstín 
bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný 
spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ 
nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení 
+ v případě delší řady i mezi sebou

Stránka 



N-2027 regál 5-polic cca 900/600/2100 mm 3 ks

regál,cca 900x600x2100mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks 
polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, ; odstín 
bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný 
spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ 
nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení 
+ v případě delší řady i mezi sebou

N-4007 stůl laboratorní/pracovní cca 750/600/750 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4012 stůl laboratorní/pracovní cca 1200/600/750 mm 3 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4014 stůl laboratorní/pracovní cca 1400/600/750 mm 2 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4015 stůl laboratorní/pracovní cca 1450/600/750 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4017 stůl laboratorní/pracovní cca 1700/600/750mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4018 stůl laboratorní/pracovní cca 1800/600/750 mm 4 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4021 stůl laboratorní/pracovní cca 2100/600/750 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4024 stůl laboratorní/pracovní cca 2400/600/750 mm 2 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4029 stůl laboratorní /pracovní, s policí - sestava stolů cca 2900/700/750 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)
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N-4030 stůl laboratorní/pracovní cca 3300/600/750 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4033 stůl laboratorní /pracovní, s policí - sestava stolů cca 3000/700/900 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4048 stůl laboratorní /pracovní - sestava stolů cca 4800/700/750 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4059 stůl laboratorní /pracovní - sestava stolů cca 6000/700/900 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4060 stůl laboratorní /pracovní, s policí - sestava stolů cca 6000/700/900 mm 1 ks
stabilní ocelová konstrukce, tepelně chemicky a mechanicky 
odolný, dezinfikovatelný, ekologický materiál
pracovní deska v provedení postforming, ABS hrany
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
!nutno před výrobou zaměřit! 
Pracovní desky u radiátorů dle možnosti opatřit mřížkou nebo hranou (při odsazení stolu)

N-4103 stolek/vozík pod centrifugu cca 550/600/650mm 1 ks

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický
tepelně, chemicky a mechanicky odolný
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
laminátové fólie mající speciální otěruvzdornou strukturu
olepení namáhaných hran ABS hranou
opatřeno brzděnými kolečky

N-4110 skříň laboratorní, policová, uzamykatelná cca 900/400/1900 mm 1 ks

dvoudvéřová
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický
tepelně, chemicky a mechanicky odolný
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
laminátové fólie mající speciální otěruvzdornou strukturu
olepení namáhaných hran ABS hranou
zámek

N-4155 kontejner pojízdný, 3 zásuvkový, uzamykatelný 10 ks

pod laboratorní stůl
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický
tepelně, chemicky a mechanicky odolný
vyhovující příslušným normám o škodlivinách 
laminátové fólie mající speciální otěruvzdornou strukturu
olepení namáhaných hran ABS hranou
centrální uzamykání 

NP-0402 linka kuchyňská, 1-umyv, skříňky H+D, prostor pro ledničku,  vč. 
LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, 

1200/600/900, 600 mm 1 ks

atyp kuchyňská linka s umyvadlem, s prostorem pro podstavnou lednici, 
cca 1200x600x900mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, povrch DTD CPL 

(chemicky inertní, tepelná odolnost 160°C/5min), hrany ABS tl. min. 
2mm, pracovní deska postforming tl. min. 25mm;  prostor pro 
podstavnou lednici; horní skříňky plná dvířka, police; skříňky opatřeny 
pomocnou kotevní lištou .systémová lišta utěsnění styku pracovní deska/ 
obklad v dekoru desky; sokl opatřen  silikonovou lištou proti podtečení 
vody,; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ částmi (elektro, 
ZTI, apod.); dekor/ barevnost dle interiéru 
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viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

NP-0420 linka pracovní,skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do 
horních skříněk

cca 2400/600/900, 600 mm 1 ks

atyp pracovní linka ,  cca2400x600x900mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 
18mm, povrch DTD CPL (chemicky inertní, tepelná odolnost 
160°C/5min), hrany ABS tl. min. 2mm, pracovní deska postforming tl. 
min. 25mm; horní skříňky plná dvířka, police; skříňky opatřeny pomocnou 
kotevní lištou, systémová lišta utěsnění styku pracovní deska/ obklad v 
dekoru desky; sokl opatřen  silikonovou lištou proti podtečení vody,; 
součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační 
materiál a koordinace s ostatními profesemi/ částmi (elektro, ZTI, apod.); 
dekor/ barevnost dle interiéru 

viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

NP-4006 linka pracovní laboratorní/ s dřezem/výlevkou, skříňka D cca 600/600/900 mm 1 ks

atyp pracovní linka s lab. výlevkou/dřezem,  cca 600x600x900mm; 
vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, povrch DTD CPL (chemicky inertní, 
tepelná odolnost 160°C/5min), hrany ABS tl. min. 2mm, pracovní deska 
postforming tl. min. 25mm; pod dřezem uzamykatelná skříňka s policí, 
systémová lišta utěsnění styku pracovní deska/ obklad v dekoru desky  
sokl opatřen  silikonovou lištou proti podtečení vody,; součástí dodávky a 
montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace 
s ostatními profesemi/ částmi (elektro, ZTI, apod.); dekor/ barevnost dle 
interiéru 

viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

NP-4018
linka pracovní laboratorní s dřezem/výlevkou, a umyvadlem skříňky 
D+H, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk

cca 1800/600/900, 600 mm 1 ks

atyp pracovní linka s umyvadlem a lab. výlevkou/dřezem,  cca 
1800x600x900mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, povrch DTD CPL 

(chemicky inertní, tepelná odolnost 160°C/5min), hrany ABS tl. min. 
2mm, pracovní deska postforming tl. min. 25mm; pod dřezem 
uzamykatelná skříňka s policí ; horní skříňky plná dvířka, police; skříňky 
opatřeny pomocnou kotevní lištou .systémová lišta utěsnění styku 
pracovní deska/ obklad v dekoru desky; sokl opatřen  silikonovou lištou 
proti podtečení vody,; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný 
spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ částmi 
(elektro, ZTI, apod.); dekor/ barevnost dle interiéru 

viz. příloha D.1.01.5-201 - barevné řešení a standardy vybavení

T-4132 agitátor stávající 4 ks

T-4135 termostat/inkubátor stávající 1 ks

T-4150 lis/separátor krevních komponent stávající 3 ks

T-4232 analyzátor imunologický, vč. stolu stávající 1 ks

T-4440 centrifuga chlazená podlahová stávající 3 ks

T-4448 centrifuga stolní stávající 1 ks

T-4505 chladnička LAB cca 600 l cca 700/800/2015 mm stávající 7 ks

T-4510 separátor stávající 3 ks

T-4525 svářečka krevních vaků stávající 2 ks

T-4548 mrazák pro uložení transfuzních prostředků( -30°C), cca 600 l cca 800/900/2017 mm stávající 9 ks

T-4555 zmrazovač plazmy šokový stávající 1 ks

T-4556 zmrazovač plazmy šokový stávající 1 ks

T-6357 křeslo odběrové, polohovatelné 8 ks

el. polohovatelné křeslo, aretace pozice pacienta, pojízdné, brzděná 
kolečka pr, 75mm, snímatelné omyvatelné podpěry rukou - nastavitelné 
ve všech směrech a sklonech, odkládací košík na věci pacienta, 
možnost výběru barvy čalounění a konstrukce dle požadavků uživatele a 
dle vzorníku výrobce, nosnost min 150 kg

T-6405 sedačka laboratorní, pojízdná, výškově stavitelná 12 ks

pojízdná
pevná konstrukce, stavitelný opěrný kruh na nohy, výškově stavitelná
sedák a opěrák z omyvatelného a dezinfikovatelného potahu/koženka
výškově stavitelný, synchronní mech.
regulace tuhosti a polohy, hliníkový kříž (chrom)
kolečka nebo kluzáky pro tvrdé podlahy

T-6432 sedačka ordinační, pojízdná, opěrka zad 2 ks

pojízdná, oblouková zádová opěrka
pevná konstrukce, stavitelný opěrný kruh na nohy, výškově stavitelná
sedák a opěrák z omyvatelného a dezinfikovatelného potahu
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výškově stavitelný, synchronní mech.
čalounění koženka - barevně sladit s ostatním nábytkem 
konzultace s uživatelem
záruka min. 4 roky

T-6501 vozík nemocniční dvoupodlažní 5 ks

2 - podlažní, celonerezové provedení
povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 
při čištění k ulpívání čistících materiálů
horní lisované plato se zaoblenými rohy
spodní odkládací plato, madla pro snadnou obsluhu
4 kolečka o průměru min 75mm, z toho min 2 bržděná
cca770/675/800mm

T-7510 koš na odpad nášlapný 10 ks

volně stojící plastový nášlapný koš, orientační objem 25l

T-7515 dávkovač mýdla 5 ks

plastový dávkovač mýdla, objem  cca 500ml, průhled pro kontrolu 
naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele

T-7520 dávkovač dezinfekce pákový 5 ks

plastový dávkovač dezinfekce pákový, orientační rozměry 
150x130x250mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost 
plnění dle stávajícího systému uživatele

T-7525 zásobník papírových ručníků 5 ks

plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 
276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, 
zámek

T-7530 vozík úklidový 1 ks

pojízdný podvozek
trubková, chromovaná konstrukce
chromovaná rukojeť
2 x vědro - á 17 l
1x vak s víkem - 80 l
technologie - MOP PRESS

T-7701 počítač s LCD monitorem 10 ks

standardní multimediální PC
HW konfigurace a operační systém musí odpovídat zamýšlenému 
účelu použití
podle NIS v době realizace
GB síťové karty
čtečka čipových karet, grafická karta, zvuková karta
klávesnice, optická myš, repro
( musí být od značkového výrobce
  musí mít servisní středisko a skladovací prostory v místě instalace 
nebo v nejbližším okolí 
LCD monitor velikost min. 20''

T-7702 tiskárna laserová 7 ks

vysoké pracovní zatížení
rychlý výstup první stránky
Rychlost tisku: alespoň 26 str./min
velkokapacitní vstupní podavač, zásobník 250 listů
možnost ručního podavače
možnost  síťového připojení
paralelní port, USB port
RAM 16 MB

ovladače pro Windows 
spotřební materiál: optický válec , toner

T-7717 televizor barevný LCD vč. držáku 1 ks

LCD TV min. 22´´ (min. 54cm), renomovaný výrobce; FullHD 1920x1080, 
16:9; Crystal Design, 50 Hz CMR (Clear Motion Rate) , Slim design; 

Integrovaný digitální tuner DVB-T/C MPEG 4 (pozemní/kabelový); 
1xSCART , Komponentní, kompozitní a optický výstup ,PC input ,PC 
Audio vstup; vstup na sluchátka ,DVI Audio vstup, Anynet+ (HDMI-CEC) 
,1xUSB ,USB 2.0 Movie;  TXT 1000 stran, EU Eco známka; stand-by 
příkon < 0,3W , Vesa Wall Mount Support; včetně stěnového držáku TV, 
natočení do stran + možnost naklopení 
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T-7718 televizor barevný LCD vč. stropního držáku 4 ks

LCD TV min. 22´´ (min. 54cm), renomovaný výrobce; FullHD 1920x1080, 
16:9; Crystal Design, 50 Hz CMR (Clear Motion Rate) , Slim design; 

Integrovaný digitální tuner DVB-T/C MPEG 4 (pozemní/kabelový); 
1xSCART , Komponentní, kompozitní a optický výstup ,PC input ,PC 
Audio vstup; vstup na sluchátka ,DVI Audio vstup, Anynet+ (HDMI-CEC) 
,1xUSB ,USB 2.0 Movie;  TXT 1000 stran, EU Eco známka; stand-by 
příkon < 0,3W , Vesa Wall Mount Support; včetně stropního držáku TV, 
natočení do stran + možnost naklopení 

T-8016 chladnička podstavná s mrazákem, objem cca 126 l 1 ks

renomovaný výrobce; chladnička s plnými dveřmi jednodvéřová 
podstolová; energetická třída A; objem chladničky cca 106l + vestavný 
mrazák cca 20l; automatické odmrazování; skleněné police; možnost 
změny otvírání dveří; výškově nastavitelné nohy

T-9003 varná konvice 1 ks

rychlovarná konvice, nerezová; objem cca. 1,7l, příkon min. 1500W,  
skryté topné těleso pod nerezovým dnem, kontaktní systém, automatické 
vypínání při dosažení bodu varu, bezpečnostní pojistka proti přehřátí a 
chodu naprázdno

TP-2501 rampa  osvětlovací a zdrojová nástěnná  - pro 1 křeslo cca1400 mm 4 ks

průběžná rampa určena pro přenos elektrických médií do pracovního prostoru 
rampa je pevně přikotvena na stěnu, neumožňuje tedy její pohyb
osazení (určené pro jedno lůžko):
elektrická část:
2x el. zásuvka z okruhu VDO-ZIS, , 2x DO-ZIS, 2x el. zásuvka z okruhu 
MDO

2x zdířka ochranného pospojení  
1x dvojitá datová zásuvka (2x RJ45), 1x přivod pro dorozumívací zařízení/zvonek 
příprava pro istalaci slaboproudu, sluchátkový modul proTV
1x přímé osvětlení - ovládané pacientem,

TP-2504 rampa  osvětlovací a zdrojová nástěnná  - pro 4 křesla cca 6800 mm 1 ks

průběžná rampa určena pro přenos elektrických médií do pracovního prostoru 
rampa je pevně přikotvena na stěnu, neumožňuje tedy její pohyb
osazení (určené pro jedno lůžko):
elektrická část:
2x el. zásuvka z okruhu VDO-ZIS, , 2x DO-ZIS, 2x el. zásuvka z okruhu 
MDO

2x zdířka ochranného pospojení  
1x dvojitá datová zásuvka (2x RJ45), 1x přivod pro dorozumívací zařízení/zvonek 
příprava pro istalaci slaboproudu, sluchátkový modul proTV
1x přímé osvětlení - ovládané pacientem,

TP-6700 směšovač dezinfekce 1 ks

nerezové provedení; pro min. dvě možné koncentrace
automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu 

ZS-0009 zákryt/odtah nad šokery stavba 1 ks

ZS-0101 umyvadlo stavba 3 ks

ZS-0109 výlevka stavba 1 ks

box chladící komorový 2-6 °C stavba 1 ks

box mrazící komorový -30°C stavba 2 ks

SOCIÁLNÍ Zů ÍZENÍ

T-003 dávkovač mýdla 2 ks

plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 150x130x250mm, 
objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle 
stávajícího systému uživatele, bílá barva

T-004 dávkovač dezinfekce 3 ks
plastový dávkovač dezinfekce, orientační rozměry 150x130x250mm, 
objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle 
stávajícího systému uživatele, bílá barva

T-005 háček jednoduchý 10 ks

háček jednoduchý, kov, bílá barva
T-006 koš odpadkový 4 ks

drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, 
bílý komaxit

T-007 WC souprava 2 ks

wc souprava závěsná, plast, bílá barva
T-008 zásobník hygienických sáčků 2 ks
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plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 
134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva

T-009 zásobník papírových ručníků 3 ks

plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 
276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, 
zámek, bílá barva

T-010 zásobník toaletního papíru 2 ks

plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 
300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 
28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva

T-011 zrcadlo nalepené stavba 2 ks

POZNÁMKů
MONITORING CHLůDÍCÍCH ů MRůZÍCÍCH Zů ÍZENÍ
Vlastní monitoring lednic a mrazáků není součástí tohoto projektu 
U jednotlivých zařízení jsou pouze připraveny datové zásuvky a vybraný dodavatel monitorního systému
případně upřesní kabeláž ještě ještě před realizací příslušné části na stavbě.

Materiály vhodné pro zdravotnictví musí splňovat normu ČSN, včetně zvláštních požadavků
odolnosti chemikáliím (dezinfekčním prostředkům), musí být nenasákavé, nesmí umožnit
vegetaci plísní, hub, mikroorganismů atd., nesmí obsahovat žádné nebezpečné látky

Účel použití - II. ostatní zdravotnické provozy se standardním požadavkem na úroveň hygieny

POZOR !!

SOUČÁSTÍ DOKUMENTůCE JE P ÍLOHů D.1.01.5-201 - BůREVNÉ EŠENÍ ů STůNDůRDY VYBůVENÍ

BůREVNOST VEŠKERÝCH MůTERIÁLŮ ODSOUHLůSIT S ůRCHITEKTEM DLE P EDLOŽENÝCH VZORKŮ!
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Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově č. 13, IO01 - Přípojka silnoproudu DSP + DPS

Soupis prací
Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

C.   Montáž 43090,00

D.   Demontáž 16 h 350 5600,00

E.   Materiál nosný délkový 75737,70

F.   Materiál nosný kusový 95535,00

J.    Součet materiál nosný (E+F) 171272,70

L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J) 219962,70

M.  PPV (6 % z L) 13197,76

N.   Zemní práce 129975,00

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka 8 h 350 2800,00

       dozor 8 h 350 2800,00

       Součet položky 5600,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 368735,46

Vedlejší rozpočtové náklady
       Revize 8 h 560 4480,00

       Zhotovení dokumentace skutečného provedení 4 h 560 2240,00

S.   Celkem vedlejší rozpočtové náklady 6720,00
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Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově č. 13, IO01 - Přípojka silnoproudu DSP + DPS

Materiál nosný kusový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard

Jistic výkonový do 630A LE 1 ks 6183,00 450,00 6183,00 450,00 210120503R00 6.1

Spoust jističe LE 1 ks 14511,00 150,00 14511,00 150,00 210120502R00 6.2

Pripojovaci sada jističe LE 1 ks 2495,00 150,00 2495,00 150,00 6.3

Jistic - RETROFIT za AR 1033 do 1000A LE 1 ks 56900,00 2800,00 56900,00 2800,00 210120503R00 6.4

Připojovací sada RETROFIT 2 ks 5877,00 980,00 11754,00 1960,00 6.4

Montážní sada RETROFIT 1 ks 3692,00 890,00 3692,00 890,00 6.4

Celkem materiál 95535,00

Celkem montáž 6400,00

Materiál nosný délkový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard

Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 KL 290 m 238,00 89,00 69020,00 25810,00 210901098R00

Kryci folie 220mm CWS 103 m 3,90 10,00 401,70 1030,00

Potrubí pro protlak PE 100 d110, SDR 17 60 m 59,00 100,00 3540,00 6000,00

Trubka pevna 125/108 KO 6 m 196,00 100,00 1176,00 600,00 210010125R00

Zemnici pasek ZP 30x4 Tre 50 m 32,00 65,00 1600,00 3250,00 210220001R00

Celkem materiál délkový 75737,70

Celkem montáž 36690,00
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Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Aktualizace 1. etapy projektu - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově č. 13, IO01 - Přípojka silnoproudu DSP + DPS

N.   Zemní práce
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard

ízený protlak do 6m hlobky 3x d110mm v hornině třídy 1 až 3 20 m 0 1650,00 0,00 33000,00

Svařování PE potrubí pro protlak 60 ks 0,00 196,00 0,00 11760,00

Doprava technologie protlaku do 150km 150 km 0,00 35,00 0,00 5250,00

Vytyceni trasy zastaveny mo 0,1 km 0 1600,00 0,00 160,00 460010024R00

Vykop jamy rucni zemina 3-4 mo 5 m3 0 650,00 0,00 3250,00 460050602R00

Vykop jamy strojni zemina 3-4 mo 5 m3 0 450,00 0,00 2250,00 460050612R00

Zahoz jamy zemina 3-4 mo 10 m3 0 120,00 0,00 1200,00 460120002R00

Výkop kabelové rýhy 35/80 zemina 3 mo 100 m 0 230,00 0,00 23000,00 460020163R00

Výkop kabelové rýhy 50/120 zemina 3 mo 3 m 0 320,00 0,00 960,00 460200303R00

Kabelove loze pisek 65/10 mo 200 m 0 68,00 0,00 13600,00 460420022R00

Krizovatka kabelu silovy mo 5 ks 0 560,00 0,00 2800,00 460420501R00

Folie vystrazna 22 cm mo 103 m 0 10,00 0,00 1030,00 460490011R00

Kabelovy prostup PVC r do 15 cm mo 46 m 0 150,00 0,00 6900,00 460510022R00

Zahoz ryhy 35/80 zemina 3 mo 100 m 0 65,00 0,00 6500,00 460560163R00

Zahoz ryhy 50/120 zemina 3 mo 3 m 0 85,00 0,00 255,00 460560303R00

Oseti travou mo 100 m2 0 96,00 0,00 9600,00 460620006R00

Uprava terenu zemina 3 mo 100 m2 0 80,00 0,00 8000,00 460620013R00

Pruraz do 0.025 m2 cihly 30 cm mo 2 ks 0 230,00 0,00 460,00 460680022R00

Celkem zemní práce 129975,00

celkem 375455,46
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RTS

KNTB,a.s. - Modernizace stávajícího provozu HTO v budově č.13 

AKTUALIZACE 1.ETAPY PROJEKTU

D.1.12 Sadové úpravy

Název HSV Montáž
1 Zemní práce 34 445

99 Staveništní přesun hmot 7

CENA - Vegetační úpravy CELKEM 34 452

CELKEM  - Vegetační úpravy bez DPH 34 452

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmot.(t)

Díl: 1 Zemní práce

počty kácených dřevin viz tabulka v dendr.průzkumu, tz kap. 2.6
1 111201101R00 Odstr křovin s odstr.kořenů prům.kmene do 100mm do 1000m2 m2 21,00 64,80 1 360,80

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 5,00 263,50 1 317,50

3 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 1,00 150,50 150,50

4 112101122R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 1,00 295,50 295,50

5 162301401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 5,00 35,50 177,50

6 162301405R00 Vod.přemístění větví jehličnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00 44,70 44,70

7 162301406R00 Vod.přemístění větví jehličnatých, D 50cm  do 5000 m kus 1,00 205,50 205,50

8 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 21,00 59,00 1 239,00

9 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 5,00 522,00 2 610,00

10 162301415R00 Vod.přemístění kmenů jehličnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00 496,00 496,00

11 162301416R00 Vod.přemístění kmenů jehličnatých, D 50cm  do 5000 m kus 1,00 1 054,00 1 054,00

12 112201101R00 Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm kus 12,00 303,00 3 636,00

pařezy z odstraňovaných stromů 6

stávající pařezy 6

13 112201102R00 Odstranění pařezů  o průměru 30 - 50 cm kus 1,00 728,00 728,00

14 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 12,00 127,50 1 530,00

15 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 1,00 462,50 462,50

16 SML.CENA Poplatek za skládku - dřevní hmota t 2,82 600,00 1 692,00

stromy.prům.do 30cm - 6*0,2t 1,2

stromy prům.do 50cm - 1*1t 1

křoviny 21m2*0,01t 0,21

pařezy  prům.  do 30cm (12*0,03) 0,36

pařezy  prům.  do 50cm (1*0,05) 0,05

17 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,do 500m2 m2 142,00 65,60 9 315,20

trávník 142

18 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině příprava pro trávník m2 142,00 5,10 724,20

trávník viz kap.1.4 v tz 142

19 SML.CENA Chemické odplevelení před založením kultury postřikem m2 142,00 20,00 2 840,00

viz kap.1.3 v technické zprávě 142

20 180411131R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 142,00 24,10 3 422,20

viz kap.1.4 v technické zprávě 142

21 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině -trávník t 0,0028 7 945,00 22,56

viz kap.1.4 v tz  142m2*0,02kg 0,00284

DODÁVKA
22 SML.CENA Směs travní parková kg 4,26 190,00 809,40 0,004

viz kap.1.4 v technické zprávě-142m2*0,03kg 4,26

23 SML.CENA hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík) kg 2,84 110,00 312,40 0,003

viz pol.21 v tz 2,84

0,01

Celkem za 1 Zemní práce 34 445,46

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
24 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,007 990,00 7,03

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7,03

REKAPITULACE  

Soupis prací

Stavba :

Objekt :



Stavba: 58

Objekt: 1

Rozpočet: VON

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

769 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

329 000,00

512 000,00

619 520,00

512 000,00

183 000,00

Palackého 529 – Všetuly 

Vedlejší a ostatní náklady

Holešov

Položkový rozpočet stavby

107 520,00

0,00

0,00

0,00

HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

RAPOS, spol. s r. o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VN VN 183 000,00 36

ON ON 329 000,00 64

Cena celkem 512 000,00 100

Ostatní náklady

Vedlejší náklady
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S: 58

O: 1

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 183 000,00
1 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

2 R_3055646T00 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

3 R_3055645T00 Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

Provoz všech částí zařízení staveniště po dobu výstavby. : 
1

1,00000

4 R_3055643T00 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

5 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 19/ II Indiv

6 005123010R Extrémní místo provádění Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 19/ II Indiv

příplatek za práci v noci, fázování stavby apod. : 1 1,00000

Vysvětlení k položce, pro stanovení jednotkové ceny: : 

Vzhledem k požadavku na nepřerušený provoz je 
samotná rekonstrukce rozdělena do 3 fází. Jednotlivé fáze 
se nepřekrývají; stavební práce na další fázi mohou začít 
až po předání do užívání předchozí fáze.  : 

V rámci provozu nemocnice je uvažováno pouze s časově 
krátkým omezením provozu, řádově v desítkách hodin na 
nezbytně nutné stavební práce a přepojování instalací. : 

Popis jednotlivých fází: : 
1.Fáze - rekonstrukce 1. části úseku zprac.. Stavební 
práce započnou v dnes již nevyužívané části objektu 
HTO. Jedná se o bývalé prostory sloužící jako ambulance. 
Od zbývající části obj. bude napříč chodbou zřízena 
provizorní prachotěs. a zvukotěs. příčka : 

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 58

O: 1

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební práce představují především zřízení nového 
mrazícího boxu a laboratoře zpracování krve. Ostatní 
prostory kromě menších stavebních úprav v podobě 
nových dveří, podlah, podhledů apod. zůstávají stávající. : 

2. Fáze - rekonstrukce 2. části úseku zpracování krve. V 
rámci těchto prací bude demontován stávající mrazící box, 
provedena jeho nezbytná repase a box bude opětovně 
použit na novém místě. : 

Nově bude zřízen chladící box. V rámci této fáze se počítá 
s rozsáhlejším bourání podlah v místech boxů a 
navazujících místností. : 
3. Fáze - rozšíření odběrového sálu. Jedná se o časově 
nejnáročnější fázi, na kterou je strany nemocnice kladen 
vysoký požadavek na rychlost provedení prací (při 
zajištění potřebné kvality). : 
Je třeba počítat jak s prací o víkendech, v noci, tak se 
zkrácením technologických přestávek na minimum za 
použití finančně náročnějších materiálů (rychle vysychající 
betonové směsi, rychle vysychající stěrky apod.).  : 

Konkrétní časový harmonogram a technologický postup 
prací je potřeba odsouhlasit s odpovědným zástupcem 
nemocnice a uživatelem.  : 
Při realizaci jednotlivých fází nesmí být ovlivněn stávající 
provoz. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při demontáži 
jednotlivých zařízení, bouracích pracích apod. aby 
nedošlo k přerušení provozu ve zbývající části objektu.  : 

Díl: ON Ostatní náklady 329 000,00
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S: 58

O: 1

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Vedlejší a ostatní náklady

7 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

8 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

9 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

10 R_3055647T00 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

11 R_3055648T00 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

12 ON30 Provedení laboratorní analýzy vzorku pitné vody, 
požadavek KHS 

soubor 3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní Indiv

1 fáze : 1 1,00000

2 fáze : 1 1,00000

3 fáze : 1 1,00000

13 ON19 Měření hluku v rámci zkušebního provozu, pro všechny 
fáze

soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní Indiv

14 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00 RTS 19/ II Indiv

Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční (rozpočtové) 
rezervy. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování 
bude definován objednatelem. Rozsah čerpání je 
specifikován ve výběrovém řízení. : 

Každý účastník z účastníků výběrového řízení nacení 
položku jednotnou částkou: 300 000 Kč : 1

1,00000

Celkem 512 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 5 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 58

O: 1

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
HTO 13 - KNTB Zlín

HTO 13 - KNTB Zlín

Vedlejší a ostatní náklady
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