

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Kód: SPS30031_2020

Stavba: HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SŽ a veřejnými WC dle příloh.

KSO:
Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, přednostá SPS	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30031_2020

Stavba: HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SŽ a veřejnými WC dle příloh.

Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	SPS30031_2020	0,00	0,00
2	VRN	0,00	0,00
3	Index dle SoD	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SŽ a veřejnými WC dle příloh.

Objekt:

1 - SPS30031_2020

KSO:

Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, Oř Olomouc

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomí - remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ2880571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SŽ a veřejnými WC dle příloh.

Objekt: **1 - SPS30031_2020**

Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SŽ a veřejnými WC dle příloh.

Objekt:

1 - SPS30031_2020

Místo:

Hranice město - sklady, veřejné WC

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	97,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

2	K	941112112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	97,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

3	K	941112212	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 25m za první a ZKD den použití	m2	582,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 25m za první a ZKD den použití

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 712 Povlakové krytiny

0,00

4	K	10002000555	Úprava asfaltového pásu na okapu	m	25,000		0,00
---	---	-------------	----------------------------------	---	--------	--	------

PP Úprava asfaltového pásu na okapu

5	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	115,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním

6	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	115,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním

7	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	115,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým

8	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,033		0,00
---	---	----------	--------------------------	---	-------	--	------

PP lak asfaltový penetrační

9	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše podkladní vrstva	m2	115,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše podkladní vrstva

10	M	BITX.0022479.UH S	BITU-FLEX TGG (role/10m2)	m2	128,500		0,00
----	---	-------------------	---------------------------	----	---------	--	------

PP BITU-FLEX TGG (role/10m2)

11	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	544,807		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

PP Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m² nad částí technologie SZ
a veřejnými WC dle příloh.

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SZ a veřejnými WC dle příloh.

Objekt:
2 - VRN

Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SZ a veřejnými WC dle příloh.

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Hranice město - sklady, veřejné WC

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN7 Provozní vlivy

0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	------	-------	--	------

PP Provozní vlivy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m² nad částí technologie SZ
a veřejnými WC dle příloh.

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SZ
a veřejnými WC dle příloh.

Objekt:
3 - Index dle SoD

Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Nepojmenované práce

0,00

N01 - Nepojmenovaný díl

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HAVARIJNÍ oprava lepenkové střešní krytiny v ploše 105 m2 nad částí technologie SZ a veřejnými WC dle příloh.

Objekt: **3 - Index dle SoD**

Místo: Hranice město - sklady, veřejné WC

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00 Nepojmenované práce

0,00

D N01 Nepojmenovaný díl

0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,090		0,00
---	---	--------	---------------	---	-------	--	------

PP Index dle SOD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1167938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c45014c2-6476-4ec4-b71b-1f675093b392

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2020 06:10:00



d1a45885-38e4-4794-a3a4-2d113cef5159