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Donovan,-l:
Odběratel:

IQ TEC Services s.r.o.
Městská část Praha 9

K metru l86/4
Sokolovská 14/324

15521 Praha 1 8049 Praha 9

IČO: 24227943 DIČ: (224227943 __4

Bankovní spgjan_ _ _ __ IČO: 00063894 DIČ: (3200063894 *

Peněžní ústav odbčmic _ Vyřizuje: _ _—

Číslo účtu: Telefon:

___ .- __ - . __- -- „w.—

Kompetcnt: Hanzlíčková Jana

Datum vystaveni: 8.l0.2020 Termín: 23.10.2020

U plátce DPH bude faktura proplaccna pout: v případě., že účcl na ní uvedený bod: zen—gisírnviný na FÚ.

Poli-ua je plain! DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí 1m faktura doručena nejpozději 3. den následujícího miska zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy und: telé Elsie objednávky,

Objednávám: u Vás podle plamých zákonných směrnic o odběru, dodávec zboží a službách, mo dodávky.

Badman! návrhu o řízení všech topných větví v rámci realizace akce "Regulace otopných těles ZŠ Špitálská", v

souladu s vaší nabídkou.

Cona zakázky: 83.460; Kč bez DPH

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splamosii.

Záruční doba: 36 Měsíců ode dne předání dokončeného díla

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ. ,

U plátcc DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedeny bude zaregistrovaný u FU. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení

daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozdějij. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na falauře dodavatel vždy uvede celé

číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z. přidané hodnoty ve smyslu § 1093 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodemje skutečnost, že dodavatelje ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

ncspolchlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.



Celková částka: CZK 100 987,00

 

  
Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smhíťl .

Lhůtakpřijetí této objednávky je l4 dnů odjcjiho vyhotovení, , _ . . „ „ _ , _

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odsl. 3 zákona č. 89/2012 Sb óúcaňs yákcmgmevýmčmio.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 rákona č. 89/2012 Sb., občanský zákohikjeÝvýlšiÍčaň.
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Rozpočet- MaR topného systému - rozší ení

projektu o řízení všech topných větví
 

 

 

 

 

   

Objekt: ZŠ Špitálská - nový pavilon platné k datu: 07.10.2020

položka počet MJ cena/kus celkem

Rozvaděč RMaR 63 000 Kč

Rídící jednotka 3 ks 7 500 Kč 22 500 Kč

Opakovač rozšiřující počet linek 0 ks 15 000 Kč 0 Kč

Napájecí modul - Meanwell 240W 3 ks 2 000 Kč 6 000 Kč

Rozvaděčová skříň vč. podružneho vybavení dle specifikace 3 kpl 7 500 Kč 22 500 Kč

Programové vybavení jednotek vč. licence 3 kpl 4 000 Kč 12 000 Kč

IRC 328 080 Kč

Prostorový termostat - teplota, vlhkost, DO výstup, Dl vstup, 2 x 13 ks 2 300 Kč 29 900 Kč

Termoelektrická hlavice vč. adaptéru, typ NC 24VDC e7 ks 650 Kč 56 550 Kč

Termoelektrická hlavice bezdrátová bezbateriová 0 ks 4 500 Kč 0 Kč

Detektor C02 11 ks 3 750 Kč 41 250 Kč

6 800 KČ

 

 

 

 

  

Uživaský software — desktop a mobilní aplikace

Vualizace strojovny a řízených zón

  

Magnetický kontakt na okno bezdrátový, frekvence BGBMHZ, výdrž 127 ks 690 Kč 87 630 Kč

íQMSZD - jednotka do rozdělovače topných okruhů 14 ks 3 900 Kč 54 600 Kč

Kabely vč. uložení 55 830 Kč

UTP cat 5 290 m 20 Kč 5 800 Kč

JYTY-J 4x1 420 m 29 Kč 12 180 Kč

Prostupy vertikální stoupačkové 6 ks 450 Kč 2 700 Kč

Prostupy horizontální v patrech 4 ks 100 Kč 400 Kč

Podružný elektroinstalační materiál (svorky, spojky) 1 kpl 4 000 Kč 4 000 Kč

Montáž a připojení termostatu 34 ks 50 Kč 1 700 Kč

Montáž a připojení termoelektrické hlavice 87 ks 50 Kč 4 350 Kč

Montáž a připojení magnetického kontaktu na okno 127 ks 100 Kč 12 700 Kč

Krabice odbočná, nástěnná 0 ks 40 Kč 0 Kč

Přípomocné práce 1 kpl 6 500 Kč 6 500 Kč

Doprava při elektromontážnich pracích 1 kg 5 500 Kč 5 500 Kč

Oživení, programování a ostatni 82 250 Kč

Oživení jednotek, aktivace hlavic, test magnetů 248 ks 50 Kč 12 400 Kč

Výměna čidel a snímačů 11 ks 500 Kč 5 500 Kč

Demontáž stávajícího MaR systému 1 hod 1 500 Kč 1 500 Kč

Programování funkci řízeni zóny, OC, stoupačky 34 ks 300 Kč 10 200 Kč

10 000 Kč10 000Kč
   

    
 

1 kpl 8 000 Kč 8 000 Kč

Zkušební provoz 6 hod 500 Kč 3 000 Kč

Zaučení obsluhy 1 hod 500 Kč 500 Kč

Dokumentace skutečného stavu provedení 1 ks 8 000 Kč 8 000 Kč

Doprava při oživení a programování 10 ks 250 Kč 2 500 Kč

Podpora pro uživatele - mail, tel. - po uvedení do provozu a

následné konzultace po telefonu l mailu, po dobu cca 6 měsíců 1 kpl 2 500 Kč 2 500 Kč

Režie zakázky 1 kpl 2 500 Kč 2 500 Kč

Inženýring - koordinace pro zařízení MaR kotelny, správa objektu 3 hod 1 000 Kč 3 000 Kč

CELKEM bez DPH 529 160 Kč

položka snížená _

položka navýšená

Původní rozpočet bez DPH 445 700 Kč

Rozdíl - rozšířění 83 460 Kč

Důvodová zpráva:

Počet řídicích jednotek se oproti projektu změnil z důvodu, že je

nyní každé patro řízeno samostatně, z důvodu nemožnosti

propojení pater kabelem mezi sebou. Vše je bez výrazného vlivu

na cenu.

Počet termostatů se různí pouze z důvodu toho, že nynější počet je

dle provedení stavby -jsou použity rádiově i kabelové, v projektu

byly uvažovány původně jen kabelové. Všechny termostaty mají

funkci měření teploty a vlhkosti.

Vzhledem ke skutečnému počtu tříd ve škole došlo také k snížení

nutných čidel C02.

Navýšení okenních čidel - oproti projektu došlo k navýšení počtu

okenních čidel z důvodu vyššího počtu oken v jednotlivých třídách

a kabinetech, které se používají v zimních měsících k větrání a

tudíž by mohly zůstávat otevřeny a docházelo by zde k únikům

tepla. Osazeny čidlyjsou také okna na chodbách a schodišťových

prostorách, a to z důvodu vyššího zabezpečení školy (bude přehled

otom, aby nezůstávaly některé okna otevřené přes noc atd..).

Projekt uvažoval s podlahovým vytápěním, které je ovládáno ze 7

rozdělovačů. Při realizaci se ukázalo, že rozdělovačů podlahového

vytápění je celkem 14, což má za následek navýšení počtu HW

jednotek v těchto rozdělovačích a navýšení počtu hlavic, to vše na

dvojnásobek.




