
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1590/2020 ……

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštá!

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2020

Záslupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednam)

a

2. ATRIS, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 28608909

DIČ: CZ28608909

zastoupena: Barborou Kyškovou, jednate|kou

jednání ve věcech technických:

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhatoviteI)
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Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany

prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel

prohlašuje, že je odborně způsobijý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou

činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání objednate|e předložit

zástupci objednaíe|e k nahlédnutí.

Článek 2

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je:

a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních

rozhodnutí včetně nabytí právní moci a zajištění případných dalších opatření správních

úřadů či hných úkonů umožňujících realizaci souboru staveb v rámci záměru pod názvem

„Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově“ (dále též „stavba“)

v sou|adu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební za'kon) včetně zastupova' ní

v příslušných řízeních.

Jedná se o zejména stavební objekty:

- SO C 101 Stavební úpravy dopravního napojení

- V místě stávajícího dopravního napojení ul. Poutní na ul. Na Kopci v Karviné-

Mizerově.

- SO C 102 stavební úpravy komunikace

- V úseku od propustku přes vodní tok u garážové. osady na ul. Na Poutní v Karviné-

Mizerově po pozemek parcela č. 2049/7 v kat. území Karviná město.

- SO C 301 Odvodnění komunikace

- na pozemku parcela č. 2052/4 v kat. území Karviná město

- SO C 401 Veřejné osvětlení

- Pro osvětlení komunikace na pozemku parcela č. 2049/7 v kat. území Karviná město.

Předmětem této sm|ouvy je zejména:

- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby a zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí nebo účinných

veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí,

- vypracova'ní všech potřebných projektových dokumentací pro vyda'ní stavebních povolení

a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných veřejnoprávních

smluv nahrazujících stavební povolení,

- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též

„DPS“),

b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“). Součástí výkonu

autorského dozoru bude vypracování dokumentace skutečného provedení stavby na

základě podkladů poskytnutých zhotovitelem stavby.

To vše dále též označováno jako dílo.

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací (vyjma dokumentace skutečného

provedení stavby) bude rozsah zadání vyznačený v situačním návrhu použitém v rámci

výběrového řízení k uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provésl dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době

sjednané v článku 3 této smlouvy.

3. Projektové dokumentace, které budou v rámci plnění předmětu díla zhotoveny, budou

vyhomveny v rozsahu dle platné legislativy, včetně provedení zaměření skutečného stavu

MMK.SML.05.02.06 „Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově“ Strana 2 (celkem 12)



Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1590/2020 ……

v terénu a nezbytných průzkumů. Projektové dokumentace budou mimo jiné respektovat

vyjadření DI PČR čj. KRPT-189495/ČJ-2016-O70306 ze dne 19.08.2016 a KRPT-101983/ČJ-

2015-070306 ze dne 25.05.2015.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky zák. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, vč. vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na

zadávací dokumentace veřejne za kazky na stavební práce. V soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech) budou jednotlivé položky opatřeny podrobným

upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek v rozsahu požadovaném

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Součástí dokumentace pro provádění stavby musí být naceněný položkový rozpočet a soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s podrobným popisem požadovaných

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Výkaz výměr bude dále obsahovat

vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných

ke zhotovení stavby a bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním

položek, s tím, že každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní

popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a

požadované množství. Položkový rozpočet bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo

RTS platného v době předání díla objednateli. Rozpočet k projektové dokumentaci je zhotovitel

povinen zpracovat v elektronické podobě ve formátu *.xlsx na CD nosiči.

6. Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhoíoveny v listinné podobě v počtu požadovaném

příslušnými správními úřady a navíc v jednom vyho(ovení v |is(inne' podobě a 1x na CD (ve

formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) pro potřeby objednatele.

7. DPS včetně všech příloh a vyjádření bude předána ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a

1x na CD (ve formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) Položkový rozpočet stavby bude předán vjednorn

vyhotovení v listinné podobě a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr pro realizaci výše uvedené stavby bude předán v jednom vyhowvení v listinné

podobě a 1x na CD.

8. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část zveřejnit. Objednatel je oprávněn použít dílo pro

všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby.

9. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím

osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část (zejména rozpočet

nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou-li součástí projektové

dokumentace) třetí osobě k využití.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat doplnění o

další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést.

12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednate|e o všech rozhodných skutečnostech

majících vliv na realizaci předmětu díla. Zároveň je povinen prokazatelně seznámit objedna(e|e

(přeposláním do dat. schránky, na e-mail…) s veškerou písemnou komunikacíse správními úřady

nebo účastníky správních řízení, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich přijetí nebo

odeslání.

13. Součástí díla jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti díla mezi zhotovitelem a objednatejem

Zápis vypracovává zhotovitel a schva|uje objednatel. Veškeré přip0mínky vznesené během

těchto konzultací musí být zapracovány.

14. Pro účely zpracování díla objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli geodata a mapové podklady

ve formě datového výstupu z Geograíicke'ho informačního systému města Karviné (dále též

„GISMK“). Zhotovitel nesmí datový výstu p předat třetí osobě ani ieJ' dále šířit, nesmí jej zneužít k

obchodním a jiným účelům, musí zabezpečit poskytnutý datový výsm p před zneužitím nebo

odcizením a bez souhlasu objednate|e nesmí použít datový výstu p k prezentačním a reklamním

účelům. Objednate| umožňuje zhotoviteli zpřístupnit datový výstup zpracovateli subdodávky,

který pro zhotovitele realizuje zakázku související s účelem využití datového výstupu. Zhotovitel

odpovídá za to, aby datový výstup poskytnutý zpracovateli subdodávky nebyl použit k jinému

účelu.
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15. Projektová dokumentace, která je předmětem díla, je zpracována za účelem realizace uvedené

stavby a bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na

žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat

informace k dotazům uchazečů týkajícím se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli

ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení žádosti.

16. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů zhotovovaných

projektových dokumentací.

17. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru zejména povinen:

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby na výzvu objednatele,

- vykonávat kontrolu nad dodržením stavebním úřadem schválené projektové dokumentace

během provádění prací na stavbě, kontrolu nad dodržením podmínek uvedených ve stavebním

povolení ve smlouvách a jiných dokumentech (např. rozhodnutích, vyjádřeních) jednotlivých

orgánů státní správy, správců sítí aj.,

- poskytovat vysvětlení, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná kvalita a

techno|ogické postupy prací a plynulost výstavby,

- poskytovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v projektové

dokumentaci v souvislosti s dodržením technicko-ekonomických parametrů stavby,

- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a kvalitu výrobků,

prací a výkonů oproti projektové dokumentaci na základě požadavků objednateie a toto

odsouhlasit,

- účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jednaní za účasti objednate|e včetně

přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních dnů, kontrol stavby a

jednání. nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

- pružně zaj išt'ovat účast projektantů-specia|i5tů ostatních profesí dle potřeby stavby na pokyn

technického dozoru stavebníka a zhotovitele včetně zajištění a zpracování potřebných

odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby,

- účastnit se převzetí stavby objednateiem včetně účasti u případných zkoušek,

- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti rozhodné

pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí,

- účastnit se jednání a p05kytovat odbornou pomoc včetně zajištění podkladů pro výběr

speciálních výrobků,

- aktivně spolupracovat se zástupci objednate|e (Odborem majetkovým), technického dozoru a

zástupci zhotovitele stavby při řešení aktuálních problémů během realizace stavby,

- v příDadě zjištění vad (chyb) nebo nedostatků v projektové dokumentaci během realizace

stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné dokumentace v objednatelem

stanoveném termínu bez finanční náhrady,

- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podklady pro případné soudní spory, pro

uplatňování případných reklamačních vad a spolupracovat s objednatelem v průběhu záruční

doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvě o dílo na realizaci stavby, včetně výkonu AD při

odstraňování vad uplatněných v záruční době a účasti na převzetí provedenéhc odstranění vad.

- výkon AD na základě této sm|ouvy musí být vždy vykonávan v takovém rozsahu, aby bylo

zajištěno plynulé a bezproblémové provádění stavby.

Článek 3

DOBA PLNĚNL PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat objednate|i části díla bez vad a nedodělků takto:

a) rozhodnutí, či jiné opatření správního úřadu (včetně dokumentace ověřené v rámci

správního řízení) umožňujícího realizaci:

stavebního objektu SO C 401 Veřejné osvětlení, pro osvětlení komunikace na pozemku

parcela č. 2049/7 v kat. území Karviná město), nejpozději do 6 měsíců od účinnosti této

smlouvy,
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stavebního objektu SO C 301 Odvodnění komunikace, pro odvedení dešťových vod z

pozemku parcela č. 2052/4 v kat. území Karviná město, nejpozději do 6 měsíců od

účinnosti této smlouvy,

zbývajících stavebních objektů dle článku 2 odst. 1) písm. a) smlouvy, nejpozději do

jednoho roku od účinnosti této smlouvy,

projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně rozpočtů nejpozději do sedmi

kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí nebo účinných veřejnoprávních smluv

nahrazujících rozhodnutí umožňující realizaci siavby

b) výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protoko|árního předání staveniště

zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.

2. V případě, že dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude způsobeno

vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku, kterým dojde k posunutí

termínu pro předání předmětu díla čijeho části dle odst. 1 tohoto článku o dobu přerušení tohoto

řízení.

3. V případě, že o to objednate| požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Na základě tohoto

smluvní strany uzavřou dodatek, kterým se posune termín sjednaný ve smlouvě k provedení

díla nebo jeho části o dobu tohoto přerušení.

4. Objednate| se zavazuje dílo či jeho část bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednate| je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části

v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu

nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání

a převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho část nepřevzal.

6. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší

opra'vnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. Smluvní strany se

dohodly, že dílo nebo jeho část je provedeno dnem jeho předání bez vad a nedodělků

objednateli.

7. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele.

Článek 4

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází na objednaieie

dnem jeho převzetí objednatelem.

Článek 5

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. provést dílo řádně, včas, bez chyb a nesprávností, v souladu s platnými právními předpisy

a technickými normami vztahujícími se k předmětu díla, dále v souladu s územním plánem

(případně zpracovanými studiemi) statutárního města Karviné, touto smlouvou, jinou

dokumentací vztahující se k prováděnému dílu a příkazy objednatele,

1.2. dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených ve smlouvách či

jiných dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod. správců sítí a orgánů státní správy,

1.3. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, poskytnout

objednateli požadovanou dokumentaci,

1.4. neprodleně na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou

nebo písemnou formou,

1.5. neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy,

1.6. provést dílo tak, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl

v souladu s výkresovou a textovou částí projektové dokumentace,

1.7. provést dílo tak, aby výkresová a textová část projektové dokumentace byly ve vzájemném

souladu.
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Článek 6

CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,

ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran aje dohodnuta takto:

\ Cena bez DPH
Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vyda'ní

rozhodnutí umožňujících realizaci díla včetně zajištění pravomocných 199.000,00 Kč

územních rozhodnutí a zastupování v řízení

Zpracování všech potřebných DPS 119.000,00 Kč

Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy (předpoklad

60 hodin / 500,00 Kč za hodinu)
30.000,00 Kč

Cena celkem 348.000,00 Kč

2. Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydání všech potřebných správních rozhodnutí

včetně nabytí právní moci, zajistitjiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci

stavby \! sou|adu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem. Smluvní

strany se dohodly na tom, že přestože není zajištění vydání příslušného rozhodnutí, opatření

správního úřadu či jiného úkonu výslovně uvedeno v čl. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v ceně

díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k zastavení prací na díle, nemá zhotovitel

právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku zastavení prací vznikly.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD pouze na základě soupisu provedených prací a

dalších dokladů prokazujících činnosti výkonu AD. Nebude-li stanoveno jinak (např. zápisem ve

stavebním deníku), bude fakturován pouze čas (zaokrouhlen na celé hodiny nahoru) stravený na

stavbě. V hodinové sazbě jsou započteny všechny režijní náklady včetně dopravného).

4. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, k ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle obecně

závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve stanovení

sazby DPH.

5. Cena díla dle této sm|ouvyje sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). V ceně díla jsou

započítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky ajine' náklady nezbytné pro včasné a

řádné provedení díla včetně cestovného a času potřebného pro přesun ze sídla zhotovitele.

Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo či jeho část bez

vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. Vykazuje-li

dílo či jeho část vadu nebo nedodělek, není objednate| povinen hradit zhotoviteli cenu za dílo či

jeho část.

7. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny

a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl vědět nebo vědět mohl.

8. Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden

jako nespo|eh|ivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(dále zákono DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit

přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly,

že o tuto část bude snížena cena za dílo dle této smlouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez

DPH.
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Článek 7

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že za'|ohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:

a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), c) odst. 1 čl. 3 této smiouvy po jejich předání bez

vad a nedodělků objednateli.

d) Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorazově po Vydání kolaudačního souhlasu nebo po

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že

stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak po převzetí dokončené stavby objednatelem), a

to na základě íakiury vystavene zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací

objednate|em

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle

právních předpisů rovněž:

číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,

předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,

označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

4. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dílo je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů

ode dne jejího doručení objednateli.

5. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, vyúčtuje-li zhotovitel práce, které neprovedl

nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit fakturu bez zap|acení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn

požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení.

Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele. Dnem odeslání vadné faktu ry zhotoviteli

přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové

faktury objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky

z účtu objednatele.

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

Článek 8

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jest| iže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo dílo nemá obvyklé

vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje určenou funkci.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví

v zaruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinnosti zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na dílo trvá po dobu záruky zhotovitele stavby

sjednané ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Záruční doba začíná

plynout ode dne předání díla objednateli.

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li

objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, bezplatně odstranit nejpozději

do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Způsob odstranění vad (zejména technické řešení)
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musí respektovat rozsah a způsob rozpracovanosti stavby.

4. Za odstranění vady se považuje i nové projektové řešení, toto řešení je zhotovitel povinen

zrealizovat na vlastní náklady.

5. V případe že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby,

realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako náhradu škody částku,

o kterou se navýšila původní cena stavby.

Článek 9

MAJETKOVÉ SANKCE

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. 3 této smlouvy, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny

za dílo dle této sm|ouvy 1.000,00 Kč za každý den prodlení s předáním díla nebo jeho části

objednateli. Převezme-li objednate| dílo s vadami dohod|y se smluvní strany, že objednatel

nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od

převzetí díla objednate|em

2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou

v sou|adu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu

úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové

ceny za dílo dle této smiouvy 1.000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé

reklamované vady nebo nedodělku.

4. Pokud se zhotovitel bez řádné om|uvy nedostaví ve stanoveném termínu k výkonu AD, je

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovai jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč,

a to za každý případ samostatně.

5. Nebude-li soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s textovou nebo

grafickou částí projektové dokumentace, je objednate| oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní

pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou položku, která není v souladu.

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel

oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou položku, která

není v souladu.

6. V případě porušení jakéko|iv povinnosti sjednané v čl. 5 této smlouvy, dojde-li porušením této

povinnosti k prodIení s prováděním stavby, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat

smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

7. V případě porušení ustanovení o ochraně datových výstupů v č|ánku 2 odst. 14 této srn|ouvy

zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši

1.000,00 Kč.

8. V případě, že zhotovitel neposkytne informace k dotazům uchazečů dle ustanovení článku 2 odst.

15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši

1.000,00 Kč.

9. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést dílo. Zánik závazku

provést dílo jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním závazku.

10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zap|atí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjake výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítavají na

náhradu případně vzniklé škody.
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Článek 10

AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska

ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský

zákon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro

objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednaie|em využito, o rozsahu

oprávnění objednateie užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského

zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho části či budou jiným

způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jakém

tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu

pro účely vyp|ývajícÍ z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy a

zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též svolení ke

zpraoování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části sjinými díly či prvky a

svolení k poskytnutí oprávněni tvořící součást licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku (dá|e jen „občanský zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě d|e &

2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odmény za poskytnutí

takových licencí.

4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu § 58 odst.

1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se budou podí|et na

vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nernoh|y vznášet vůči objednateli žádné oprávněné

nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k dílu nebo jeho části.

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednate|i výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v neomezeném

rozsahu pro účely vypiývajícÍ z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy

a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem

k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je

časový rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není

zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jine' změně díla nebo jeho části, spojenídíla s jinými

díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení

licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu,

ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení výhradní licence dle

této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednateli za

vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý případ porušení

povinnosti.

11. Odstoupením od sm|ouvy nejsou dotčena ustanovení tohoto článku k příslušné části díla, kterou

zhotovitel zhotovil do doby odstoupení objednate|e od této smlouvy.

Článek 11

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných

oběma smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Strany sm|ouvy se dohod|y na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvis|osii s uveřejněním této

smlouvy zajistí objednatel.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.
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5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

7. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace

Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

V Karviné dne V Ostravě dne:

za objednaté|e za zhotovitele

...................................................................... ......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Barbora Kyšková

vedoucí odboru jednatelka

k podpisu oprávněna na základě pověření
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1590/2020 ……

Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace

a) Dokumentace bude předána v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou

přípustné). Každé médium bude opatřeno popisem s názvem akce a identifikaci zhotovitele.

b) Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG. Název výkresu bude

vždy obsahovat zkrácený název akce a jeho tématický obsah.

c) Dokumentace bude zpracována v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť

katastrální), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání).

d) Součástí dokumentace bude technická zpráva, která bude obsahovat následující údaje: název a

adresa zhotovitele, název akce, datum měření, územní rozsah apod.

e) Jednotlivé části předávané dokumentace budou popsány v předávacím protokolu nebo v technické

zprávě od zhotovitele.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1590/2020 ……

Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

a) Před zahájením geodetických prací je nutné ověřit aktuální stav polohopisné a výškopisně situace

v digitální technické mapě města Karviné (dá|e jen DTMMK) pro danou lokalitu a na základě tohoto

ověření se může stanovit skutečný rozsah geodetických prací. Zhotovitel je povinen úzce

spolupracovat s provozovatelem DTMMK, případně s ním bude konzultovat další postup.

b) Při provadéní geodetických prací pro účely geodetickeho zaměření skutečného stavu v terénu

(polohopis, výškopis, povrchové znaky inž. sítí) je zhotovitel povinen použít dostupné údaje z

DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán

zhotoviteli provádějící geodetické práce. Zhotovitel využije datový výstup z DTMMK pro účely

zpracování geodetické dokumentace. V případě, že datový výstup z DTMMK neobsahuje úplné

údaje nebo není aktuální, zhotovitel provede potřebné geodeticke doměření chybějících údajů

DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační

výkres, který bude součástí výsledné geodetické dokumentace. Výsledná geodetická dokumentace

bude odevzdána v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města

Karviné.

c) Při zadávání geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného provedení stavby,

provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstu p z DTMMK, který bude předán zhotoviteli

provádějící geodetické práce. Zhotovitel provede zaměření skutečného provedení stavby, které

následně zapracuje do předaneho datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který

bude jako součástí výs|edně geodetické dokumentace předán objednateli. Aktualizační výkres bude

obsahovat skutečné provedení stavby, které bude odpovídat skutečnému stavu v terénu a bude

topo|ogicky napojeno na údaje původního datového výstupu z DTMMK, které stavbou nebyiy

ovlivněny. Aktualizační výkres bude odevzdán v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu

digitální technické mapy města Karviné.

d) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digita'|ní technické mapy města

Karviné.

e) Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána provozovateli DTMMK ke kontrole správnosti.
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