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OBJEDNÁVKA

2020/004907/SRM/DOObjednávka číslo :Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Datum vyhotovení : 13.10.2020

31.12.2020Termín plnění :

Odběratel :Dodavatel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Markus - provádění staveb s.r.o.

Poříčí 2425/15

67801 Blansko

IČO: 27684911

DIČ: CZ27684911

Bankovní spojení:

329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu komunikace na Podlesí v Blansku dle Vašeho rozpočtu pro stavbu 2020/4 v celkové
cenně 70 985,- Kč včetně DPH.

Požadujeme dodržet záruku 36 měsíců.

Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturujte prosím včetně DPH na základě soupisu skutečně
provedených prací.

70 985,00 KčCena plnění (včetně DPH):

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková

vedoucí odboru správy a rozvoje města

město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Podpis příkazce operace:Drašarová Petra Ing.Vyřizuje:

Telefon:

Fax: Podpis správce rozpočtu:

drasarova@b 1 ansko.czE-mail:

Poznámka:

*S009X015S94B*



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSOStavební práceRozpočet 1
SKPObjekt Název objektu

Oprava komunikace na ul.Podlesí Měrná jednotka
0Počet jednotekStavba Název stavby
0Náklady na m.j.Město Blansko2020/4

Typ rozpočtuProjektant
Zpracovatel projektu 0

Město BlanskoObjednatel
2020/4Zakázkové čísloMarkus-provádéni staveb s.r.o.Dodavatel

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

Ztížené výrobní podmínky43 249HSV celkem

Oborová přirážka0PSV celkemZ

Přesun stavebních kapacit13 563M práce celkemR

Mimostaveništní doprava0M dodávky celkem

Zařízení staveniště56 812ZRN celkem

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)0HZS

Ostatní náklady neuvedené56 812ZRN+HZS
Ostatní náklady celkem58 665ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Jméno :Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

58 665 Kč,0 %Základ pr
12 320 Kč21,0 %DPH

0 Kč0,0 %Základ pro DPH
0 Kč0,0 %DPH

70 985 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Rozpočet: 1
Stavební práce

2020/4 Město Blansko
03 Oprava komunikace na ul.Podlesí

Stavba :
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Montáž HZSDodávkaPSVHSVStavební díl

Přípravné a přidružené práce

Úprava podloží a základ.spáry

Komunikace

11
21
5

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot
Přesuny suti a vybouraných hmot

56
91

99
D96

13 563 00043 249CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaKč KčNázev VRN
0,00Ztížené výrobní podmínky
0,00Oborová přirážka
1,00Přesun stavebních kapacit
0,00Mimostaveniětní doprava
2,50Zařízení staveniště

0 0,0Provoz investora
Kompletační činnost (ICD) 0,00

0 0,0Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Rozpočet: 12020/4 Město Blansko
03 Oprava komunikace na ul.Podlesí

Stavba :
Objekt: Stavební práce

Číslo položky celkem (Kč)MJ množství cena / MJNázev položkyP.č.
Díl: Přípravné a přidružené práce11

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár kladených
do lože z kameniva

1 113106231R00
m2 85,50

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého vrstvy
200 mm

2 113107520R00
m2 13,80

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše3 11310831OROO m2 4,90

11 Přípravné a přidružené práceCelkem za
Úprava podloží a základ.spáryDíl: 21
Úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet21-014 kpl 2,00

21 Úprava podloží a základ.spáryCelkem za
KomunikaceDíl: 5
Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.4 cm577132111R005 m2 4,90

Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm599142111R006 49,00m

5 KomunikaceCelkem za
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných plochDíl: 56
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním564851111RT27 m2 85,50

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných plochCelkem za
Doplňující práce na komunikaciDíl: 91
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm919735113R008 49,00m

91 Doplňující práce na komunikaciCelkem za
Staveništní přesun hmotDíl: 99
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný998223011R009 36,07t

99 Staveništnípřesun hmotCelkem za
Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m979082212R0010 26,39t
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0011 26,39t
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0012 211,10t
Poplatek za skládku stavební suti979990001R0013 26,39t

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za
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