

město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X015S94B

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2020/004907/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	13.10.2020
	Termín plnění :	31.12.2020

Dodavatel : Markus - provádění staveb s.r.o. Poříčí 2425/15 67801 Blansko IČO: 27684911 DIČ: CZ27684911	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: 329631/0100
---	---	----------------------------------

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu komunikace na Podlesí v Blansku dle Vašeho rozpočtu pro stavbu 2020/4 v celkové ceně 70 985,- Kč včetně DPH.

Požadujeme dodržet záruku 36 měsíců.

Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu. fakturujte prosím včetně DPH na základě soupisu skutečně provedených prací.

Cena plnění (včetně DPH):

70 985,00 Kč



Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Drašarová Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	drasarova@blansko.cz	

Poznámka:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Oprava komunikace na ul.Podlesí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020/4	Město Blansko		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Blansko			
Dodavatel	Markus-provádění staveb s.r.o.		Zakázkové číslo	2020/4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	43 249	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	
R M práce celkem	13 563	Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	56 812	Zařízení stavenišť	
		Provoz investora	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	56 812	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	58 665	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				58 665 Kč
DPH	21,0 %				12 320 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					70 985 Kč

Poznámka :

Stavba :	2020/4 Město Blansko	Rozpočet : 1
Objekt :	03 Oprava komunikace na ul.Podlesí	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
21 Úprava podloží a základ.spáry					
5 Komunikace					
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p					
91 Doplnující práce na komunikaci					
99 Staveništní přesun hmot					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT	43 249	0	0	13 563	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		
Oborová přírážka	0	0,0		
Přesun stavebních kapacit	0	1,0		
Mimostaveništní doprava	0	0,0		
Zařízení staveniště	0	2,5		
Provoz investora	0	0,0		
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		
Rezerva rozpočtu	0	0,0		
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/4 Město Blansko	Rozpočet: 1
Objekt :	03 Oprava komunikace na ul.Podlesí	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár kladených do lože z kameniva	m2	85,50		
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého vrstvy 200 mm	m2	13,80		
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše	m2	4,90		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
4	21-01	Úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet	kpl	2,00		
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				
Díl: 5		Komunikace				
5	577132111R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.4 cm	m2	4,90		
6	599142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	49,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
7	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	85,50		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	49,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	36,07		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	26,39		
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	26,39		
12	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	211,10		
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,39		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				